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SECRETARIA DE ESTADO.
DE MEDICO AMBIENTE
GOBIERNO MINISTERIO
DE ESPANA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
DIRECCION GENERAL
DE SOSTENIBILIDAD
DE LA COSTAY DEL MAR

1. ANTECEDENTES

La playa de Altar, situada en el T.M. de Barreiros, ha sufrido la aparicion de erosiones muy relevantes en el
extremo Este de la playa.

La Direccién General de Costas ejecuto, en el afio 2000, el “Proyecto de Regeneracion de la playa de Altar”,
consistente en el vertido de 450.000 m® de sedimento. El seguimiento realizado desde entonces indica que la
playa ha perdido cantidades significativas de la arena aportada, lo que hace sospechar que la unidad no se
encuentra actualmente en equilibrio.

El canal de acceso a la ria de Foz es una zona de intensa dinamica sedimentaria, inducida por la accion
conjunta de las corrientes mareales y el oleaje exterior. En el afio 2007, a la vista de que el canal del puerto
no disponia de calados adecuados, y suponia un riesgo cierto para la navegacion, dificultando el acceso
maritimo durante un gran nimero de dias al afio, La Direccion General de Costas encargé a HIDTMA la
redaccion del Proyecto de Estabilizacion de la playa de Altar y de su Estudio de Impacto Ambiental, dado que
la toda la desembocadura del rio Masma conforma un estuario de elevado valor natural, cuyo equilibrio ha de
ser preservado por cualquier actuacidon que suponga una modificacién de sus condiciones hidrodindmicas y
sedimentarias. Por ello, el disefio y evaluacion de alternativas de actuaciéon que se realizaron en su dia,
debian tener en cuenta que cualquier propuesta que suponga modificaciones del canal de entrada habria de
prever necesariamente los aspectos ambientales del entorno y, en especial, los impactos causados en el
estuario por posibles cambios en la propagacién de la onda de marea.

En diciembre de 2010 la Direccion General de Calidad y Evaluacibn Ambiental da por terminado el
procedimiento de Evaluacion de Impacto Ambiental da por terminado el procedimiento de Evaluacion de
Impacto Ambiental del referido proyecto, de acuerdo con el desistimiento realizado por la Direccion General
de Costas.

En fecha diciembre de 2018, y tras diversas reuniones llevadas a cabo entre el Servicio Provincial de Costas
en Lugo y la Direccidon General de Sostenibilidad de la Costa y Mar como consecuencia de los diversos
acontecimientos sucedidos en la playa de Altar en los Ultimos afios (fuertes temporales del 2014 y 2015,
pérdida de la arena de la playa, desestabilizacion de la escollera de sostenimiento del paseo existente etc) se
reciben instrucciones por parte de la Subdireccion General de Proteccion de la Costa en la cual se ordena
que se ponga en marcha el citado proyecto de “ESTABILIZACION DE LA PLAYA DE ALTAR, T.M.
BARREIROS?” en la linea definida en su dia por HIDTMA.

2. OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO

El objeto del presente proyecto es dar cumplimiento al Pliego de Bases para la contratacion de servicios de
redaccion del Proyecto de “Adaptacién del Proyecto de estabilizacién de la playa de Altar y de su Estudio de
Impacto Ambiental, T. Barreiros (Lugo)”, con el que persigue la finalidad de conseguir estabilizar la playa de
Altar de forma permanente y, en su caso, propiciar una mejora de las condiciones actuales de navegabilidad
en el canal de entrada al puerto de Foz..

Para ello, se tendran en cuenta los estudio previos realizados durante la fase de redaccién del Proyecto en
2007, que permitieron conocer el comportamiento morfodindmico de la Ria de Foz, y, en particular, la
hidrodindmica de la desembocadura y la zona maritima que la contiene, el transporte de sedimentos y la
evaluacion de la playa de Altar y su entorno. Adaptando la topografia y la batimetria de la zona objeto de
estudio a la solucién planteada en el anterior proyecto, se definiran las obras con las que estabilizar la playa
de Altar y colaborar, en lo posible, a la mejora de los calados en la entrada al puerto.

3. SITUACION DEL PROYECTO Y CARTOGRAFIA

El proyecto se ubica en la playa de Altar, situada en la margen derecha de la desembocadura del rio Masma,
en el T.M. de Barreiros (Lugo).

En el Plano 1 de situacién se indica la posicion de la playa y las caracteristicas batimétricas y cartogréaficas
del entorno.

La cartografia de base empleada ha sido facilitada por la Direccion General de Costas en formato digital a
escala 1:1000 en UTM.

Para el presente proyecto se ha realizado una batimetria de toda la playa y su zona de influencia, que se
presenta en el Plano 2 — Estado Actual.

Las cotas de los planos del presente proyecto se refieren al nivel de Bajamar Maxima Viva Equinoccial del
puerto de Foz.

4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS

Las obras proyectadas consisten en la construccion de un nuevo espigén de cierre en el tombolo de Pedra
Rubia, para independizar el extremo oriental de la playa del resto de la unidad.

La obra se completa con la extraccién del material de aportacion de la zona interior de la Ria, frente al Puerto
de Foz, y su vertido a ambos lados de la nueva obra.

Ademas se ha proyectado la construccion de una escalera de acceso desde el paseo maritimo en el extremo
oriental de la playa. El plano 3 incorpora la planta general de las obras.

4.1. ESPIGON DE PEDRA RUBIA

El “Proyecto de estabilizaciéon de la playa de Altar” incluye la construccién de un dique-rampa de 190,5 metros
de longitud desde el borde litoral hasta el islote de Pedra Rubia, formado por 6 tramos con distinta cota de
coronacion. El perfil de la obra tiene las siguientes alineaciones:

Tramo 1, de 72 m de longitud a la cota +6.50 m.
Tramo 2, de 22 m a la cota +6.0 m.

Tramo 3, de 22 m de longitud a la cota +5.50 m.
Tramo 4, de 10 m de longitud a la cota +4.50 m.
Tramo 5, de 36 m de longitud a la cota +3.50 m.
Tramo 6, de 28,5 m de longitud a la cota +3.0 m.

La seccion tipo del espigén consta de una base de escollera sobre la que se asienta una seccion de hormigén
en masa. El lado Este de la seccién es vertical, rematado con una placa de granito de 10 cm de espesor,
mientras que el lado Oeste es una graderia formado por piezas de granito de 80x50 cm. El pavimento
superior es también de granito de 10 cm de espesor.

En las zonas con fondo rocosa la seccion tipo incluye una limpieza y picado de la superficie de la roca, hasta
una profundidad de 50 cm, que permite eliminar algas, moluscos y restos descompuesto de roca, que
perjudiquen el agarre y asentamiento de la obra.

Con el objeto de salvar la diferencia existente entre la cota de la playa regenerada al Este del espigén y la
cota de playa al Oeste, el lado Oeste del espigén se termina en forma de graderio, haciéndolo asi permeable
al paso de usuarios de un lado al otro de la playa.

4.2. ESCALERA DE ACCESO A LA PLAYA DE ALTAR

Se ha proyectado una escalera de 2,10 m de ancho que dara acceso a la playa de Altar desde el nuevo
paseo maritimo recientemente construido. Salva un desnivel de 12,8 metros entre la cota 16 del paseo y la
3,20 de la situacién actual de la playa. Cuando se complete el relleno (nivel de arena a la cota 6) los Ultimos
tramos de la escalera quedaran cubiertos por la arena aportada.

La escalera se apoya sobre una solera de hormigén armado con malla electrosoldada de 15 cm de espesor.
La caja se excava sobre el terreno natural y los peldafios de 30x16 cm se realizan en hormigoén in situ
recubriéndose con pavimento de granito natural de 3cm para el peldafio y 2,5 cm en la tabica. La alineacién
se ajusta a la pendiente natural del talud descendiendo en tramos de 10 peldafios, con rellanos entre tramo y
tramo de 1,80 metros de largo cuando no hay cambio de direccién y de 2,40 m en los rellanos con cambio de
direccion de la alineacion.
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4.3. DRAGADO Y VERTIDO DE ARENA

El espigdn construido sujetara el relleno de arena de aportacién previsto, en un volumen total de 225.206
metros cubicos. De esta cantidad, 186.106 metros cubicos seran vertidos en lado Este del espigén, y 39.100
metros cubicos lo seran en el tramo Oeste. La arena de aportacion procedera del dragado de la bocana de
entrada al Puerto de Foz. La arena sera vertida en la playa y reperfilada con maquinaria, hasta alcanzar el
perfil previsto en proyecto.

En los trabajos para llevar a cabo el dragado se utilizard una draga multiproposito para aguas poco
profundas, que ira equipada con una bomba y tuberia de succién de dragado que conducira directamente el
material hasta la zona de depésito situada en la playa de Altar. La tuberia que conduce el material dragado
estd compuesta por un tramo flotante flexible para la maniobra de la draga, un tramo sumergible para cruzar
la ria y el Ultimo tramo en tierra hasta la zona de aportacion.

La flexibilidad de la manguera permite el control absoluto sobre la zona en la que se extraen y colocan los
materiales de cara a obtener el perfil de la playa buscado para su correcta regeneracion. A medida que se va
colocando el material dragado en su zona de depésito, se procedera a su extendido y reperfilado en caso de
ser necesario.

5. PRESCRIPCIONES TECNICAS

Las prescripciones técnicas que regiran para la ejecucion de las obras, son las resefiadas en el Documento n°
3 “Pliego de Prescripciones Técnicas”, de este proyecto.

6. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

Todos los terrenos se encuentran en la zona de Dominio Publico Maritimo Terrestre, en el ayuntamiento de
Foz y en el de Barreiros.

7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Dando cumplimiento al R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, y teniendo en cuenta todo lo prescrito en la Ley
31/1995 sobre Prevencién de Riesgos Laborales, se ha redactado el Estudio de Seguridad y Salud que se
incluye como Partida Alzada a justificar, quedando reflejado en el Anejo 5: Estudio de Seguridad y Salud y
cuyo importe se eleva a la cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (10.957,88 €).

8. PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS

En cumplimiento del articulo 4 del R.D. 105/2008 de 1 de febrero, que regula la produccién y gestién de
residuos de construccion y demolicién, y conforme la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, se incluye el Anejo N° 7 sobre la gestién de dichos residuos y se incluye un capitulo en el
presupuesto del presente Proyecto de construccion.

El proyecto contempla la gestiéon de los residuos generados en cualquier obra derivados de la utilizaciéon de
esprais para replanteos, y embalajes de los materiales de obras, debido a que existe una compensacion en
cuanto a los materiales de excavacion y dragado.

La partida presupuestaria asignada para proceder al trasporte y gestion de los residuos producidos en obra
asciende a la cantidad en ejecucion material de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA'Y TRES CENTIMOS (6.286,33 €).

9. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto sera sometido al procedimiento reglado de Evaluacion de Impacto Ambiental de acuerdo
con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental y su modificacion segin la

Ley 9/2018, de 5 de diciembre. Para ello se ha redactado el Estudio de Impacto Ambiental que se adjunta en
el Anejo N° 10, en el que se incluye un inventario ambiental de la zona, la evaluacién de impactos sobre el
medio terrestre, marino y socioeconémico. Ademas de incluir un estudio de compatibilidad con las estrategias
marinas y las medidas ambientales junto con un Plan de Vigilancia Ambiental, dando de este modo
cumplimiento al contenido exigido por la mencionada ley para su tramitacion.

10.EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO

La evidencia de que el cambio climatico ya es una realidad ha permitido tomar conciencia de la necesidad de
emprender acciones para adaptarnos a sus efectos con suficiente antelacién. La adaptacién al cambio
climatico no es una alternativa frente a la reduccién de las causas que lo originan, sino un complemento
necesario de las politicas de mitigacién de emisiones de gases de efecto invernadero causantes del
calentamiento global.

Para la elaboracién del anejo n°9: Efectos del Cambio Climatico se han tenido en cuenta diversos estudios
existentes, concretamente los incluidos en el Plan Nacional de Adaptacion al Cambio Climatico (PNACC) y en
los modelos estudiados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climatico (IPCC).

En estos documentos se exponen las previsiones y proyecciones de los comportamientos del medio marino
derivados de los efectos del cambio climético, y se han analizado los impactos que dichos efectos pueden
tener sobre las estructuras proyectadas a lo largo de toda su vida util.

11.CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS

El presente apartado, se incluye en cumplimiento del punto 7 del articulo 44, de la Ley de Costas 22/1988, en
la que se recoge lo siguiente:

“Los proyectos contendran la declaracion expresa de que cumplen las disposiciones de esta Ley y de las
normas generales y especificas que se dicten para su desarrollo y aplicacién.”

Se declara expresamente que el presente Proyecto cumple con las disposiciones recogidas en la Ley de
Costas 22/1988 y las modificaciones que se incluyen en la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de proteccion y uso
sostenible del litoral y de modificacion de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, asi como las normas
generales y especificas dictadas para su desarrollo y aplicacion.

El cumplimiento del contenido requerido en el RD 876/2014 (articulo 88), se justifica en los documentos que
forman parte del presente Proyecto.

12.JUSTIFICACION DE PRECIOS

En el Anejo 4: Justificacion de precios se detallan, para cada una de las unidades de obra definidas en el
proyecto, los criterios seguidos en cuanto a costes de mano de obra, materiales y maquinaria, los sistemas
previstos para la ejecucion de las mismas y los rendimientos esperados.

Dichos precios son obtenidos a partir de los costes de materiales y maquinaria habituales del mercado, y de
los costes de mano de obra, por aplicacion del convenio colectivo vigente.

Los precios descompuestos incluyen un incremento del 6% en concepto de costes indirectos. Los precios asi
obtenidos son los que figuran en los cuadros de precios incluidos en el Documento n° 4 “Presupuesto”.

13.PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Sin perjuicio de lo que en su momento disponga el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
Econdmicas, se estima un Plazo de Ejecucion de las obras proyectadas de 12 meses, de acuerdo con el
programa de trabajo que figura en el Anejo 6: Plan de Obra.

El Plazo de Ejecucién de las obras es de DOCE (12) MESES, contados a partir de las comprobaciones del
replanteo de las obras.
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14.SISTEMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El sistema que se propone para la ejecuciébn de las obras, dado el caracter de las mismas, es el
procedimiento de concurso publico (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
gue se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014) y se considera necesaria la realizacion de las mismas.

15.CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

En cumplimiento del apartado 1.a) del Articulo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las empresas solicitadoras
deberan estar debidamente clasificadas para contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros.
El importe de la actuacion sera el presupuesto antes de IVA (art. 101 LCSP).

La clasificacion del contratista se establecera a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas:

Clasificacion

Capitulo
Grupo Subgrupo Categoria
Excavaciones y rellenos F 2 4
Prefabricados y hormigones C 2 4
Canteria y albafiileria C 4-5 4
. . G 4
Firmes, pavimentos y solados C 6 4

16.REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su Art. 103 dice que :

“...cuando proceda, la revisién periddica y predeterminada de precios en los contratos del sector publico
tendra lugar en los términos establecidos en este capitulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al
menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos afios desde su formalizacion. En
consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros afios transcurridos desde la formalizacion
quedaran excluidos de la revision. No obstante, la condicion relativa al porcentaje de ejecucion del contrato
no sera exigible a efectos de proceder a la revisién periddica y predeterminada en los contratos de concesion
de servicios.”

Teniendo en cuenta que el plazo establecido para la ejecucion de las obras es de CUATRO (4) MESES, los
precios del presente proyecto no seran objeto de revision.

17.DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Las obras definidas en este proyecto cumplen los requisitos legales exigidos, constituyendo una unidad
completa susceptible de entrega al uso publico de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pblico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014).

18.PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El Presupuesto de Ejecucion Material de las obras comprendidas en este proyecto, asciende a la cantidad de
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL EUROS (4.475.000,00 €).

Esta cifra, incrementada en un 13% en concepto de gastos generales y 6% de beneficio industrial, mas el
21% sobre el total en concepto de IVA, nos da un Presupuesto de Ejecucion por Contrata de TRES
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS (3.563.752,50 €).

19.DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:
DOCUMENTO N°1.- MEMORIAY ANEJOS

MEMORIA:

ANTECEDENTES
OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO

SITUACION DEL PROYECTO Y CARTOGRAFIA
DESCRIPCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS

4.1.  ESPIGON DE PEDRA RUBIA

4.2.  ESCALERA DE ACCESO A LA PLAYA DE ALTAR
4.3. DRAGADO Y VERTIDO DE ARENA

5. PRESCRIPCIONES TECNICAS

6. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
8

9

P wnN PR

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS

. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
10. EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO
11. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS
12. JUSTIFICACION DE PRECIOS
13. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
14. SISTEMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS
15. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
16. REVISION DE PRECIOS
17. DECLARACION DE OBRBA COMPLETA
18. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
19. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
20. EQUIPO REDACTOR
21. CONCLUSIONES

ANEJOS:

BATIMETRIA Y TOPOGRAFIA
DINAMICA LITORAL
ESTRUCTURAS Y RELLENOS
JUSTIFICACION DE PRECIOS
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PLAN DE OBRA

GESTION DE RESIDUOS

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO

. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION
10. DOCUMENTO AMBIENTAL

11. INDICADORES

12. AFECCION AL MEDIO MARINO

©® N W

DOCUMENTO N° 2.- PLANOS

SITUACION DEL PROYECTO

ESTADO ACTUAL

PLANTA GENERAL

REPLANTEO

SECCIONES TIPO

PLANTA SECCIONES

PLANTA, ALZADO Y PERFIL DEL ESPIGON
SECCIONES DEL ESPIGON

. SECCIONES DE RELLENO

10. SECCIONES DE DRAGADO
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DOCUMENTO N° 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
CAPITULO I: DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y NORMAS APLICABLES

CAPITULO Il: CONDICIONES QUE DEBEN DE SATISFACER LOS MATERIALES
CAPITULO Ill: EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRAS

CAPITULO IV: MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

CAPITULO V: DISPOSICIONES GENERALES

DOCUMENTO N°4.- PRESUPUESTO
MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS N° 1
CUADRO DE PRECIOS N° 2
PRESUPUESTO

20.EQUIPO REDACTOR

DIRECCION DEL PROYECTO (Direccién General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar-Servicio Provincial
de Costas en Lugo)

D. José Miguel Estevan Dols  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El equipo de trabajo encargado de la redaccion del presente Proyecto, perteneciente a la empresa EPTISA,
ha sido dirigido por D. Manuel Quintana Lopez, Gerente del Departamento de Obras de EPTISA SERVICIOS
DE INGENIERIA S.L.

El equipo de EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. ha estado formado por las siguientes personas:
AUTORIA

Vicente Alcén Vidal Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Manuel Quintana Lépez Ingeniero Técnico Industrial.

EQUIPO TECNICO

Cecilia Novo del Rio Ingeniero Técnico de Obras Publicas

Perfecto Gonzélez Gonzélez Ingeniero Técnico Agricola

Jessica Fernandez Lépez Ingeniero Técnico Agricola

Pablo Lépez Abel Técnico Superior en desarrollo y aplicacion de Proyectos de

construccion

21.CONCLUSIONES

En cumplimiento del articulo 126 del Reglamento General de la Ley de Contratos 1098/2001, de 12 de
octubre, el presente proyecto contiene todos los documentos necesarios Yy justifica suficientemente la solucién
propuesta, que ha sido redactado conforme a la normativa vigente, y que cumple con los objetivos previstos
por la Administracion competente para su aprobacién si procede.

Lugo, noviembre de 2019

SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE LUGO

Ingeniero Director del Proyecto
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José Miguel Estevan Dols

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L,

Ingeniero Autor del Proyecto Ingeniero Autor del Proyecto
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D. Vicente Alcon Vidal D. Manuel Quintana Lopez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Técnico Industrial
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