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1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y NORMAS APLICABLES

1.1. .Objeto de este Pliego

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de instrucciones, normas,
prescripciones y especificaciones que ademas de lo indicado en la Memoria, Planos y Presupuesto, definen
todos los requisitos de las obras del "PROYECTO DE ESTABILIZACION DE LA PLAYA DE ALTAR, T.M.
BARREIROS (LUGO)”. Dichos documentos contienen ademas de la descripcion general y localizacion de la
obra, las condiciones que han de cumplir los dragados y materiales, las instrucciones para la ejecucion,
medicion y abono de las unidades de obra y son, por consiguiente, la norma y guia que ha de seguir en todo
momento el Contratista.

1.2. Descripcion de las Obras

Las obras proyectadas consisten en la construccion de un nuevo espigén de cierre en el tdmbolo de Pedra
Rubia, para independizar el extremo oriental de la playa del resto de la unidad.

La obra se completa con la extraccion del material de aportacion de la zona interior de la Ria, frente al Puerto
de Foz, y su vertido a ambos lados de la nueva obra.

Ademas se ha proyectado la construccién de una escalera de acceso desde el paseo maritimo en el extremo
oriental de la playa.

Espigon de Pedra Rubia

El “Proyecto de estabilizaciéon de la playa de Altar” incluye la construccién de un dique-rampa de 190,5
metros de longitud desde el borde litoral hasta el islote de Pedra Rubia, formado por 6 tramos con distinta
cota de coronacién. El perfil de la obra tiene las siguientes alineaciones:

Tramo 1, de 72 m de longitud a la cota +6.50 m.
Tramo 2, de 22 m a la cota +6.0 m.

Tramo 3, de 22 m de longitud a la cota +5.50 m.
Tramo 4, de 10 m de longitud a la cota +4.50 m.
Tramo 5, de 36 m de longitud a la cota +3.50 m.
Tramo 6, de 28,5 m de longitud a la cota +3.0 m.

La seccidn tipo del espigén consta de una base de escollera sobre la que se asienta una seccién de hormigén
en masa. El lado Este de la seccion es vertical, rematado con una placa de granito de 10 cm de espesor,
mientras que el lado Oeste es un graderia formado por piezas de granito de 80x50 cm. El pavimento superior
es también de granito de 10 cm de espesor.

En las zonas con fondo rocoso, la seccién tipo incluye una limpieza y picado de la superficie de la roca, hasta
una profundidad de 50 cm, que permite eliminar algas, moluscos y restos descompuesto de roca, que
perjudiquen el agarre y asentamiento de la obra.

Con el objeto de salvar la diferencia existente entre la cota de la playa regenerada al Este del espigén y la
cota de playa al Oeste, el lado Oeste del espigdn se termina en forma de graderio, haciéndolo asi permeable
al paso de usuarios de un lado al otro de la playa.

Escalera de acceso a la playa de Altar

Se ha proyectado una escalera de 2,10 m de ancho que dara acceso a la playa de Altar desde el nuevo
paseo maritimo recientemente construido. Salva un desnivel de 12,8 metros entre la cota 16 del paseo y la
3,20 de la situacién actual de la playa. Cuando se complete el relleno (nivel de arena a la cota 6), los ultimos
tramos de la escalera quedaran cubiertos por la arena aportada.

La escalera se apoya sobre una solera de hormigdén armado con malla electrosoldada de 15 cm de espesor.
La caja se excava sobre el terreno natural y los peldafios de 30x16 cm se realizan en hormigon in situ
recubriéndose con pavimento de granito natural de 3 cm para el peldafio y 2,5 cm en la tabica. La alineacién
se ajusta a la pendiente natural del talud descendiendo en tramos de 10 peldafios, con rellanos entre tramo y

tramo de 1,80 metros de largo cuando no hay cambio de direccién y de 2,40 m en los rellanos con cambio de
direccion de la alineacién.

Dragado y vertido de arena

El espigén construido sujetara el relleno de arena de aportacién previsto, en un volumen total de 225.206
metros cubicos. De esta cantidad, 186.106 metros cubicos seran vertidos en lado Este del espigén, y 39.100
metros cubicos lo seran en el tramo Oeste. La arena de aportacion procedera del dragado de la bocana de
entrada al Puerto de Foz. La arena sera vertida en la playa y reperfilada con maquinaria, hasta alcanzar el
perfil previsto en proyecto.

1.3. Planos

Las obras quedan descritas en los planos del proyecto a efectos de mediciones y valoraciones pertinentes,
deduciéndose de ellos los planos de ejecucion en obras o en taller.

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecucién de las obras deberan estar suscritos por el
Director, sin cuyo requisito no podran ejecutarse los trabajos correspondientes.
1.4. Contradicciones, omisiones o errores

Sera de aplicacién lo dispuesto en los Articulos 140 y 141 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, en adelante R.G.L.C.A.P.

En caso de contradicciones entre Planos y Pliego de Prescripciones Particulares, prevalecera lo prescrito en
este ultimo. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los planos o viceversa, habra de ser
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos.

1.5. Documentos que se entregan al Contratista

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la Administracion entregue al
Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo.

Documentos contractuales

Ser& de aplicacion lo dispuesto en la L.C.A.P. y el R.G.L.C.A.P. y en la Clausula 7 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en adelante P.C.A.G.

Documentos informativos

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, estudios de maquinaria,
de programacion, de condiciones climaticas, de justificacién de precios y, en general, todos los que se
incluyen en la Memoria, son documentos informativos. Dichos documentos representan una opinién fundada
de la Administracion.

Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministra; y, en
consecuencia, deben aceptarse tan solo como complementos de la informacién que el Contratista debe
adquirir directamente y con sus propios medios.

Por tanto, el Contratista sera responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto negligencia en
la consecucion de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamiento y a la ejecucién de las obras.

1.6. Direccion de las obras

Corresponde a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, o a un Ingeniero Técnico de Obras Publicas,
designado por la Direccién General de Costas.

1.7. Funciones del Director

Las funciones del Director, en orden a la direccién, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente
afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

o Exigir al Contratista directamente o a través del personal a sus érdenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.
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e Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente autorizadas y el cumplimiento del programa de trabajos.

¢ Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a su decision.

e Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de planos, condiciones
de materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del
Contrato.

o Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del
Contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

e Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares,
los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucién de las obras y ocupacién de los bienes
afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres
relacionados con las mismas.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad, la direccion
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual, el Contratista debera poner
a su disposicién el personal y material de la obra.

e Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato.

e Participar en la recepcion de obra y en la liquidacion de las obras, conforme a las normas legales
establecidas.

El Contratista estara obligado a prestar su colaboracion al Director para el normal funcionamiento de las
funciones a éste encomendadas.

1.8. Personal del Contratista

Sera de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 5, 6 y 10 del P.C.A.G.

El Delegado del Contratista para esta obra sera un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que sera
ayudado por el Ingeniero Técnico de Obras Publicas. Tendra en obra permanentemente un encargado
general con categoria al menos de Auxiliar Técnico, ademas del restante personal auxiliar.

Aparte de ello, el adjudicatario de las obras contratara tres Vigilantes de Obra en las personas que le
proponga nominalmente el Director, que quedaran asignadas exclusivamente a las funciones de la Direccion
hasta la recepcién de las obras.

1.9. Oficina para la Direccion en el lugar de las obras

El Contratista facilitara a la Direccién, considerandose incluidos los gastos en los precios y presupuesto, una
oficina debidamente acondicionada a juicio de aquélla, con 25 m2 como minimo, en dos despachos dotados
de enseres y Utiles de trabajo, hasta la recepcién de las obras.

1.10. Ordenes al Contratista

Sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 8 del P.C.A.G.

Las érdenes emanadas de la superioridad jerarquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia, se
comunicaran al Contratista por intermedio de la Direccion. De darse la excepcién antes expresada, una vez la
Autoridad promotora dé la orden, la comunicara a la Direccion con analoga urgencia.

1.11. Libro de incidencias

Sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 9 del P.C.A.G.

En las oficinas de la obra tendra el Contratista el Libro de Ordenes donde, siempre que lo juzgue oportuno,
consignaran en él sus 6rdenes por escrito los facultativos encargados de la inspeccion, a tenor de lo
dispuesto en el Decreto de 26 de julio de 1939.

El cumplimiento de estas 6rdenes y de las que sean dirigidas por oficio al Contratista, son tan obligatorias
como las prescripciones del presente Pliego, siempre que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
firma del "Enterado" por el Contratista, no presente éste reclamacion alguna sobre las mismas.

1.12. Pliegos, Instrucciones y Normas Aplicables

Las prescripciones de las siguientes instrucciones y Normas seran de aplicacién con caracter general, y en
todo aquello que no contradiga o modifique al alcance de las condiciones que se definen en el presente
Documento para los materiales o la ejecucién de las obras.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, en adelante L.C.A.P.

¢ Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, en adelante R.G.L.C.A.P.

e Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en adelante P.C.A.G.

¢ Reglamento Nacional del Trabajo en la Construccién y Obras Publicas y Disposiciones
Complementarias.

e Reglamentos y Ordenes en vigor sobre Seguridad y Salud del Trabajo en la Construccién y Obras
Publicas, en adelante normas M.T.

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes Pliegos,
Instrucciones y Normas, se entendera como valida la mas restrictiva.
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2. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES

2.1. Procedencia de los materiales

Todos los materiales que se empleen en las obras reuniran las condiciones de calidad exigibles en la buena
practica de la construccion; y la aceptacion por la Direccién de una marca, fabrica o lugar de extraccion, no
exime al Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones. Cumplida esta premisa, asi como las que
expresamente se prescriben para cada material, queda de la total iniciativa del Contratista la eleccién del
punto de origen de los materiales, cumpliendo las siguientes normas:

¢ No se procedera al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los términos y forma
que prescriba la Direccion de Obra, o persona en quien delegue.

e Las pruebas y ensayos ordenados se llevaran a cabo bajo la Supervision de la Direccion de Obra o
técnico en quien delegue.

¢ Dichos ensayos podran realizarse en los laboratorios de obra si los hubiere o en los que designe la
Direccion de Obra y de acuerdo con sus instrucciones.

e Todos los gastos de pruebas y ensayos seran de cuenta del Contratista y se consideran incluidos en
los precios de las unidades de obra.

e Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacion
en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales se reconociera 0 demostrara que no
eran adecuados para su objeto, la Direcciéon de Obra dara orden al Contratista para que a su costa
los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen.

e Los materiales rechazados deberan ser inmediatamente retirados de la Obra por cuenta y riesgo del
Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Direccion de Obra.

2.2. Yacimientos y canteras de extraccion de materiales

Es de responsabilidad del Contratista la eleccién de yacimientos entre los previstos en el proyecto, para la
obtencién de los materiales necesarios para la ejecuciéon de las obras (todo uno, escolleras, arenas, etc.) sin
embargo, deben de tenerse en cuenta los siguientes puntos:

o Es de total responsabilidad del Contratista la eleccion y explotacién de yacimientos, tanto en lo
relativo a la calidad de los materiales, como al volumen explotable de los mismos.

e Es de cuenta del Contratista la obtencion de los permisos y autorizaciones, corriendo igualmente a su
cargo la adquisicién o la indemnizacién por ocupaciéon temporal de los terrenos que fueran
necesarios.

e Durante la explotacion del yacimiento, el Contratista se atendra en todo momento a las normas
acordadas con la Direccién de Obra.

o El Contratista viene obligado a eliminar los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan
durante los trabajos de explotacion de la cantera o yacimiento.

e Seran a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnizacién alguna, los dafos que
pueda ocasionar con motivo de la toma, extraccion, preparacion, transporte y depésito de los
materiales. El Contratista se hara cargo de las sefales y marcas que coloque, siendo responsable de
su vigilancia y conservacion.

o El Contratista debera ejecutar las actuaciones de restauracion medioambiental previstas en el
proyecto.

2.3. RBRellenos provisionales "Todo uno" y escollera ligera

No se exigird una densidad ni un tamano determinado, salvo lo dispuesto a continuacion.

Estara constituido por material de detritus tosco y de forma irregular, con un maximo del diez por ciento (10%)
en peso, de material inferior a un kilogramo (1 kg) de peso.

Su granulometria, cumpliendo los limites fijados, serd lo mas variada posible para conseguir la maxima
compacidad.

Los rellenos de todo-uno no podran contener escombros de origen antropico que produzcan un efecto visual
de vertedero a las obras. En caso de detectarse materiales de estas caracteristicas, el contratista tendra la
obligacién de su retirada y reposicién por materiales de Todo-uno que retnan las caracteristicas indicadas.

2.4. Escollera clasificada

La piedra para escollera sera sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta resistencia a los agentes
atmosféricos y a la desintegracién por la accién del agua del mar.

Estara exenta de vetas, fisuras, planos débiles, grietas por voladuras y otras imperfecciones o defectos que
en opinion de la Direccion de Obra pueden contribuir a su desmoronamiento o rotura durante su
manipulacion, colocacion o exposicion a la intemperie. Todos los cantos tendran sus caras toscas de forma
angular, y su dimensién minima no sera inferior a un tercio (1/3) de su dimension maxima. Las lajas, losas
finas, planas o alargadas, asi como los cantos rodados, o partes de los mismos, seran rechazados.

e Ladensidad de la piedra sera, como minimo, de dos con setenta toneladas por metro cubico.

o El peso de los cantos estard comprendido entre el peso maximo y peso minimo nominales
especificado en los planos, debiendo cumplirse que al menos un cincuenta por ciento (50%) de los
cantos tenga un peso superior al peso medio nominal.

e Seré facultad del representante de la Direccion de Obra, proceder a la pesada individual de cualquier
pieza que considere conveniente elegir, asi como la de clasificar con arreglo al resultado de tales
pesadas individuales la escollera contenida en cualquier elemento de transporte en la categoria que
estime pertinente, o bien exigir la retirada de los cantos que no cumplan la condicién sefialada en el
parrafo primero de este articulo para clasificar la escollera en la categoria que crea mas adecuada.

o Laescollera que haya de usarse en la construccion de los diques, solamente sera aceptada después
de haber demostrado, a satisfaccién de la Direccion de Obra, que es adecuada para su uso en dichos
trabajos; para ello se realizaran los ensayos de la roca que se consideren necesarios durante el
transcurso de los trabajos, que seran realizados por un laboratorio aprobado y por cuenta del
Contratista.

La piedra sera aceptada en cantera con anterioridad a su transporte, y a pie de obra con anterioridad a su
colocacion. La aprobacion de las muestras no limitara la facultad de la Direccion de Obra de rechazar
cualquier escollera que a su juicio no cumpla los requisitos exigidos en este Pliego. Antes de comenzar la
explotacion el Contratista presentara certificado expedido por un laboratorio, referente a los ensayos de las
caracteristicas fisicas efectuados con la piedra propuesta para su uso, y el examen "in situ" de la cantera
propuesta.

¢ El mencionado certificado incluira los siguientes datos:

1. Clasificacion geoldgica.

2. Peso especifico, arido seco en el aire.

3. Desgaste.

4. Examen de la cantera para cerciorarse de que las vetas, filones y planos débiles se
encuentran suficientemente espaciados para permitir obtener escolleras de los tamafios
necesarios.

5. Pruebas de absorcidn para cerciorarse de que la piedra no ofrece indicios de disolucién,
reblandecimiento o desintegracién después de su inmersién continuada en agua dulce o
salada a quince grados (15° C) de temperatura durante treinta dias (30).

6. Resistencia a la accion de los sulfatos.

El nimero minimo de ensayos que debera realizarse sera el siguiente:

e Clasificacion geolégica: una determinacion de cada frente expuesto durante los trabajos en cantera.
e Peso especifico y desgaste: un ensayo como minimo.
e Absorcion: un ensayo como minimo.

Estos ensayos seran realizados por un laboratorio aprobado por la Direccion de Obra y por cuenta del
Contratista. Como limites admisibles de los resultados de los ensayos se dan los siguientes:

ENSAYOS: Pérdida de peso de la muestra

e Coeficiente de desgaste "Los Angeles" < del 40%
e Pérdida por la accion del sulfato magnésico < del 15%
e Pérdida por la accion del sulfato sédico SO4 Na2 < del 10%
e Absorcion <del 1%
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2.5. Arenas de aportacion
Se emplearan arenas procedentes del dragado del fondo marino proyectado.

Se considera que la zona de extraccion no tiene un volumen de arenas heterogéneas, por lo que el contratista
asume en el precio de la unidad las dificultades que se pueden producir en el dragado por la estratificacién de
materiales y presencia de diferentes areas granulométricas dentro de la misma zona de extraccion.

Las labores de extraccion se realizaran contando con todos los permisos ambientales y administrativos
requeridos para este tipo de actuaciones.

Las arenas utilizadas seran limpias, con ausencia de lodos, arcilla y materia organica y deberan cumplir las
siguientes condiciones minimas:

El Dso del material estara comprendido entre 0.10 mm y 0.80 mm.

El tanto por ciento de paso por el tamiz 230 ASTM (0.063 mm) serd como maximo del 15%.
El tamano maximo admisible sera de 10 mm.

El tanto por ciento retenido por el tamiz 4 ASTM (4.76 mm) sera como maximo del 5%.

La densidad real de la arena no sera inferior a dos con seis (2.6) toneladas por metro cubico.

Todo lo anterior no libera al contratista de la responsabilidad de que la arena que se aporte a la playa sea de
las caracteristicas exigidas por lo que, si a juicio de la Direccion de Obra, alguna partida no fuera apta para la
regeneracion de playa, debera el Contratista retirarla, remplazarla a su costa y tomar las medidas necesarias
(cribado, etc.) para corregir los defectos que se senalen.

2.6. Maderas

La madera a emplear en entibacién de zanjas, apeos, cimbras, andamios, pilotes, restantes medios auxiliares
y carpinteria de armar, debera cumplir las condiciones indicadas en el Articulo 286.1 del PG-3/75. La forma y
dimensiones de la madera seran las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de
accidentes.

2.7. Muros

El material a utilizar para la reposicion de accesos y los muros de mamposteria y acabados proyectados, sera
piedra seca local de tipo calizo, de origen en la zona.

Este control de procedencia no constituye su recepcién definitiva, pudiendo ser rechazados por la Direccién
aun después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego, debiendo ser
reemplazados por el Contratista por otros que cumplan con las condiciones exigidas.

2.8. Otros materiales

Cuando se hayan de usar otros materiales no especificados en este Pliego, se entendera que han de ser de
la mejor calidad y dar cumplimiento a las indicaciones que al respecto figuren en los planos. En todo caso, las
dimensiones, clases, o tipos seran los que en su momento fije la Direccién de Obra.

2.9. Caso de que los materiales no satisfagan las condiciones indicadas

Cuando los materiales no satisfagan las condiciones indicadas anteriormente citadas, el Contratista se
atendra a lo que ordene por escrito el Ingeniero Director de las Obras para el cumplimiento de los
preceptuados.

2.10. Pruebas y ensayos

El Contratista queda obligado a costear por su cuenta, cuantos gastos sean necesarios para realizar los
reconocimientos, analisis y pruebas de los materiales y elementos de la construccion que con arreglo a las
buenas normas de la misma, juzgara conveniente el Director de las obras.

3. EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRAS

3.1. Condiciones generales

Sera de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 139, 140, 141, 142, 143 y 144 del R.G.L.C.A.P. y en la
Clausula 25 del P.C.A.G.

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutaran con estricta sujecion al presente Pliego
de Prescripciones y a las Normas Oficiales que en él se citan.

Ademas de a la normalizacién técnica, las obras estaran sometidas a la "Ordenanza General de Higiene y
Seguridad en el Trabajo", del Ministerio de Trabajo.

En caso de contradiccion o duda, el Contratista se atendra a las instrucciones que, por escrito, le sean dadas
por la Direccién de Obra.

El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, asi como el programa y fases de ejecucién de las
obras que mas le convenga, siempre y cuando cumpla lo especificado en el Articulo 65 de este Pliego,
quedando, por tanto, a su cargo todos los dafios o retrasos que puedan surgir por la propia ejecucion de las
obras o los medios empleados en ellas.

En cualquier caso, en la valoracién de los precios del Proyecto se han tenido en cuenta la prevision de las
paradas necesarias, bien por temporales, o bien por interrupcion de los trabajos en temporada de bafos, por
lo que el contratista no podra reclamar ningn adicional por este concepto.

3.2. Replanteos

La Direccion de Obra entregara al Contratista una relacién de puntos de referencia materializados sobre la
costa en el area de las obras y un plano general de replanteo en los que figurara las coordenadas de los
vértices establecidos y la cota + 0.00 elegida.

Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobara sobre el terreno, en presencia de la Direcciéon de Obra,
el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices. Asi mismo, se haran levantamientos
topograficos y batimétricos contradictorios de las zonas afectadas por las obras.

A continuacion, se levantara un Acta de Replanteo firmada por los representantes de ambas partes. Desde
ese momento el Contratista sera el Unico responsable del replanteo de las Obras, y los planos contradictorios
serviran de base a las mediciones de obra.

La comprobacién del replanteo debera incluir, como minimo, el eje principal de los diversos tramos de obra,
asi como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al acta de Comprobacion del Replanteo; el cual se
unira al expediente de la obra, entregandose una copia al Contratista.

Todas las coordenadas de las obras estaran referidas a las fijadas como definitivas en este Acta de
Replanteo. Lo mismo ocurrird con la cota = 0.00 elegida.

El Contratista sera responsable de la conservaciéon de los puntos, sefales y mojones, tanto terrestres como
maritimos.

Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberan colocar otros bajo su responsabilidad y a su
costa, comunicandolo por escrito a la Direccidon de Obra que comprobara las coordenadas de los nuevos
vértices o sefales.

La Direccion de Obra sistematizara normas para la comprobacién de estos replanteos y podrd supeditar el
progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningln caso, inhibira la total
responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuraciéon y nivelacion de las obras, ni en
cuanto al cumplimiento de plazos parciales.

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobacién del replanteo general y los de las
operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados, seran de cuenta del Contratista.

Sera obligatoria la existencia en la obra de una embarcacién con equipo ecosonda para medida de
profundidades y obtencion de perfiles debajo del agua, que sera aportada por el Contratista.
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El Contratista suministrara, instalara y mantendra en perfecto estado todas las balizas, boyas y otras marcas
necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfaccién de la Direccion de Obra y de acuerdo a las
directrices que por ésta se dicten.

El Contratista cumplir4 todos los reglamentos y disposiciones relativas a la navegacién, mantendra cada
noche las luces reglamentarias en todas las unidades flotantes entre el ocaso y el orto del sol, asi como en
todas las boyas cuyos tamanos y situaciones pueden representar peligro u obstruccion para la navegacion,
siendo responsable de todo dafio que pudiera resultar de su negligencia o falta en este aspecto.

Cuando el trabajo haya de prolongarse durante la noche, el Contratista mantendra desde la puesta del sol
hasta su salida, cuantas luces sean necesarias en sus instalaciones de trabajo y sus alrededores.

El Contratista dara cuenta a la Autoridad Portuaria de la situacién y estado de las obras que se adentren en el
mar y puedan representar un obstaculo a los navegantes, para que estas autoridades indiquen las
sefalizaciones a colocar y den los correspondientes avisos a los navegantes.

3.3. Acceso alas Obras

Los caminos, sendas, obras de fabrica, escaleras y demas accesos a las obras y a los distintos tajos no
contemplados en el proyecto, seran construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo.

Los caminos y demas vias de acceso construidos por el Contratista seran conservados, durante la ejecucion
de las obras por su cuenta y riesgo, asi como aquellos ya existentes y puestos a su disposicion.

La Direccién de Obra se reserva para si el uso de estas instalaciones de acceso sin colaborar en los gastos
de conservacion.

Los deterioros que puedan producirse como consecuencia de la utilizaciéon o paso de maquinaria o vehiculos
del Contratista en otros lugares, seran reparados a su costa.

Una vez terminadas las obras, el Contratista retirard todas las instalaciones, accesos y vias accesorias sin
gue por ello pueda reclamar indemnizacién alguna.

3.4. Instalaciones, medios y obras auxiliares

El Contratista esta obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias para la ejecuciéon
del Proyecto objeto de estas Prescripciones. Asimismo, sometera a la aprobacion de la Direccion de Obra, las
instalaciones, medios y servicios generales adecuados para realizar las obras en las condiciones técnicas
requeridas en los plazos previstos. Dichas instalaciones se proyectaran y mantendran de forma que en todo
momento se cumpla el "Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo".

El Contratista facilitara, a peticion de la Direccion de Obra, una oficina debidamente acondicionada a juicio de
aquélla, con 25 m2 como minimo, en dos despachos dotados de enseres y Utiles de trabajo, hasta la
recepcion provisional de las obras, considerandose que dichas instalaciones estan incluidas en los precios y
presupuestos.

Asimismo, el Contratista pondra a disposicion de la Direccion de Obra, cuando ésta lo requiera, todo el
material y equipo de trabajo que dicha direccion precise para la inspeccion y comprobacion de las obras
durante su ejecucion.

3.5. Iniciacion de las obras y orden a seguir en los trabajos

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la viabilidad del proyecto, a juicio de la
Direccién de Obra, y sin reservas por parte del Contratista, el plazo de ejecucién de las obras se iniciara a
partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo.

En el caso contrario, el plazo de ejecucién de las obras se iniciard a partir del dia siguiente al de la
notificacién al Contratista de la autorizacion para el comienzo de ésta, una vez superadas las causas que
impidieran la iniciacion de las mismas o bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas
por el Contratista en el acto de comprobacién del replanteo.

El Contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, contado a partir de
la fecha de iniciacion de las obras, fijada de acuerdo con lo indicado en el parrafo anterior.

El Programa que presente el Contratista, debera tener en cuenta que en ningun caso pueda interferir la
navegacion maritima o las servidumbres terrestres afectadas por las obras.

El Programa de Trabajo especificara, dentro de la ordenacion general de las obras, los periodos e importes
de ejecucion de las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con los plazos parciales, si los
hubiera, establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, para la terminaciéon de las
diferentes partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra y con el plazo final
establecido. En particular especificara:

o Determinacion del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras de acuerdo con las
caracteristicas del proyecto de cada tramo.

o Determinacion de los medios necesarios para su ejecucion con expresion de sus rendimientos
medios.

o Estimacion, en dias de calendario, de los plazos de ejecucion de las diversas obras y operaciones
preparatorias, equipos e instalaciones y de la ejecucion de las diversas partes con representacion
grafica de los mismos.

e Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios.

El Contratista podra proponer en el Programa de Trabajo el establecimiento de plazos parciales en la
ejecucién de la obra, de modo que si son aceptados por la Administracién al aprobar el Programa de Trabajo,
estos plazos se entenderan como parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el
Contratista obligado al cumplimiento no sélo del plazo total final, sino a los parciales en que se haya dividido
la obra.

La Administracion, resolvera sobre el Programa de Trabajo presentado por el Contratista dentro de los treinta
dias siguientes a su presentacion. La resoluciéon puede imponer al Programa del Trabajo presentado, la
introduccién de modificaciones al mismo o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Terminadas las obras y antes de su recepcion final, se comprobara el perfil de la playa, estando obligado el
Contratista a recargarlo con arena hasta alcanzar las cotas previstas en el proyecto o superiores.

La Direccion de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden establecido para la ejecucion
de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado por la Superioridad, si por circunstancias
imprevistas lo estimase necesario o siempre y cuando estas modificaciones no representen aumento alguno
en los plazos de terminacién de las obras tanto parciales como final. En caso contrario, tal modificacién
requerird la previa autorizacion de la Superioridad.

Cualquier modificacion que el Contratista quiera realizar en el Programa de Trabajo, una vez aprobado,
debera someterla a la consideracion de la Direccion de Obra y, en caso de que afecte a los plazos, debera
someterla a la consideracién de la Direccion de Obra y, en caso de que afecte a los plazos, debera ser
aprobada por la Superioridad visto el informe de la Direccion.

En todo caso se insiste en que los precios del proyecto incluyen las repercusiones econémicas de las
posibles paradas por temporales u otras causas que no permitan la continuidad de los trabajos, por lo que el
contratista no podra reclamar ningln adicional por este concepto y deberd tenerlo en cuenta, asi mismo en el
plan de obra.

3.6. Evitacion de contaminaciones

El Contratista esté obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccidén cuyo objeto sea evitar la contaminacion del
aire, cursos de agua, mar y, en general, cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las
obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad
del Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservacién de la
naturaleza.

3.7. Precauciones en la ejecucion de los trabajos maritimos

Durante la ejecucién de los trabajos, el Contratista estarda obligado a dar paso libre a los barcos que
naveguen a lo largo de la costa, no entorpeciendo las maniobras de los mismos, estando obligado a cumplir
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cuantas instrucciones reciba de la Direccién de Obra en relacion con el asunto, no pudiendo reclamar el
Contratista indemnizacion alguna por los perjuicios que le ocasione el cumplimiento de lo anterior.

El Contratista realizard la ejecucién de los vertidos y operaciones auxiliares con arreglo a las normas de
seguridad que para estas clases de trabajos se sefalan en la legislacion vigente, poniendo especial cuidado
en el correcto balizamiento e instalaciones auxiliares tanto de dia como de noche.

La Administracion podra ordenar el paro de la obra por cuenta del Contratista en el caso de que se produzcan
anormalidades hasta que hayan sido subsanados estos defectos.

En cualquier caso, el Contratista debera aportar por su cuenta los equipos y técnicas adecuadas para lograr
el mejor resultado, cumpliendo la legislacién vigente para estos casos.

3.8. Limpieza de la obra

Es obligacion del Contratista limpiar la obra de materiales sobrantes y hacer desaparecer las instalaciones
provisionales.

3.9. Coordinacion con otras obras

Si existiesen otros trabajos dentro del area de la obra a ejecutar, el Contratista debera coordinar su actuacion
con las mismas de acuerdo con las instrucciones de la Direccién de Obra, adaptando su Programa de Trabajo
en lo que pudiera resultar afectado, sin que por ello tenga derecho a indemnizacién alguna ni justificar retraso
en los plazos sefalados.

3.10. Hallazgos arqueoldgicos

Si durante la ejecucién de los trabajos se hallaren piezas de interés arqueoldgico, que por circunstancias
hicieran prever la existencia de algun resto, se detendran los trabajos balizandose la zona en cuestion y se
avisara inmediatamente a la Direccidon de Obra para que disponga lo procedente, reanudandose el trabajo
fuera de la zona balizada, sin que estas paralizaciones y discontinuidades den derecho a indemnizacion
alguna.

La extraccién posterior de estos hallazgos se efectuarda por equipos y personal especializados y con el
maximo cuidado para preservar de deterioros a las piezas obtenidas.

Estas extracciones seran abonadas separadamente quedando todas las piezas extraidas de propiedad de la
Administracion.

3.11. Facilidades para la inspeccion

Sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 21 del P.C.A.G.

El Contratista proporcionara a la Direccién de Obra y a sus subalternos, toda clase de facilidades para poder
practicar los replanteos, reconocimientos, y su preparacion; para llevar a cabo la vigilancia e inspeccién de la
obra, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego,
permitiendo el acceso a todas partes, incluso en los equipos y artefactos asi como las instalaciones.

Todos los gastos que se originen seran de cuenta del Contratista.

3.12. Trabajos nocturnos

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por el Director de la Obra y realizados
solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion
del tipo de intensidad que la Direccién ordene, y mantenerlos en perfecto estado durante la ejecucién de los
mismos.

Estos equipos deben permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra para que no
exista ningun perjuicio en el desarrollo de la misma.
3.13. Variaciones sobre las unidades de obra ejecutadas

Sera de aplicacion lo dispuesto el Articulo 160 del R.G.L.C.A.P., asi como en las Clausulas 43 y 44 del
P.C.AG.

Sin perjuicio de cuanto se dispone en dichas Clausulas, la facultad de la Direccién que recoge el ultimo
parrafo de la Clausula 44, debera ser ejercida dentro de los limites que en su caso vengan expresados en el
Pliego de Condiciones del presente proyecto.

La Direccion, en el caso de que se decidiese la demolicion y reconstruccion de cualquier obra defectuosa,
podra exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajo,
maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperacion, en
su caso, del retraso padecido.

Los auxiliares técnicos de vigilancia tendrén la mision de asesoramiento a la Direccion Facultativa en los
trabajos no autorizados y defectuosos.

3.14. Uso de explosivos

La adquisicién, transporte, almacenamiento, conservacién, manipulacion y empleo de mechas, detonadores y
explosivos se regiran por las disposiciones vigentes que regulan la materia y por las indicaciones del Director
de Obra.

Los almacenes de explosivos estaran claramente identificados y situados a méas de trescientos metros de la
carretera o cualquier construccion.

En voladuras se pondra especial cuidado en la carga y pega de barrenos, dando avisos de las descargas con
antelacion suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los barrenos se hard, a ser posible, a hora
fija y fuera de la jornada de trabajo o durante los descansos del personal operativo al servicio de la obra en la
zona afectada por las voladuras. El personal auxiliar de vigilancia no permitira la circulaciéon de personas o
vehiculos dentro del radio de accién de los barrenos, desde cinco minutos antes de prenderse fuego a las
mechas hasta después que hayan estallado todas ellas.

Se usara preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrico para las pegas, comprobando
previamente que no son posibles explosivos incontrolados debido a instalaciones o lineas eléctricas
proximas.

En todo caso, se emplearan siempre mechas y detonadores de seguridad.

El equipo de vigilancia comprobara la adecuada colocacion y el correcto estado de los elementos integrantes
de la voladura.

El personal que intervenga en la manipulacién y empleo de explosivos debera ser de reconocida practica y
pericia en estos menesteres, y reunira condiciones adecuadas en relacion con la responsabilidad que
corresponda a estas operaciones.

El Contratista suministrara y colocara las sefiales necesarias para advertir al publico de su trabajo con
explosivos. Su ubicacién y estado de conservacion garantizara en todo momento su perfecta viabilidad. En
caso contrario, el personal auxiliar de vigilancia informara a la Direccién de Obra, para que cumpla este
requisito.

En todo caso, el Contratista cuidara especialmente de no poner en peligro vidas o propiedades, y sera
responsable de los dafos que se deriven del empleo de explosivos.

3.15. Rellenos Provisionales "Todo-uno"

Este material podra ser colocado por el Contratista por el procedimiento que estime mas conveniente,
siempre que con dicho procedimiento pueda darse cumplimiento a todas las condiciones impuestas con el
presente Pliego.

La Direccion de Obra podra, en cualquier momento, rechazar todo procedimiento del que resulte una
reiterada tendencia del material a quedar colocado en una orientacién o posicion relativa determinada, o de
tal modo que se formen bolsadas de materiales no consolidados.

No se admite ninguna tolerancia en menos respecto a los perfiles de proyecto.

Sin embargo, se admitird hasta un diez (10) por ciento de la altura de sobreancho en base, y cero (0) por
ciento en coronacién, con una media total no superior al tres (3) por ciento también de la altura, siempre y
cuando los taludes resultantes no sean menos tendidos que los de proyecto.
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En cualquier caso, sera a criterio de la Direccion de Obra el aceptar o rechazar los excesos fuera del perfil
tedrico, y en este Ultimo caso correria a cargo del Contratista el retirar los materiales en exceso. Las
tolerancias en mas no seran en ningun caso de abono.

Los asientos que puedan producirse durante la construccién seran corregidos a medida que se produzcan,
recargando el ultimo manto con escollera del mismo peso de forma que se mantenga el contorno exterior
proyectado.

3.16. Cargay descarga de escollera. Rasanteo

Los distintos tipos de escollera se cargaran en cantera con la debida separacién, de manera que en cada
vehiculo no se transporte mas de un tipo de material.

La escollera podra ser colocada concertada por el Contratista por el procedimiento que estime mas
conveniente, siempre con la aprobacién de la Direccion de Obra.

Se pondra especial cuidado en que tanto la descarga en acopios y la posterior manipulacién y carga para la
puesta en obra, no se produzca ningun dafo en la escollera. En cualquier caso, si a juicio de la Direccion de
Obra, alguna clase de material hubiere sufrido dafos durante su transporte y manipulacion posterior, podra
ser rechazado y ordenado su transporte a un vertedero apropiado.

Se entiende que las secciones de escollera sefalados en los planos son dimensiones minimas, no
admitiéndose en ningln caso tolerancia en menos al respecto. En cuanto a las tolerancias en mas, en
cualquier caso no seran de abono.

La cota de terminacién definitiva de los diques de escollera debera coincidir con el final de una tongada,
debiendo quedar nivelados durante la construccién de forma que los diques queden rasanteados a la cota
marcada cuando se excaven los rellenos provisionales.

Las escolleras que se coloquen con grla, se colocaran de forma concertada, seleccionando las piedras para
conseguir el talud indicado en el perfil tipo, de modo que no haya elementos cuyos puntos sobresalgan del
plano limite tedrico del talud exterior, ni queden huecos importantes.

3.17. Aportacion de arenas

Los rellenos necesarios para la regeneracion de la playa, se realizardn con material procedente de dragado
marino, que cumpla las condiciones especificadas en el Articulo 17 del presente Pliego.

Con caracter previo a la aportacion de arena se debera realizar una labor de explanado de la playa actual
para dejar toda la playa seca a la misma cota, incluyendo la limpieza de cantos superficiales de peso superior
a 3 kg, o aquellos que indique el Director de Obra de peso superior a éstos.

La ejecucion se realizara por los métodos que el Contratista crea conveniente bajo la aprobacion de la
Direccién de Obra, aportando los volimenes de relleno entre perfiles especificados en el Plano de Planta de
Perfiles del Relleno de Playa correspondientes al presente proyecto. El relleno sera explanado a la cota
superior prevista en los planos, siendo el ancho resultante de la playa el necesario para completar los
volumenes de vertido previsto entre perfiles.

No se admitira en la pendiente del perfil transversal tolerancia en menos respecto a la del proyecto, y la
tolerancia en mas, si es que cabe admitir alguna, quedara a juicio de la Direccion de Obra, aplicandose los
mismos criterios que con los rellenos.

Los medios movilizados que se utilicen para la aportacién de arenas, se mantendran en todo momento en
condiciones de funcionamiento eficiente. Las cantaras de los ganguiles que hayan de recibir las arenas de
dragado deberan tener sus cierres en condiciones que eviten cualquier escape indebido de material.

Si la aportacién es por tuberia, cualquier punto de fuga sera reparado con la mayor rapidez posible, a costa
del Contratista.

Si se depositase material en lugares distintos de los especificados en los planos, éstos no seran de abono; el
Contratista podra ser obligado a retirar dicho material a su costa, si fuese necesario, y sera el Unico
responsable de esta accién si fuese punible.

Si el Contratista, durante la ejecucion de los trabajos, pierde, vierte, arroja o hunde cualquier material,
instalacién, maquinaria o aparato que, a juicio de la Direccion de Obra, pueda ser peligroso u obstruir la
navegacion o que por cualquier otra causa pueda ser recusable, debera eliminarlo.

El Contratista comunicara inmediatamente a la Direccion de Obra la descripcion y situaciéon de tales
obstrucciones y, cuando sea necesario, las sefializard convenientemente hasta que sean retiradas.

Si se negara a ello, actuara con negligencia o demoras en el cumplimiento de estas obligaciones, dichos
obstaculos seran retirados por la Direccion de Obra, deduciendo el coste de la operacién de cualquier suma
que se le adeude o pueda adeudarsele al Contratista.

3.18. Control de cantara

La Direccién General de Costas, a través del Area de Proyectos y Obras, designara la empresa que realizara
la supervision y control del conjunto de operaciones necesarias para la alimentacién artificial de la playa, y
especificara en su momento la metodologia y alcance de los trabajos, que de forma genérica se describen a
continuacion y que se detallan en el anejo de control del dragado:

e Control de que la extraccién de material se realizara en la zona delimitada por la Direccion General de
Costas.

e Medicién de voliumenes de arena de cantara.

¢ Toma de muestras en la cantara y no en el vertido con objeto de obtener muestras reales
representativas del material que va a depositarse en la obra.

e Ensayos granulométricos de las muestras obtenidas.

e Informe diario que recoja, para la Direccion de la Obra, como minimo la siguiente informacién:

e Andlisis granulométricos de cada muestra.

e Andlisis granulométricos de la mezcla representativa de cada cantara, entendiendo como tal las
caracteristicas granulométricas que proporcione el promedio de los porcentajes retenidos en peso por
cada tamiz de todas las muestras tomadas en cada viaje.

e (Calculo de los parametros F16, F50 y F84, para cada toma de muestra y mezcla representativa.

e Localizacion del punto de vertido de cada cantara referido al plano de perfiles y replanteo del
proyecto.

e Redaccion de informe general que recoja toda la informacion obtenida durante la obra.

La empresa contratada para estos trabajos nombrara a un técnico titulado como responsable y dispondra de
personal especializado para la realizacién del trabajo, que responderd a las instrucciones que durante el
seguimiento de la obra disponga el Director de la Obra.

Con objeto de tener un conocimiento inmediato de los resultados de control, instalara a bordo o en las
inmediaciones de la Obra un laboratorio con todos los medios necesarios para la realizacion del trabajo.

En el caso de que el contratista emplee mas de una draga, seran a su cargo todos los gastos derivados de
los controles y ensayos anteriormente indicados a realizar en cada una de las dragas adicionales.

Si la obra se realiza con transporte en cantaras de la propia draga o en ganguiles, tanto sea para vertido por
fondo como para posterior impulsién a tierra, la mediciéon de los m? realmente ejecutados se medira por el
volumen transportado y vertido, siguiendo el siguiente procedimiento:

o El Contratista suministrara los planos de construccién de las cantaras de transporte de los productos,
sea de la propia draga o de los ganguiles que se utilicen, y basandose en ellos la superficie de la
seccion tipo, o de varias secciones si fuera necesario, y se determinara contradictoriamente su
volumen desde el fondo para cada centimetro de altura sobre el fondo de los mismos, deduciendo los
volumenes de posibles conductos, tineles u otros elementos situados dentro de las mismas, hasta el
nivel de los rebosaderos de las cantaras.

e Realizada la carga de los mismos, se determinard el volumen de llenado, a base de dibujar un
numero de perfiles normales al eje del barco tomando una serie de puntos de la superficie del
material decantado, midiendo su cota respecto al nivel del borde de la cantara u otro elemento
adecuado previamente determinado y aceptado contradictoriamente.

o La superficie se determinara mediante jalones graduados que lleven en su extremo un circulo de 25
cm de diametro y peso de 3 kg, apoyando sobre el material contenido en la cantara. El nUmero de

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Pagina 7



epl;sa

ADAPTACION DEL PROYECTO DE ESTABILIZACION DE LA PLAYA DE ALTAR Y DE SU ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. T. BARREIROS (LUGO)

SECRETARIA DE ESTADO.
DE MEDIO AMBIENTE
= GOBERNO  MINISTERIO
" 7T» DEESPANA  PARA LATRANSICION ECOLOGICA
'ﬁ DIRECCION GEMERAL
B DE SOSTEMIBILIDAD
a8 DE LA COSTAY DEL MAR

perfiles y de puntos de cada perfil se fijaran previa y contradictoriamente por la Administracién y
Contrata.

e El volumen total contenido en la cantara se obtendrd multiplicando la distancia entre dos perfiles
consecutivos por la semisuma de la superficie correspondiente a cada uno de ellos.

e Siguiendo el mismo procedimiento, una vez terminada la impulsion a tierra, se medird y calculara el
volumen residual en la cantara.

e Ladiferencia entre el volumen contenido en cantara antes y después de la impulsién, determinara el
volumen realmente vertido, que sera el volumen abonable.

e De cada cantara cargada de productos de dragado y transportada al punto de vertido, se levantara un
parte firmado por los representantes de Administracién y Contrata, donde aparezcan los perfiles de
llenado, asi como la deduccion del volumen ejecutado.

Ademas de lo anterior, el Contratista tendra que verter las arenas en los lugares indicados en los planos con
los volimenes definidos, a los que se aceptaran una desviacion superior al 10%, siempre que el volumen total
final coincida con lo previsto en el proyecto.

Para determinar el volumen de relleno existente entre perfiles, una vez que haya sido regularizada su
superficie con la maquinaria adecuada, se realizara un levantamiento topografico y batimétrico,
comparandose los perfiles tomados antes y después de realizar el relleno.

Los excesos superiores al 10% de las mediciones de proyecto no seran, en ningln caso, abonables al
Contratista; y en aquéllas que detecten un déficit superior al 10% tendran que ser realimentadas de nuevo,
hasta alcanzar las previsiones del proyecto.

Todos los gastos originados por las operaciones de control y supervision de la alimentacion artificial de la
playa, segun lo indicado en el presente articulo o segin la metodologia que se determine, quedan incluidos
en el presupuesto repercutidos por m? de dragado.

Se incluyen, por tanto, en los precios la extraccién, transporte indicado en la descripcién del precio, vertido y
perfilado (en su caso), siguiendo las prescripciones dispuestas en el presente articulo, asi como los gastos
derivados de posibles impulsiones intermedias para alcanzar las areas de vertido, abonandose segln los
precios de los Cuadros de Precios.

3.19. Retirada de material sobrante de diques y accesos

Una vez finalizada la construccion de los diques y accesos, se procedera a la retirada del todo-uno recrecido
sobre los diques y los accesos de obra, para dejarlos a sus cotas definitivas.

Este material podra ser retirado por el Contratista por el procedimiento que estime mas conveniente, siempre
que con dicho procedimiento pueda darse cumplimiento a todas las condiciones impuestas por el presente
Pliego, en particular a las secciones definitivas que deben quedar una vez retirados los productos sobrantes.

Los productos que no se estimasen adecuados para su vertido en la proximidad de la obra, a juicio de la
Direccion Técnica de la misma, seran cargados y transportados a los lugares que fije la Direccién de Obra,
siendo obligacién del Contratista la blisqueda, autorizacién y gastos de los vertederos necesarios, sin que en
ningun caso tenga derecho a indemnizacién alguna y se entiende que va incluido en el precio de la unidad.

3.20. Demolicién y reposicion de conexiones, accesos y vallados

En el proyecto no se ha previsto la realizacion ni demoliciones de accesos a la playa. En caso de realizarse,
el Contratista es responsable de la reparacién y reposicién de todos los desperfectos que pudieran
ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos.

Esta reparacion se efectuara al final de la obra, una vez que no sea necesario el paso de los vehiculos, a
excepcion de tratarse de un servicio necesario, en cuyo caso se reparard inmediatamente.

Esta reparacion incluye la reposicion de cualquier servicio deteriorado, hundimientos de las calzadas,
desperfectos en bordillos y aceras, estado superficial del pavimento y en general todo aquello que puede ser
degradado o roto con el paso de los vehiculos de la obra, estando el contratista obligado a su realizacién y no
pudiendo reclamar ningun adicional econdémico por este concepto.

3.21. Obras no especificadas en este Pliego

Las obras no especificadas en el presente Pliego se ejecutaran con arreglo a lo que la costumbre ha
sancionado como buena practica de la construccién, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije la
Direccién de Obra.

3.22. Modificacion del contrato de obra

Ser4 de aplicacion en esta materia lo establecido en los Articulos 141, 158, 159, 160, 161 y 162 del
R.G.L.C.A.P. y en la Orden Ministerial de Obras Publicas de 5 de enero de 1972 (B.O.E. del 15), por la que
sistematizan las modificaciones de obras contratadas por el departamento.

Cuando las unidades de obra ordenadas por la Direccion no figuren en los Cuadros de Precios del Contrato, o
Su ejecucion requiera alteracién de importancia en los programas de trabajo y disposicion de maquinaria,
dandose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no sea imputable al Contratista, éste formulara
las observaciones que estime oportunas a los efectos de tramitacién de la subsiguiente modificacién de obra,
a fin de que la Direccion, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento
de gastos.

Si durante la ejecucion del contrato la Administracion resolviese introducir en el Proyecto modificaciones que
produzcan aumentos o reduccién de la unidad de obra comprendida en la contrata, seran obligatorias para el
Contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho alguno, en caso de supresion o reduccién de obras, a
reclamar ninguna indemnizacion, sin perjuicio de lo que establece el Articulo 152 del Reglamento General de
Contratacién del Estado.

3.23. Desperfectos producidos por los temporales

El Contratista ejecutara los trabajos necesarios para la terminaciéon de las obras a todo riesgo, sin que en
ningun caso tenga derecho a indemnizacién por averias producidas en la maquinaria o pérdida de materiales
vertidos por temporal u otra causa cualquiera, aun cuando le ocasionen la pérdida de todo o parte del material
empleado, toda vez que siendo el material asegurable, se entiende va incluido en el precio de las distintas
unidades, el coste de la prima del seguro.
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4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1. Definicion del precio unitario

Todas las unidades de obra se abonaran exclusivamente con arreglo a los precios aprobados en el proyecto y
resultantes de aplicarles la baja obtenida en la adjudicacion para el Cuadro de Precios n? 1, con los aumentos
o disminuciones previstas en el Contrato. Estos precios comprenden, sin excepcion ni reserva, la totalidad de
los gastos y cargas ocasionados por la ejecucion de los trabajos, en los plazos y condiciones establecidos, en
los que se incluyen las paradas necesarias por temporales, estacionales u otras causas, comprendidos todos
los materiales y mano de obra necesarios, todos los medios e instalaciones auxiliares necesarios para su
ejecucién, asi como los impuestos, tasas, seguros y demas conceptos que pudieran gravar las partidas que
comprenden los citados precios que no estén incluidos en algun documento de los que constituyen el
Contrato.

Todos los precios suponen cada unidad de obra completa y correctamente terminada en condiciones de
recepcion, y habiendo cumplido todas las obligaciones impuestas al Contratista por el presente Pliego y los
documentos del Contrato de Adjudicacién.

4.2. Normas Generales

Con caracter general, todas las unidades de obra se mediran y abonaran por su volumen, por su superficie,
por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuren especificadas en los Cuadros de
Precios. Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea precisa la redaccion de un precio
contradictorio, se especificara claramente, al acordarse éste, el modo de abono.

Para la medicién seran validos los levantamientos y datos que hayan sido conformados por la Direccion
Facultativa.

Las unidades que hayan de quedar ocultas deberan ser medidas antes de su ocultacién. Si la mediciéon no se
efectud a su debido tiempo, seran de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo
posteriormente.

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran incluidos en los precios
de las unidades y, en consecuencia, no seran abonadas separadamente.

Siempre que no se diga otra cosa en el Presente Pliego, se consideraran incluidos en los precios del Cuadro
de Precios, los excesos de material si son necesarios, los agotamientos, las entibaciones, los transportes
sobrantes, la limpieza de obra, los medios auxiliares y todas las operaciones y materiales necesarios para
terminar o instalar perfectamente la unidad de obra de que se trate. Asimismo, se consideraran incluidos los
gastos de los analisis y control especificados.

En todo caso, se estara a lo dispuesto en la Ley General de Contratos de las Administraciones Publicas y sus
Reglamentos.

A todos los precios indicados en los Cuadros de Precios se les aplicara la baja de subasta si la hubiere.

4.3. Escolleras

Las escolleras empleadas se mediran y abonaran en toneladas mediante pesado en bascula del camién que
las transporta a obra, realizandose posteriormente una comparacion entre los perfiles antes y después de
colocar el material en obra deduciendo el volumen por diferencia y el peso considerando una densidad de 2,6
t/ms3.

Del abono a cuenta se deduciran las cantidades que queden fuera de las tolerancias admitidas fijadas en el
Articulo 38 del presente Pliego.

En caso de que, ademas, hubiese que retirar dicho material fuera de tolerancia, a juicio de la Direccidén de
Obra, este gasto correria a cargo del Contratista.

En el precio de la escollera esta incluido el importe de la piedra, clasificacion, mezcla, transporte desde la
cantera y su colocacion en obra, hasta alcanzar las dimensiones definidas en el Proyecto, asi como el coste
de todas las instalaciones auxiliares y accesorios; como camiones, atraques o muelles de carga, edificios,

saneamientos, etc., necesarios para la ejecucion de las obras estan incluidos en los precios unitarios, por lo
que el Contratista no tendra derecho a pago alguno por este concepto.

También se haya incluido el jornal y gastos del vigilante a pie de obra, personal que sera designado por la
Direccién.

Para aplicar a las escolleras el precio correspondiente, es preciso ademas que se encuentren colocadas en la
zona de la obra, que, por su peso y lugar o tipo de colocacién que exprese el precio, le corresponda.

No se admitird que se coloque escollera de un peso inferior en zona prevista para un determinado peso, no
siendo en este caso de abono el material colocado y quedando el Contratista obligado a sustituir el material.

No seran de abono las escolleras colocadas o vertidas fuera de los perfiles indicados en los Planos como
"seccion estricta", sea cual fuere el método empleado. Incluso si por su conveniencia decidiera el Contratista
la construccion de los diques por medios maritimos, no podra éste reclamar cantidad alguna en concepto de
exceso de material que sea necesario emplear, ni por gastos que ocasione la posterior retirada del material
sobrante.

La escollera necesaria de proteccion del todo-uno provisional, si la hubiere, no sera de abono y se encuentra
incluida dentro de dicho precio.

En el precio de la escollera se considera incluido el asiento propio, la penetracion y el asiento del terreno, asi
como la colocacion con grua del manto exterior.

4.4. Rellenos provisionales "Todo-uno"

Los rellenos provisionales de “todo-uno” se mediran y abonaran en toneladas mediante pesado en bascula
del camién que las transporta a obra, realizandose posteriormente una comparacién entre los perfiles antes y
después de colocar el material en obra, deduciendo el volumen por diferencia y el peso considerando una
densidad de 2,6 t/m?.

En el precio del "todo-uno" esta incluido el importe del material y su colocacién en obra, hasta alcanzar las
dimensiones definitivas definidas en el Proyecto. Dicho precio incluye todas las instalaciones auxiliares y
accesorios como camiones, atraques o muelles de carga, caminos de acceso y posterior retirada del material
utilizado en los mismos.

No sera de abono, por tanto, el "todo-uno" utilizado en los caminos provisionales en fase constructiva ni la
posterior retirada de los mismos que no estén contemplados en el proyecto.

Seran de abono tan solo los volumenes que queden dentro del perfil, de acuerdo con lo especificado en el
Articulo 37 del presente Pliego.

El precio del todo-uno incluye la parte proporcional de escolleras de proteccion del mismo, debiendo el
contratista asegurar las obras ejecutadas, siendo éstas abonadas una sola vez y siendo a su costa la
reposicién parcial o total de las obras provisionales destruidas por el oleaje.

4.5. Arena de procedencia marina

El control en obra durante la ejecucion se realizara por cubicacion en la cantara de la draga, sirviendo de
base para su abono a cuenta, deduciendo de dicho abono las cantidades que queden fuera de las tolerancias
admitidas fijadas en el Articulo 17.

Previamente al inicio de los trabajos se realizara por un laboratorio oficial un arqueo de la cantara de todas
las dragas a emplear para corroborar su cubicacién.

Se levantara oportunamente acta de todas las dragas que se vayan a utilizar en la obra, debiendo dar cuenta
el Contratista de toda modificacion que cualquiera de ellas pudiera sufrir para rectificar su arqueo en tiempo
atil.

No podran utilizarse en los trabajos dragas no taradas o modificados sin comprobacién de tara, bajo

penalidad de dar por no vertido el volumen de arena transportado por las mismas desde su Ultima
verificacion.

El control de draga correrd a cuenta del contratista que debera disponer 3 vigilantes por draga, de manera
que queden cubiertas las 24 h del dia.
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Antes del vertido a la playa se realizara el célculo del volumen de arena transportado por la draga, en funcién
del arqueo de la misma.

Todos los gastos de instalacion, conservacién, control de draga y comprobacién de arqueos que sea preciso
poner en funcionamiento, seran de cuenta del Contratista.

En el precio unitario del metro cubico de arena esta incluido el dragado en el yacimiento, el transporte hasta
el frente de playa, el bombeo y vertido a la orilla, y su perfilado mediante medios mecanicos, hasta alcanzar
las dimensiones definidas en el Proyecto, asi como el coste de todas las instalaciones auxiliares y accesorios,
como camiones, atraques o muelles de carga, edificios, saneamientos, etc., necesarios para la ejecuciéon de
las obras; por tanto, el Contratista no tendra derecho a pago alguno por estos conceptos. También se haya
incluido los jornales y gastos de controlador de la cantara y vigilantes a pie de obra, personal que sera
designado por la Direccion.

4.6. Modificaciones en la medicion y abono de las arenas de relleno

En el Articulo 17 de este Pliego correspondiente a las condiciones de las arenas de aportacién, se senalan
una serie de restricciones respecto al tamano del arido. A este respecto es preciso senalar que el hecho de
que el material no cumpla las condiciones exigidas, no significa que no sea utilizable como material de
regeneracion y que seria suficiente prescindir de la parte correspondiente, tanto de gruesos como de finos,
para que la porcién restante las cumpla.

Respecto al tamafo maximo del arido se limita a 10 mm y con respecto al tamafo minimo, el Contratista
podra, con la autorizacion por escrito del Ingeniero Director de la Obra, verter todos los materiales de
extraccion en la playa con la siguiente variacién a la hora de hacer la medicion y abono a cuenta.

El volumen de arena de abono a cuenta durante la ejecucion se medira segun el Articulo 55 de este Pliego. El
volumen asi medido se denominara Ve.

De este material transportado se tomaran muestras, como el Ingeniero Director estime oportuno, para
establecer sus caracteristicas granulométricas y, concretamente, los porcentajes retenidos en los tamices de
0.149 mm, 0.50 mm y 2.38 mm de malla; los valores de estos porcentajes determinados en las muestras
tomadas seran denominados P0,149; P0,50 y P2,38 respectivamente.

El porcentaje de material que no se considera arena vy, por tanto, no abonable, en ningldn caso sera el tamiz
n? 200.

Para computar el volumen abonable a cuenta Va del total Ve transportado, se multiplicara el valor Ve por el
menor de los coeficientes siguientes:

Ko,12=Po,12/84 Ko,40=P0,40/50 K2,38=P2,38/16
Si los coeficientes resultaran mayores de la unidad, se tomara la unidad como coeficiente corrector de Ve.

Diariamente se elaboraran partes de extraccion y vertido donde figure el volumen abonable a cuenta, ademas
de otros datos que la Direccion de las Obras estime convenientes. Estos partes seran firmados por el
representante de la Administracion que se designe, sin cuyo requisito no serd de abono ningin material
vertido en la playa. De dichos partes se quedara una copia tanto la Direccién de las Obras como el
Contratista.

4.7. Retirada de material sobrante de diques y accesos

La retirada del material sobrante de diques y accesos se realizara de acuerdo con las secciones indicadas en
los planos, no siendo de abono las excavaciones necesarias para dejar los diques a las secciones definitivas,
si por cualquier razén o circunstancia se hubieren ejecutado obras fuera de las tolerancias indicadas en este
Pliego.

Dentro de la excavacién y retirada del material sobrante, esta incluido la excavacién, carga y transporte a
vertedero, asi como las autorizaciones, canon, etc., necesarios para la ejecucion de las obras, que estan
incluidos en los precios del Proyecto, por lo que el Contratista no tendra derecho a pago alguno por estos
conceptos.

4.8. Demolicidn y reposicion de conexiones, accesos y vallados

La demolicién y reposicion de conexiones no se ha previsto en el proyecto, ya que no se considera sean
necesarias. No se abonard ningun arreglo o reposicién en las carreteras o caminos por los que se decida
circulen los vehiculos de transporte en funcion de las canteras elegidas por el Contratista, debiendo éste
ajustarse a la normativa vigente de pesos maximos autorizados y, en su caso, responsabilizarse de los dafos
que pudiese originar, no teniendo derecho a pago alguno por estos conceptos.

Estas reparaciones incluyen la reposicion de cualquier servicio deteriorado, hundimiento en la calzada,
desperfecto en bordillos, acerados y cerramientos, estado superficial del pavimento y, en general, en todo
aquello que pueda ser degradado o roto con el paso de los vehiculos de la obra.

4.9. Mediciony abono de las obras

Mediciones

Mensualmente, el Contratista someter4d a la Direccion de Obra, medicion detallada de las unidades
ejecutadas junto con los croquis y planos necesarios para su perfecta comprension.

Con esta base se redactara una relacion cuyo pago tendra caracter de abono a cuenta.
Certificaciones

En la expedicion de certificaciones regira lo dispuesto en los Articulos 148 y 150 del R.G.L.C.A.P.
Anualidades

Sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 53 del P.C.A.G.

La modificacion de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustara a lo previsto en las citadas
disposiciones.

El Contratista necesitard autorizacion previa del Director para ejecutar las obras con mayor celeridad de la
prevista.

Este podra exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajos, de forma que la ejecucion de
unidades de obra que deban desarrollarse sin solucién de continuidad, no se vea afectada por la aceleracion
de parte de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Clausula 53 de P.C.A.G.

4.10. Obras incompletas
Cuando como consecuencia de rescisibn o por otra causa, fuera preciso valorar obras incompletas, se
aplicaran los precios del Cuadro de Precios N° 2.

4.11. Obras defectuosas

El Contratista quedara obligado a demoler y reconstruir por su cuenta, sin derecho a reclamacion alguna, las
obras defectuosas que fuesen inaceptables a juicio de la Direccion de la Obra.

En el caso de existir la posibilidad de aceptar una parte de obra a pesar de ser defectuosa, el precio sufrird
una penalizacion fijada por la Direccién de Obra.

4.12. Obras no incluidas en el presente Pliego

Las unidades de obras, cuya forma de medicién y abono no estén mencionadas en el presente Pliego y que
estuviesen ejecutadas con arreglo a especificaciones y en plazo, se abonardn en su caso por unidad,
longitud, superficie, volumen o peso puesto en obra, segln su naturaleza, de acuerdo con las dimensiones y
procedimientos de medicion que senale la Direccion de Obra y a las que se sujetara el Contratista.

Las partidas alzadas se abonaran por su precio integro, salvo en aquellas que lo sean "a justificar" (que
correspondiendo a una medicién dificilmente previsible, lo sean por la medicion real).
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4.13. Obras accesorias

El coste de todas las obras accesorias se considera implicitamente incluido proporcionalmente en los precios
unitarios, por lo que el Contratista no podra reclamar cantidad alguna por estos conceptos, ni ain en el caso
que produzcan aumentos o disminuciones en el nimero de unidades a ejecutar o nuevas unidades.

4.14. Relaciones valoradas

La Administracion formulara antes del dia 15 de cada mes, una relacién valorada de las obras ejecutadas en
el mes anterior. El Contratista, que podra presenciar las operaciones preliminares para extender esta relacion,
tendra un plazo de diez (10) dias para examinarla y dentro del cual debera consignar su conformidad, y
hacer, en caso contrario, las reclamaciones convenientes.

4.15. Seguridad y Salud en el Trabajo

El abono del Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo se realizard de acuerdo con el precio indicado en el
presupuesto del Anejo 5 — Estudio de Seguridad y Salud, aunque el Contratista estd obligado a redactar un
Plan de Seguridad y Salud adaptado a sus medios y métodos de ejecucién, y llevarlo a la practica con un
seguimiento mecanizado, cuyos medios informaticos quedaran a disposicion de la Direccion de la Obra una
vez finalizados los trabajos.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Gastos por cuenta del Contratista

Seran de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por el replanteo y liquidacién de las obras, y la tasa
de inspeccién de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en el Impuesto sobre el Valor Afadido, segun Ley
y demas obligaciones fiscales, tanto estatales como autonémicas o locales.

En particular, seran de cuenta del Contratista los gastos siguientes:

e Los gastos de seguridad y salud para las obras.

o Los gastos de alquiler, construccién, remocion y retirada de toda clase de locales y construcciones
auxiliares.

o Los gastos de proteccién de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, dafio o incendio,
cumpliendo los requisitos para el almacenamiento de explosivos y carburantes.

e Los gastos de proteccién de limpieza y evacuacion de desperdicios y basura.

o Los gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energia
eléctrica necesarios para las obras.

e Los gastos de limpieza general de la obra a su terminacion.

e Los gastos de la Direccion por comprobacion de los replanteos, direccion e inspeccién de las obras, y
su liquidacién, hasta respectivamente el 1.5%, 4% y 1% del precio de contrato, segun el Decreto
137/1960, sobre la Tasa 17.06.

e Los gastos de conservacion de las obras hasta su recepcion definitiva.

e Los gastos de balizamiento y sefializacion de las obras.

e Batimetria antes y después de las obras en las zonas de extraccion y vertido.

5.2. Vigilancia de las obras

El Director de Obra podra nombrar hasta tres vigilantes, con categoria de oficial de primera, a pie de obra
para garantizar la continua inspeccién de la misma. Los gastos de este personal seran a cargo del
Contratista, estando incluidos su parte proporcional en los precios unitarios del Proyecto, no pudiendo
reclamar nada por este concepto.

El Contratista no podra rehusar a los vigilantes nombrados, quienes por el contrario, tendran en todo
momento libre acceso a cualquier parte de la obra.

5.3. Residencia oficial del Contratista

Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepcién provisional, el Contratista o un representante suyo
debidamente autorizado, debera inexcusablemente residir en la zona de la obra y no podra ausentarse de ella
sin ponerlo en conocimiento de la Direccion de Obra, y nombrar a quien le sustituya para las disposiciones,
hacer pagos, continuar las obras y recibir las 6rdenes que se le comuniquen. En cualquier caso, el Contratista
habrd de nombrar un Jefe de Obra con la titulacién requerida en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, cuya personalidad puede coincidir con la del representante antes referido.

El Contratista, por si o por medio de sus delegados, acompanara a la Direccién de Obra en las visitas que
haga a las obras, siempre que asi fuese exigido.
5.4. Correspondencia con el Contratista

Se establecera un Libro de Ordenes donde se recogeran las prescripciones convenientes para cada parte de
la obra, en funcién de los medios de control que se prevén en ella y que comunique la Direccion al
Contratista.

5.5. Programay Plazos de Ejecucion

El Plazo de Ejecucion total de las Obras previsto en el Proyecto es de DOCE (12) MESES. Se ajustara a lo
indicado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de la obra, con independencia de los plazos
totales y parciales, y del Programa de Ejecucion que se fijen en el proyecto.
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5.6. Maquinaria y equipos auxiliares adscritos a la obra

Antes de comenzar las obras, el Contratista presentara a la Direccion de Obra una relacion completa del
material y maquinaria que se propone emplear, que se encontrard en perfectas condiciones de trabajo,
quedando desde ese instante afecto exclusivamente a estas obras, durante los periodos de tiempo necesario
para la ejecucion de los distintos tajos que en el Programa de Trabajo le hayan sido asignados.

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Direccion de Obra, aceptacion alguna de
dicho material como el mas idéneo para la ejecucién de las obras, quedando vigente la responsabilidad del
Contratista en cuanto al resultado de su empleo.

Se requerira la autorizacién expresa del Director de Obra para retirar de las obras la maquinaria, ain cuando
sea temporalmente para efectuar reparaciones o por otra causa.

5.7. Ensayos
En relacion con los ensayos de materiales, se distinguiran:

e Los ensayos necesarios para la aprobacién por parte de la Administracion de los materiales recibidos
en la obra.
e Los ensayos de control de los materiales suministrados o colocados en obra.

El Contratista debera suministrar a la Direccién de Obra todos los documentos de homologacién necesarios
para la aprobacion de los materiales. A falta de estos documentos, la Administracién podra exigir los ensayos
que sean necesarios para su aprobacion, los cuales seran realizados por el Contratista a su costa.

La Administracién procedera, por su parte, durante la realizacion de los trabajos, a la ejecucion de todos los
ensayos de control que estime necesarios para comprobar que los materiales suministrados o puestos en
obra responden a las condiciones o prescripciones impuestas.

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 145 del R.G.L.C.A.P. y en la Clausula 44 del P.C.A.G.

5.8. Subcontratistas y destajistas

El Contratista podra dar a destajo o subcontrata cualquier parte de la obra, siendo para ello preciso que
previamente obtenga la autorizacién del Director, informandole antes de la intencion y extension de la
subcontratacion y destajo.

Las obras que el Contratista pueda dar a destajo no podran exceder del 25% del valor total, salvo
autorizacién expresa de la Administracion, que esta facultada para decidir la exclusion de posibles destajistas
por no reunir las debidas condiciones.

Comunicada esta decision al Contratista, éste deberd tomar las medidas precisas inmediatamente para la
rescision de ese trabajo.

En ningln caso podra deducirse relacion contractual alguna entre el destajista y la Administracion como
consecuencia del desarrollo de dichos trabajos parciales, siendo responsable el Contratista ante la
Administracion de las actividades del destajista en aquellos y de las obligaciones derivadas del cumplimiento
de las condiciones contractuales.

5.9. Seguros a suscribir por el Contratista

El Contratista quedara obligado después de la comprobacion del replanteo y antes del comienzo de la obra, a
facilitar a la Direccion de Obra la documentacién que acredite haber suscrito una péliza de seguro que cubra
la Responsabilidad Civil de él mismo, de los técnicos y personal que estén a su cargo, de los facultativos de
la Direccion y del personal encargado de la vigilancia de la obra, por dafos a terceros o cualquier
eventualidad que suceda durante los trabajos de ejecucién de la obra en la cuantia de cien millones de
pesetas.

Ademas del seguro de Responsabilidad Civil, el Contratista establecerd una Péliza de Seguros con una
Compairiia legalmente establecida en Espafia que cubrira, al menos, los siguientes riesgos:

e Sobre maquinaria y equipos: Aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido
abonadas las cantidades a cuenta.

¢ Danos por oleaje durante la ejecucién de las obras: Los dafios ocasionados a las obras por un oleaje
superior al del célculo durante su ejecucion.
5.10. Recepciony Liquidacion
La recepcién y liquidacion de la obra se realizara de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas y el P.C.A.G.
5.11. Plazo de garantia

Se atendra a lo que recoja el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

5.12. Propiedad industrial y comercial

El Contratista se hara responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros de
materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecucion de las obras, y que procedan de titulares de
patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fabrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hara
cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se deriven.

5.13. Medidas de seguridad

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado a adoptar y
hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que pueda dictar la
inspeccién de Trabajo y deméas organismos competentes, y las normas de seguridad que corresponden a las
caracteristicas de las obras.

Esté obligado a presentar, conjuntamente con el Plan de Trabajo, un Plan de Seguridad y Salud, basandose
en el Estudio de Seguridad y Salud incluido como Anejo 5 de este proyecto.

Los gastos originados por la adopcién de las medidas de seguridad requeridas, se facturaran con cargo a la
partida de abono integro de Seguridad y Salud, y tienen como limite el importe total de dicha partida,
corriendo a cargo del Contratista, las cantidades que puedan superarla.
5.14. Obligaciones de Caracter Social y Legislacion Laboral

El Contratista, como Unico responsable de la realizacién de las obras, se compromete al cumplimiento a su
costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su caracter legal de patrono, respecto a las
disposiciones de tipo laboral vigente o que puedan dictar durante la ejecucion de las obras.

La Direccién de Obra podra exigir del Contratista, en todo momento, la justificacién de que se encuentra en
regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicacion de la Legislaciéon Laboral y de la Seguridad Social
de los trabajadores en la ejecucién de las obras.

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten durante la
ejecucion de los trabajos, sobre materia laboral.

5.15. Organizacioén y policia de las obras

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras.

Debera adoptar a este respecto las medidas que le sean sefaladas por la Direccién de la Obra.

5.16. Interferencia con la navegacion

Las diversas operaciones de construccién se llevaran a cabo de forma que causen la menor interferencia con
la navegacion.

Si resultara necesario interrumpir las operaciones de construccién o variar el emplazamiento de los medios,
estas alteraciones se efectuaran siguiendo las érdenes de las Autoridades competentes y bajo total
responsabilidad del Contratista.
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5.17. Senales luminosas y operaciones

El Contratista colocara sefiales luminosas o de cualquier tipo y ejecutara las operaciones de acuerdo con las
ordenes de las Autoridades competentes y Legislacion vigente.

Cada noche se encenderan luces, desde la puesta a la salida del sol, sobre el equipo e instalaciones
flotantes, sobre todo las boyas, cuyas dimensiones y emplazamientos pueden significar peligro u
obstrucciones para la navegacion.

El Contratista sera responsable de cualquier dafio resultante como consecuencia de falta o negligencia a tal
respecto. Cuando se realicen trabajos nocturnos, el Contratista mantendra, desde la puesta a la salida del sol,
las luces que sean necesarias para la adecuada observancia de las operaciones de construccion.

5.18. Balizas y miras

El Contratista suministrard, instalara y mantendrd en debidas condiciones, todas las balizas, boyas y otros
indicadores para definir los trabajos y facilitar su inspeccién.

Igualmente, instalara y mantendra miras referidas a la cota +0.00 en lugares visibles desde cualquier punto de
la zona de los trabajos.

Se podra exigir al Contratista la paralizacién de los trabajos en cualquier momento en que las balizas e
indicadores no puedan verse o seguirse adecuadamente.

A peticion del Contratista, la Direccion de Obra proporcionara una linea base en tierra y los puntos
altimétricos de referencia y cotas que resulte razonablemente necesarios para la instalaciéon de las balizas,
miras y boyas.

5.19. Retirada de las instalaciones

A la terminacion de los trabajos, el Contratista retirara prontamente las instalaciones provisionales, incluidas
las balizas, boyas, pilotes y otras senales colocadas por el mismo, en el mar o en la tierra, a menos que se
disponga otra cosa por la Direccién de Obra.

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos, dichas
instalaciones podran ser retiradas por la Direccion de Obra. El costo de dicha retirada, en su caso, sera
deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista.

5.20. Clasificacion de empresas contratistas de obras

A tenor de lo dispuesto en los Articulos 25, 26, 27, 28 y 29 de la LCAP, para la ejecucién de las obras
relativas al presente Proyecto, se exigira la clasificacion siguiente:

Grupo A: Movimiento de tierras.
Subgrupo 2: Explanaciones.
Grupo F: Maritimas.

Subgrupo 1: Dragados.
Subgrupo 2: Escolleras.
Categoria del Contrato: 4.

5.21. Articulo 81. Impuestos

Tanto en las proposiciones que presentan los licitadores como en los importes de adjudicacion, se
entenderan comprendidos todos los impuestos y derechos que sean consecuencia del Contrato, incluso
Impuesto sobre el Valor Afadido (I.V.A.), sin que pueda imputarse a la Administracién pago por tales
conceptos.

Lugo, noviembre de 2019

SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE LUGO
Ingeniero Director del Proyecto
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Jose Miguel Estevan Dols

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L,
Ingeniero Autor del Proyecto Ingeniero Autor del Proyecto

D. Vicente Alcon Vidal D. Manuel Quintana Lopez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Técnico Industrial
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