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1. INTRODUCCION

El presente Anejo se redacta para dar un conocimiento general de las obras y caracteristicas del presente

Proyecto.

2. FICHA TECNICA.

Titulo “Proyecto de la nueva EDAR de A Illa de Arousa
(Pontevedra)”

Cddigo ACE/807.01/19/PROY/01

Tipo Proyecto constructivo

Provincia Pontevedra

Término Municipal Illa de Arousa

Promotor Direccidn General del Agua del Ministerio para la
Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico
Gestor ACUAES

Valor Estimado del Contrato:

6.767.979,09 €

Presupuesto Base de Licitacion:

8.189.254,70 €

Presupuesto  para  Conocimiento de Ia
Administracion:

8.695.677,22 €

e Ampliacidn de la impulsidn de fundicion de 300 mm. desde la entrada a la EDAR actual a la
nueva EDAR, con una longitud de 145 m.

e Conexién del emisario de agua tratada de la nueva EDAR con la conduccién de vertido actual al
mar, mediante una conduccién de PVC de 400 mm. y 177,44 m, de longitud.

e Nuevaacometida eléctrica de Media Tensidn desde la red de “Compafiia de Electrificaciéon S.L.”,
Compania Distribuidora y Comercializadora de energia eléctrica en la llla de Arousa. Esta
empresa ejecutara una linea subterrdanea de 3x1x240 mm2 Al 12/20 kV canalizada bajo tubo
de PE DP d=160 mm entre su centro de transformacion existente “Testos” (coordenadas UTM
X-509798, Y-4711968) y su centro de seccionamiento también existente “Nifio do Corvo”
(coordenadas UTM X-509439, Y-4712184). La traza de la linea sera paralela al vial que une la
actual EDAR con el Instituto Galego de Formacidn en Acuicultura. La linea, a la altura del acceso
a la nueva EDAR, acometerd a un nuevo centro de seccionamiento a construir y desde el cual,
se procederd al suministro.

e Acceso directo a nueva EDAR desde el vial municipal existente, paralelo a la parcela.
e Acometida de agua potable mediante una tuberia de PE de 63 mm de didmetro de Polietileno

con una longitud estimada de 10 metros en el caso de la alternativa 1, puesto que la red de
abastecimiento pasa por el camino que linda al norte de la parcela

3.2. Nueva EDAR

Férmula de revisidn de precios:

N2 561.

Clasificacion de contratista propuesta:

Grupo K (Especiales), Subgrupo 8 (Estaciones de
tratamiento de aguas), Categoria 4 (anualidad
media excede de 840.000 €).

Plazo de Ejecucion

Obras: 18 meses.
Puesta en marcha 6 meses

Director del contrato de consultoria

D. Luis Tito Lopez Nufiez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Autores del proyecto

D. Oscar F. Gonzalez Vega
D. Luis Castillo Cano-Cortés
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Empresa adjudicataria

UTE AYESA INGENIERIA'YY ARQUITECTURA S.A.U-EIC
ESTUDIO DE INGENIERIA CIVILS.L.

3. ACTUACIONES PROYECTADAS

El alcance del proyecto para cumplir con el objeto del mismo incluye:

3.1. Conexiones con el exterior

Las conexiones de la nueva EDAR con el exterior son:

3.2.1. Lineade Agua
La configuracidn prevista en la linea de agua es la siguiente:
Pretratamiento

e Obra de llegada. Pozo de gruesos de 2,50x2,50 m. y 1,34 m. de parte recta y 0,60 m. de parte
inclinada.

e Alivio lateral de exceso de caudal y by-pass con tamiz de alivio de 4 mm. de paso.

e 2 canales de desbaste automaticos de 0,50 m. de ancho de canal, con reja de desbaste grueso
de 40 mm. de paso y tamizado con tamiz de escalera de 3 mm. de paso. Se dimensiona cada
canal a caudal maximo de 306 m3/h.

e (Canal de desbaste manual en paralelo a los anteriores.

e Recogida de residuos de desbaste grueso con tornillo transportador compactador y recogida
de residuos de tamizado con transporte con tornillo transportador, con tratamiento de los
mismos en prensa compactadora.

e Desarenado-desengrasado aireado en dos lineas de 1,80 m. de ancho y 8 m. de largo, con 3 m.
de altura total (til. La aireacidn se realiza mediante soplantes y difusores de burbuja gruesa en
el primer tercio del canal y con aireador sumergible de burbuja fina en los dos tercios finales.

Anejo n? 1. Ficha Técnica
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e (Canal de by-pass de desarenado-desengrasado.

e Bombeo de arenas de 4 m3/h de capacidad unitaria.

e Clasificador-lavador de arenas tipo Coanda de 10 m3/h de capacidad.

e Tratamiento de grasas en concentrador de grasas de 2 m3/h de capacidad.
Tratamiento bioldgico

e Dos reactores biolégicos en paralelo tipo canal de oxidacion de 24 m. de longitud recta, 4,50

m. de ancho de canal y 5 m. de altura util de agua. El volumen util de cada linea es de 1.398,10

m3.

e Dos decantadores secundarios de 14 m. de didmetro y 4 m. de altura recta en vertedero.
e 2+1 bombas de recirculacidn de fangos de 64 m3/h de capacidad unitaria.

e 1+1 bombas de purga de fangos de 15 m3/h de capacidad unitaria.

e 1+1 bombas de sobrenadantes de 10 m3/h de capacidad unitaria.

e Eliminacién de fdosforo por via quimica mediante la adicién de policloruro de aluminio con 1+1
bombas de membrana de 10 I/h y tanque de doble pared de 2.000 |. de capacidad.

Obra de salida y desinfeccion

e Un canal de desinfeccién con rayos ultravioleta de 4,32 m. de longitud y 0,457 m. de anchura
de canal, con posibilidad de by-pass.

e Depodsito de agua tratada y fuente de presentacidn, con posibilidad de desinfeccion por medio
de hipoclorito sddico para el agua de servicios.

e Canal Parshall de salida.
Recepcion de fosas sépticas y red de fecales

e Zonade descargay recepcién de fosas sépticas de 3,00 x 3,60 m con cubricién mdvil, y con reja
de gruesos.

e Pozo de bombeo de fecales, recepcion de fosas sépticas y vaciados de pretratamiento de 2,80
X 2,35 m. en planta y 10 m® de volumen util.

e 1+1 bombas de 10 m3/h de capacidad unitaria.

3.2.2. Linea de fangos

La configuracidn prevista en la linea de fangos es la siguiente:

e Depdsito de almacenamiento de purga de fangos con agitacién de 83,15 m? de volumen.

e 1+1 bombas de tornillo a deshidratacién de 5,30 m3/h de capacidad unitaria.

e 1+1 tornillos deshidratadores de 5,30 m3/h de capacidad unitaria.

e 1+1 bombas de fangos deshidratados de 0,5 m3/h de capacidad unitaria.

e Unequipo de preparacién automatica de polielectrolito para liquido de 2.000 I/h de capacidad.
e 1+1 bombas dosificadoras de 800-1.500 I/h de capacidad unitaria.

e Unsilo de almacenamiento de fangos de 25 m?® de capacidad.

3.2.3. Instalaciones Auxiliares
e Aguade servicios auxiliares. >Grupo de presion de agua tratada y desinfectada a filtro de malla
autolimpiante a presidn de 20 micras, con un caudal de 35 m3/h y una altura manométrica de
5 bares (1+1 bombas); con dosificacion de hipoclorito sdédico, depdsito 300 I. de capacidad y
1+1 bombas dosificadoras de membrana de 1-10 I/h de caudal de dosificacion.

e Ajreade servicios auxiliares. 2(1+1) compresores de 350 I/min a 10 Kg/cm2 de presién maxima.

e Torre de desodorizacidn. Sistema de desodorizacion por via bioldgica, para un caudal de 18.000
m3/h con redes de aporte y extraccidn de aire en los recintos a desodorizar.

e Instalaciones de Media y Baja Tensién

e Instalaciones de automatizacién y Control.

3.2.4. Otras actuaciones

e Ejecutar las ampliaciones de servicios demandadas por la nueva instalacién: acometida
eléctrica y agua potable.

e Definicion de las fases de ejecucion de las obras y las interferencias con la planta actual.

e Definicion de los bienes y derechos afectados por las nuevas obras.

4. DATOS DE DISENO

4.1. Caudales de agua residual

Los caudales de disefio a considerar, definidos en los anejos del presente proyecto, son los siguientes:

Anejo n? 1. Ficha Técnica
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Aiio horizonte

ESTABLE ESTACIONAL
QDm,total (m3/dia) 1364,83 2058,76
QDp,total (m3/dia) 1548,22 2366,17
QHp,total (m3/h) 127,64 191,02
CpH,global 2,24 2,23
QD, min (m3/dia) 1022,65 1221,13
Qmax,EDAR (m3/hora) 306,00 306,00

4.2. Cargas contaminantes

Tabla 1. Caudales de disefio.

Concentracion % de reduccion
maxima minimo
MES (mg/L) 35 >90 %
NT (mg/L) 15 >70-80 %
PT (mg/L) 2 >80 %
Enterococos intestinales (NMP/100 ml) 100
Escherichia coli (NMP/100 ml) 100

Tabla 3. Limites de vertido en efluente

4.4. Temperaturas de diseio

Las concentraciones de cargas contaminantes a considerar, definidos en los Anejos del presente proyecto, son

las siguientes:

Aiio horizonte

Las temperaturas consideradas para el disefo son:

- Temperatura del agua en situacién no estacional: 13 2C.
- Temperatura del agua en situacién estacional: 20 2C.

- Temperatura del aire para disefio de la aireacion: 25 2C
- Humedad del aire para diseno de la aireacion: 90 %.

4.5. Condiciones del fango producido

Las condiciones que debe cumplir el fango deshidratado son:

- Estabilidad (reduccién de materia volatil) < 45 %
- Sequedad (porcentaje de materia seca) > 20 %.

4.6. Garantia del tratamiento de olores

cdm (mg/L) ESTABLE ESTACIONAL
DBO5 (mg/L) 265 294
DQO (mg/L) 430 478
SST (MES) (mg/L) 184 205
NTK (mg/L) 38 42,2
PT (mg/L) 52 58
Cargas contaminantes medias (kg/dia) ESTABLE ESTACIONAL
DBOS 361 605
DQO 588 985
SST (MES) 251 421
NTK 52 87
PT 7 12
Coeficientes punta ESTABLE ESTACIONAL
DBO5 1,20 1,20
SST (MES) 1,20 1,20
Amonio 1,20 1,20

Tabla 2. Cargas contaminantes y concentraciones de disefio.

4.3. Limites de vertido

Para el dimensionamiento del proceso, se consideran los siguientes limites en el vertido del efluente de la EDAR:

Los parametros de disefio, asi como los valores considerados para los calculos que no se deberdn superar se

detallan en la siguiente tabla:

Concentracion

% de reduccion

maxima minimo
DQO (mg/L) 125 >75%
DBOS5 (mg/L) 25 >70-90 %

Pardmetros de disefio Valores

Sulfhidrico (SH2) <7 mg/m3

Limites para salas accesibles a personas | Mercaptanos (CH3SH) | <1 mg/m3
Amoniaco (NH3) <18 mg/m3

Sulfhidrico (SH>) <25 mg/m3
Zonas no accesibles (depdsitos cubiertos) | Mercaptanos (CH3SH) | < 2,5 mg/m3
Amoniaco (NH3) <50 mg/m3
Sulfhidrico (SH2) <0,1 mg/m3
Mercaptanos (CH3SH) | < 0,1 mg/m3

Garantias en el aire desodorizado

Amoniaco (NHs) <0,2 mg/m3
Aminas (CH3 NH,) <0,2 mg/m3

Tabla 4. Pardmetros de disefio de la desodorizacion
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5. MAGNITUDES PRINCIPALES DE LAS OBRAS UO3HE020 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/11a 332,09 M3 127,28 42.268,54(0,74| 55,80
. (MR-SR)
C04CL080 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION 1,00 ud | 42.163,60| 42.163,60|0,74| 56,54
" " Y " o 101PD010 PUENTE DESARENADOR DE 1,70 M 2,00 UD| 19.363,69| 38.727,38|0,68| 57,22
‘ Cantidad ‘ Unidad ‘ Descripcion ‘ Precio Importe % ENTRE APOYOS Y L=7.30 m. AlSI-316L
U03AA010 ﬁgfﬂigSgESRUGADO TIPO B 500 S PARA | 278.249,80 KG 1,581439.634,68 | 7,73 | 7,73 CO01CL140 CONDUCTOR 1x240 mm2 Al 12/20 kV 1.575,00 ML 24,57 | 38.697,75|0,68| 57,90
UO3HEO021 HORMIGON ARMAR EN CIMENT., MUROS, |  2.040,68 M3 131,86 | 269.084,33 [ 4,73 | 12,46 E04CU021 CUB. INV. NO TRANS. PVC-P DANOPOL 758,01 M2 50,87 | 38.560,02|0,68| 58,58
LOSAS HA-30/B/20/IV+Qb (MR-SR) Fvi2
UO3ALO10 ACERO LAMINADO ESTRUCTURADO S- 49.513,08 KG 5,12 | 253.506,95 | 4,46 16,92 UO3HEO019 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/1lla 300,47 M3 127,73 | 38.378,91 | 0,67 59,25
275-JR GALVANIZADO EN PERFILERIA (MR-SR)
101TDO10 TORNILLO DESHIDRATADOR DE 2,00 UD | 108.137,63 | 216.275,26 | 3,80 | 20,72 u07CJ110 CONTROL AMBIENTAL 18,00 UD| 2098,80| 37.778,40|0,66| 59,91
FANGOS. Q=5,3 M3/H UO03HLO10 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/P/20. 300,94 M3 118,87 | 36.842,21|0,65| 60,56
00_TIE GESTION TIERRA EXCEDENTE 10.755,73 M3 17,51 188.332,83 (3,31 | 24,03 )
EXCAVACION 17 05 04 U04SA400 TUBERIA PVC SN8 DN400 CORRUGADO 337,84 ML 108,14 | 36.533,80|0,64| 61,20
UO3EO110 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 4.186,22 M2 30,05 125.795,79 [ 2,21 | 26,24 CON JUNTA ELASTICA
EN ALZADOS DE MUROS (E-2 HORMIG.) MAT.MEDAMB100 | Seguimiento ambiental 18,00 mes 1.980,00 | 35.640,00 0,63 | 61,83
01AC010 ACELERADOR DE CORRIENTE P=3 KW. 2,00 UD| 17.703,45| 35.406,90|0,62| 62,45
UO3AL020 ACERO LAMINADO S 275 JR 26.027,48 KG 4,49116.863,38 [ 2,05| 28,29 DN=1.600 MM
ESTRUCTURAS ESPAC. EN PERFILES 101TA010 TAMIZ ALIVIADERO. Q=120 L/S. PASO 4 1,00 UD| 35.320,16 | 35.320,16 |0,62| 63,07
101UV010 SISTEMA DESNIFECCION EN CANAL UV. 1,00 UD | 114.774,46 | 114.774,46 | 2,02| 30,31 MM. L=1.0 M
306 M3/H 102BFO10 DIFUSORES DE BURBUJA FINA Y P.P. 360,00 uD 95,37 | 34.333,20|0,60| 63,67
V01SS010 SEGURIDAD Y SALUD 1,00 UD | 112.529,55 | 112.529,55 [ 1,98 | 32,29 PARRILLAS
VO3EP002 COSTES VARIABLES DE EXPLOTACION 280,31 M3 349,91 | 98.082,57|1,72| 34,01 C04CL020 CELDA DISYUNTOR 2,00 ud | 16.836,40| 33.672,80 (0,59 | 64,26
EN PRUEBAS (POR CADA 1.000 M3) CO04CLO070 COMPACTO 3L TELEMANDADO 1,00 ud | 32.047,33| 32.047,33|0,56| 64,82
MVO3EP002 COSTES VARIABLES DE EXPLOTACION 280,31 M3 330,10 | 92.529,67|1,63| 35,64 _
EN PRUEBAS (POR CADA M3) 101DD010 TORRE DE SISTEMA DESODORIZACION 1,00 UD| 31.827,21| 31.827,21]056| 65,38
101DS010 PUENTE DECANTADOR SECUNDARIO 2,00 UD| 37.647,31| 75.294,621,32| 36,96 VIA BIOLOGICA. 18.000 M3/H
DN14,0 m AISI 316L CO4GE250 GRUPO ELECTROGENO 250 kVA 1,00 ud | 30.603,00| 30.603,00[0,54| 65,92
101RG010 REJA DE GRUESOS AUTOMATICA. Q=85 2,00 UD| 35.861,94| 71.723,88[1,26| 38,22 INSONORIZADO
L/S. PASO 40 MM. AISI-316L UO7PA030 MBC TIPO AC16 SURF 50/70 D CON 290,07 T 92,04 | 26.698,23|0,47| 66,39
EO1EP360 PANEL PREFABRICADO DE HORMIGON 589,86 M2 117,65 | 69.397,50 1,22 39,44 ARIDO OFITICO.
TEXTURIZADO MATRIZ E= 16 cm. 101PCO010 PRENSA COMPACTADORA. Q=2,0 M3/H. 1,00 UD | 26.362,84 | 26.362,84 | 0,46 66,85
C04CM030 CCM2 (GE) DESHIDRATACION Y 1,00 ud | 63.160,94| 63.160,94|1,11| 40,55 AISI-316L
SOPLANTES U07DS450 TUBERIA DE POLIPROPILENO DN-450 115,30 M 226,10 | 26.069,33|0,46| 67,31
101SB010 SOPLANTE BIOLOGICO. Qu= 1.100 Nm3/h. 3,00 UD| 20.427,16 | 61.281,48|1,08| 41,63 CON P.P. ACCESORIOS Y SOPORTES
Pres.: 0,60 bar. UO3EO050 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 676,49 M2 37,55 | 25.402,27 |0,45| 67,76
I01TF010 TAMIZ DE FINOS DE ESCALERA 2,00 UD| 29.867,77 | 59.735,54|1,05| 42,68 EN PILARES, VIGAS Y ELEMENTOS
AUTOLIMPIABLE. Q=85 L/S. PASO 3 MM. UO7CVB12 CERRAMIENTO METALICO DEPLOYE 142,35 ML 166,18 | 23.655,72|0,42| 68,18
PRUEBAS ] LUZ DE 11,50 M
MVO3EP001 COSTES FIJOS DE EXPLOTACION EN 6,00 Mes| 9.194,92| 55.169,52(0,97| 44,68 U07PAO40 PAVIMENTO CONTINUO HE-4.0 E= 20 CM 722.00 M2 32.46| 2343612041 69.00
PRUEBAS ] Y DOBLE MALLAZO
C04CL09%6 égg’;ﬂ?g PARA CONEXION EN LA RED 1,00 ud | 55.000,00| 55.000,00|0,97| 45,65 CO4AT060 Programacion del sistema de supervision 1,00 Ud | 23.293,53| 23.293,53|0,41| 69,41
EO01EP401 FORJADO PLACA ALVEOLAR 669,64 M2 78,09 | 52.292,270,92| 46,57 I01SF025 SILO DE FANGOS DESHIDRATADOS V=25 1,00 UD | 23.022,60 | 23.022,60|0,40| 69,81
PREFABRICADA DE HORMIGON CANTO M3
2045 cm CO4EP010 EDIFICIO PREFABRICADO PARA CS 1,00 ud | 22.258,56 | 22.258,56 |0,39| 70,20
EO1EA080 zASFIengLlLLA DE ACERO INOXIDABLE 306,66 ML 169,65 | 52.024,36 | 0,91 | 47,48 CO4AT150 Plataforma de control inteligente de la EDAR 1,00 Ud| 21.957,90| 21.957,90(0,39| 70,59
U07ZA010 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL CON 2.903,83 M3 17,42 | 50.584,68|0,80| 48,37 101DD030 VENTILADOR PARA DESODORIZACION 1,00 UD| 21.289,00 | 21.289,00|0,37| 70,96
ARIDOS DE MACHAQUEO 18.000 M3/H
C04CM010 CCML1 (GE) PRETRATAMIENTO 1,00 ud | 49.919,85| 49.919,85|0,88| 49,25 EO1EP362 FACHADA KALZIP CIEGA 257,23 M2 82,28 | 21.164,88|0,37| 71,33
EO1EP330 PANEL PREFABRICADO DE HORMIGON 600,18 M2 82,56 | 49.550,70 0,87 | 50,12 10155010 MEDIDOR DE SOLIDOS EN SUSPENSION 4,00 UD| 5.061,79| 20.247,16|0,36| 71,69
E=16cm. 102VMM200 VALVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA 6,00 UD| 3.27592| 19.655,52|0,35| 72,04
UO2EZ011 EXCAVACION DE ZANJA, POZO O 4.123,23 M3 11,97 | 49.355,11 | 0,87 50,99 DN200. PN16. DISCO INOX CE8M
RECINTO CON SOSTENIMIENTO EO01EP363 FACHADA KALZIP PERFORADA 196,80 M2 96,06 | 18.904,42 |0,33| 72,37
UO3EO120 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO | 1.452,43 M2 33,56 | 48.743,62|0,86| 51,85 _
EN ALZADOS DE MUROS (E-2 HORMIG.) UO3HLO030 HORMlGONrHM—ZO/B/ZQ RELLENOS CON 215,13 M3 87,59 | 18.843,24 | 0,33 72,70
TAMARNO MAXIMO DE ARIDO IN
C04CM020 CCM2 DESHIDRATACION Y SOPLANTES 1,00 ud | 48.559,52 | 48.559,52|0,85| 52,70 I01BA010 BOMBA ARENAS. CAUDAL: 4 M3/H. ALT.. 2,00 UD| 8.653,19| 17.306,38 0,30 | 73,00
3,0 MCA.
101LA010 CI;ASIFICADOR-LAVADOR DE ARENAS 10 1,00 UD| 47.660,31| 47.660,31]0,84| 5354 U03JE0L0 JUNTA ELASTICA IMPERMEABLE PARA 865,68 VT 1085 17.183.67 030 73.30
me/h. AISI-316L ESTANQUEIDAD, CON NUCLEO TUBULAR
UO02EDO011 EXCAVACION DE PREZANJAS O 12.599,29 M3 3,45 43.467,56|0,76| 54,30
DESMONTE PARA VACIADOS UO4PRO72 POZO REGISTRO MIXTO TIPO [ 1.200 16,00 UD| 1.069,38| 17.110,08|0,30| 73,60
C04CT400 TRANSFORMADOR SECO 400 KVA 1,00 ud | 43.334,21| 43.334,21|0,76| 55,06 mm2<h<3m
101SB020 SOPLANTE BIOLOGICO. Qu= 600 Nm3/h. 1,00 UD| 16.912,83| 16.912,83|0,30| 73,90
Pres.: 0,60 bar.
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Servicios de ingenieria para la elaboracion del estudio de alternativas, estudios ambientales y la redaccion del proyecto de la nueva EDAR de A llla de Arousa. Ac UA‘; s
-

N° EXP: 01.336-0302/2111 AGUAS DE LAS CUENCAS De.ssmnm
U01DMO040 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE 3.805,15 M2 4,38] 16.666,56]0,29| 74,19
AGLOMERADO ASFALTICO 6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
102MT020 SISTEMAS MULTITOBERAS DE 12,00 UD| 1.376,61| 16.519,320,29| 74,48
INYECCION DE AIRE. CAUDAL 467,64
M3/H CAPITULO RESUMEN EUROS
101BH030 BOMBEO FANGOS DESHIDRATADOS Qu= 2,00 UD| 8.162,58| 16.325,16 |0,29| 74,77
02-0.5 m¥h A 12 BAR Qu 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SOSTENMMIENTOS ..o ee oot e eeeemee s 236.460,38
E02CE220 PUERTA SECCIONAL INDUSTRIAL 62,72 M2 256,86 | 16.110,26 |0,28| 75,05 A1 MOVIMENTO DE TIERRAS EDAR. ..o oo eeee e 127 494,60
MOTORIZADA CON APERTURA 1.2 MURDS DE CONTENCION.. ..o oo e 110.965,78
AUTOMATICA :
. 2 EUECUGION EDAR oot e e eee oot e ee et meree e eeeee e eeeeee et 3.925.710,46
I02RE010 REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE A 16,00 uD 999,50 | 15.992,00(0,28| 75,33 '
DESODORIZACION 21 PRETRATAMIENTOL oo 11105025, 86
ALQ_CONT ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS 18,00 Mes 884,36 | 15.918,48 |0,28| 75,61 232 MEDICION AGUA PRETRATADAL ... oo seeee s eees e neeeene 17.152,94
COZBEZOO Bande]a COn tapa 200X60 416’00 m 38’19 15'887’04 0’28 75’89 '2.3 'TH.A.TAMIENTD BIDLOGH:D .................................................................................... 653%224
51GPOL0 GRUPG DE PRESION PARA AGUA 100 U 1588276 esa6 028 6 24 DEPOSITO DE FANGOS. . 43 487 65
INDUSTRIAL Q=35 m3/h Y 50 mca 25 -EDFICIO DE DESHIDRATACION Y SOPLANTES. TOLVA FANGOS DESHIDRATAD..... .. T98.250,08
EO1EP464 VIGA PREFABRICADA HORMIGON 40 T 151,68 ML 103,06 | 15.632,14 0,27 | 76,44 28 -BOMBEQ DE FANGOS ¥ SOBRENADANTES ... oo 109.361,50
40X65 27 DECANTACKIN SECUMDARK ... oo 24722789
E01EP361 ESTRUCTURA SOPORTE KALZIP 464,15 M2 32,83| 15.238041027| 7671 28 TRATAMIENTO TERGIARIO oo 23561
MT4012 Programacion pantallas principales de 1,00 ud | 15.218,98 | 15.218,98| 0,27 76,98 24 LCAMAL PARSHALL DE MEDIDA B 18.418.04
sistema !
=05 TPORT BANDEJA DE CHAPA DE ACERO 30596 YR 2770 147518508 7704 -2140 EDFICI0 DE CONTROL. . 147 829,30
PERFORADA AISLAMIENTO ACUSTICO 2.1 R B AN A IO . e e e 485.787,00
101DD020 BOMBA RECIRCULACION LIQUIDO DE 1,00 UD| 14.299,04 | 14.299,04|0,25| 77,49 242 EQUIPAMIENTC DE LABORATORIO,TALLER ¥ SEGURDAL. ... 42.008,11
LAVADO38M3/MH 243 ANETALACION TV oo e eeee e e eeee e e eece 14.331,77
UO5CFO30 EKEE('EA FUNDICION DUCTIL C/ENCH. 147,00 ML 96,78 | 14.226,66 1 0,25| 77,74 3 DB BT ERNAS (oo oo e oo e e oo oo oo oot oo oo e 154.501,11
102TA250 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI- 96,90 ML 146,63 | 14.208,45 | 0,25 77.99 234 AMPULSION AGUA BRUTA ..o e 44 B0B 22
316L DN 250 32 -SALIDA AGUA TRATADA CONEXION CON COMDUCCION DE VERTIDO ACTUAL ........ 39.977,77
I01FMO010 FILTRO DE MALLA AUTOLIMPIANTE DE 20 1,00 UD| 13.674,95| 13.674,95|0,24| 78,23 33 ACOMETIDA AGUA POTABLE ..o 1.107,18
MICRAS. Q=35 M3/H 34 CAMING DE SERVICKD. 3522383
U07CVELS CERRAMIENTO DE MALLA 161,00 v 8412| 1355080024 | 7847 -3 . SERVICKD........ e — 223,
ELECTROSOLDADA H=2,0 M 35 LOCALEACION Y REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS . ..o £.483,51
101BS020 BOMBA SUMERGIBLE RECIRCULACION 3,00 UD| 4.516,87 | 13.550,61|0,24| 78,71 36 DESVIOS PROVISIONALES ..o oo eeeeeee e eeee e e eee e eeee e 26.902,50
S53E5TE0 S;g‘gg;’:gg? Bnégéi:cnggVXDo e o — PR AR ER TN DA L Ay s 4 INSTALACION ELECTRICA .o eeeee oo oo oo eeeeeeeee oo eeeeeseoe e s e eees e eeeeee E5T.488 46
(E-2 HORMIGON VISTO) EN LOSAS H<5 41 MEDI TENSION .. 325.256,55
432 ‘BAJA TENSION... . 253.196,81
C04CB010 CUADRO DE BAJA TENSION 630 A 1,00 ud | 13.455,03| 13.455,03|0,24| 79,19 43 LINEAS DE FUERZA Y CONTROL oo 79.030,00
U01DBO011 DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL 8.903,63 M2 1,48 | 13.177,37|023| 7942 5 SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIEMOS ... oo ee oot oo eeeee e 131,616, 73
TERRENO 51 SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATISMOS. EDAR ..o 118.243,79
UO2RA010 RELLENO DE ARENA PROCEDENTE DE 596,10 M3 22,00 13.114,11(0,23| 79,65 .
MACHAQUEO, EN ASIENTO DE CONDUC. 5.2 -SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATISMOS. EBAR ..o 13.372,94
3 GESTION AMBIENTAL ..o eeee e eee oo eeeee e e e e ee e oo e eeere e seeeeeee e eeeeeeee s B9.351,18
C04CL030 CELDA DE MEDIDA 1,00 ud | 13.075,26 | 13.075,26|0,23| 79,88 61 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL . oos oo 18.008,02
101TCO10 TORNILLO TRANSP-COMPAC. Q=2,0 1,00 UD| 13.001,37 | 13.001,37 | 0,23 80,11 5.2 -F'RIIJGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL ... e 71.345,16
M3/H. LONG.: 3,0 M. AISI-316L 7 EXPLOTACKIN EN PRUEBAS. ..o oo oo oot e oo eeee e eeeeeee e eeee e 156.562,29
B SEGURIDAD Y SALUDL -t eee e ee oo eeee oot ee oo eeeeme oo seeeeees e eenseeee s 112,528 55
g GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUGTION.. oo eee oot eeneeeeee e 221.157,23
5.1 ANSTALACION PUNTO LIMPID. oo 22.357,72
42 GESTION DE RESIDUOS INERTES. ...oooo oot 120.861,16
63 GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS ... oo 5.797,28
54 GESTION DE PELIGROSOS ¥ OTROS. oo 2.141,06
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Ac UA’ s Servicios de ingenieria para la elaboracion del estudio de alternativas, estudios ambientales y la redaccion del proyecto de la nueva EDAR de A llla de Arousa.
-

AGUAS DE LAS CUENCAS DE ‘esmm A

ACE/807.01/19/PROY/01

CAPITULD RESUMEN EUROS
TOTAL EJECUCION MATERIAL 5.687.377.39
13,00% Gaslos generales. ... 739.358,06
6,00% Beneicio nducfrial 341 242 64 1.080.601,70
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 6.767.979,09

Asciende el Valor Estimado del Proyecio a la expresada cantidad de SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETEN-
TA Y NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS

00 LV A 1.421.275,81

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 8.189.254.70

Asciende el Presupuesio Base de Liciiacion a la expresada canfidad de OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CIN-
CUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS

o=
T -1
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