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1.2

OBJETO Y DESCRIPCION
Objeto de este pliego

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de
instrucciones, normas y especificaciones que junto a lo indicado en los Planos del Proyecto,
definen los requisitos técnicos a cumplir en la ejecucion de las obras que son objeto del Proyecto
de “Rectificacién del deslinde del Dominio Publico Maritimo-terrestre del tramo de costa
comprendido entre el Puerto de Tarifa y Casa Trevifo, aprobado por Orden Ministerial
20/04/2010, entre los hitos M-14 y M-18, en ejecucion de sentencia, T.M. de Tarifa (Cadiz)”

Para el amojonamiento se requieren un total de 7 vértices del tipo Ill (placa de acero), tal y como
se detalla en el siguiente cuadro:

MOJONES
PLACA DE
HITOS DE HORMIGON ACERO HITO DE ACERO
TOTAL
INOXIDABLE
TIPO I TIPO Il TIPO Il TIPO IV
0 0 7 0 7

e TIPO lll: M-14, M-15, M-16, M-17, M-17A, M-17B, M-18

Descripcion de las obras

Las obras a realizar se ajustaran a la descripcién de los distintos tipos de mojones que se detallan
en el documento 1, plano de hitos del amojonamiento, en funcién a lo establecido en la
memoria, planos y pliegos de este proyecto, asi como a lo ordenado por la Direccién de Obra.

Se procedera al replanteo de las estaciones base especificadas en los planos, cuyas sus
coordenadas X e Y, en proyecciéon UTM, vienen indicadas en el anejo correspondiente a las fichas
de los vértices. Desde las mismas, se replantearan los 7 vértices del deslinde definidos en los
mismos planos, segun las tablas de coordenadas que en ellos se recogen.

Tras la aprobacion de la situacidn de los vértices por parte de la Direccion de Obra, se procedera
a su amojonamiento, de acuerdo con lo especificado en el presente pliego y a las siguientes
normas:
1. En las placas identificativas de cada vértice aparecerd, en el relieve, la leyenda D.P.M.T
(Dominio Publico Maritimo-Terrestre), el nimero de vértice precedido de la inscripcién
“M-", y con un tamano menor, las coordenadas X, Y del mojén, junto con la marca que
permita replantear la posicién del punto al que se atribuyen dichas coordenadas.
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2. Tras la extraccidon de los mojones existentes, si los hubiere, se repondra el terreno a su
estado anterior, rellenando huecos y reponiendo los pavimentos u obras de fabrica
necesarias en su caso y eliminando posibles discontinuidades con su entorno.

3. Los vértices definidos como tipo VI seran de chapa de acero inoxidable conformada. Se
instalardan en aquellas zonas que no sean transitables sobre superficies distintas del
terreno natural, donde por sus caracteristicas fisicas y dureza no pueda realizarse una
excavacion con medios tradicionales. Sera de forma troncocdnica con las dimensiones
establecidas en los planos y espesor de 15 mm. Su sujecion al terreno se realizara
mediante pernos de anclaje. En la parte superior del vértice se situara la correspondiente
placa identificativa, de acero inoxidable, de 5 mm de espesor y 120 mm de didmetro.

4. En las placas identificativas de cada vértice aparecera, en el relieve, la leyenda D.P.M.T
(Dominio Publico Maritimo-Terrestre), el nimero de vértice precedido de la inscripcién
“M-", y con un tamaio menor, las coordenadas X, Y del mojén, junto con la marca que
permita replantear la posicién del punto al que se atribuyen dichas coordenadas.

5. Tras la extraccién de los mojones existentes, si los hubiere, se repondra el terreno a su
estado anterior, rellenando huecos y reponiendo los pavimentos u obras de fabrica
necesarias en su caso y eliminando posibles discontinuidades con su entorno.

CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES
Procedencia de los materiales

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran suministrados por el Contratista.

Los materiales procederdn directa y exclusivamente de los lugares, fabricas o marcas elegidos
por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra.

En casos especiales se definird la calidad mediante la especificaciéon de determinadas marcas y
tipos de material a emplear.

Aridos para morteros y hormigones

Los aridos para morteros y hormigones cumplirdn las condiciones que para los mismos se
indican en el articulo correspondiente a la Instruccién del hormigdn estructural EHE.

A la vista de los dridos disponibles, la Direccién de Obra podra establecer su clasificacion
disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que se estimen convenientes.

El tamafio maximo del drido grueso serd inferior a los cuatro quintos (4/5) de la separacién entre
armaduray al tercio (1/3) del ancho o espesor minimo de la pieza que

se hormigone.
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2.6

2.6.1

Agua para morteros y hormigones

El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigones en general, cumplira las
condiciones que prescribe la correspondiente Instruccién EHE.

Cementos utilizables

Se usard cemento cumpliendo las condiciones prescritas en el Pliego de Condiciones para la
recepcion de aglomerantes hidrdulicas (RC-08) y las indicadas en el articulo correspondiente de
la citada Instruccion EHE.

Otros componentes del hormigén
Morteros expansivos en rellenos de hueco de hormigodn

Se emplearadn para el relleno de orificios dejados por las espaldas del encofrado para el
hormigonado o para el relleno de huecos en hormigén.

La puesta en obra de este mortero se hard de forma que en cada caso determine la Direccion
de Obra.

Este mortero se obtendra mediante adiciéon al cemento de expansionantes de reconocido
prestigio, removiéndolo bien y confeccionando a continuacién el mortero en la forma habitual.
Se utilizard mortero 1:3 con una relacién A/C de 0,5 y la proporcion de expansionamiento sera
del 3% del peso del cemento.

Aditivos para morteros y hormigones

Se denomina aditivo para mortero y hormigdn a un material diferente del agua, de los aridos y
del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero u hormigdn y es afiadido a la
mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas
propiedades del hormigon fresco, del hormigdén endurecido, o de ambos estados del hormigén
0 mortero.

Se clasifica en:
a) Aireantes.
b) Plastificantes, puros o de efecto combinado con A, Co D.
c) Retardadores del fraguado.
d) Aceleradores del fraguado.
e) Otros aditivos quimicos.

Los aditivos deberdn ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en
las obras.

Antes de emplear cualquier aditivo, la Direccién podrd exigir la comprobacién de su
comportamiento mediante ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de
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conglomerante, y los aridos procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya
de utilizarse en la ejecucion de los hormigones de la obra.

A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos liquidos o de sus soluciones
o suspensiones en agua, seran uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el color
se mantendra invariable.

No se permitira el empleo de aditivos en los que, mediante andlisis quimicos cualitativos, se
encuentre cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigén o mortero que se
toleran en el agua de amasado. Se exceptuaran los casos extraordinarios de empleo autorizado
de cloruro calcico.

La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentracién del producto aditivo.

El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los aridos, incluso a largo
plazo y productos siderurgicos.

Los aditivos quimicos pueden suministrarse en estado liquido o sélido, pero en este ultimo caso
deben ser facilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para asegurar
la homogeneidad de su concentracion por lo menos durante diez horas.

Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo quimico es condicién necesaria
que el fabricante o vendedor especifique cuales son las sustancias activas y las inertes que
entran en la composicion del producto.

La autorizacién de cualquier aditivo ha de ser realizada expresamente por el Director de Obra.
Aceros en redondo para armaduras

Todo el acero de este tipo serd de dureza natural, tendra un limite elastico caracteristico como
minimo igual a quinientos Newton (500) por milimetro cuadrado (B500S), y cumplira lo previsto
en la Instrucciéon EHE.

Asimismo, estard en posesion del Sello de Calidad del CIETSID, debiendo llevar grabadas las
marcas de identificaciéon segin norma UNE 36.068.

El material sera acopiado en parque adecuado para su conservacion y clasificacion por tipos de
diametros, de forma que sea facil el recuento, pesaje y manipulacién general.

Cuando se disponga acopiado sobre el terreno, se extenderd previamente una capa de grava o
zahorras sobre el que se situaran las barras.

En ningln caso se admitira el acero de recuperacion.

Otros materiales

Carpinteria metadlica de acero inoxidable

El acero a emplear en dicha carpinteria sera de tipo AlISI-316-L (UNE X2CrNiMo 17-12-03). En los
casos en que deba proceder a la soldadura de piezas, el electrodo a emplear seguird la norma
AlISI-316-L, pudiendo exigir la Direccién de Obra la cualificacién adecuada del soldador. Para el
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caso de piezas que no precisen de soldadura, el acero a emplear serd del tipo AlSI-304 (UNE
X2CrNi 19-10).

Material en instalaciones auxiliares

Todos los materiales que emplee el Contratista en instalaciones y obras que parcialmente
fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo
cumpliran las especificaciones del presente Pliego, incluyendo lo referente a la ejecucién de las
obras, pudiendo la Direccion de Obra rechazarlos por entender que no cumplen los niveles de
calidad mantenidos en el Pliego.

Materiales no especificados en el presente pliego

Los materiales no incluidos en el presente Pliego serdn de primera calidad, debiendo presentar
el Contratista, para recabar la aprobacion de la Direccién de Obra, cuantos catdlogos, muestras,
informes y certificados de los correspondientes fabricantes que se estimen necesarios.

Si la informacién no se considera suficiente, podran exigirse los ensayos oportunos en los
materiales a utilizar, con independencia del control de calidad propiamente dicho.

La Direccidén de Obra podra rechazar aquellos materiales que no retinan a su juicio, la calidad y
condiciones necesarios al fin que han de ser destinados.

Materiales que no reunan las condiciones

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la
preparacidon que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones especificas de aquél se
reconociera que no fueran adecuados para su fin, la Direccién de Obra podrd dar orden al
contratista para que los reemplace por otros que satisfagan las condiciones establecidas, siendo
los costes de esta sustitucidn a cargo del Contratista.

En casos de incumplimiento de esta orden, o transcurridos 15 dias desde que se ordend su
retirada sin que esta se haya producido, la Direccién de Obra podrd proceder a retirarlo por
cuentay riesgo del Contratista y debiendo abonar éste los gastos ocasionados.

Analisis y ensayos de los materiales

En relacidon con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las caracteristicas de los materiales,
el Contratista esta obligado a presenciar o admitir en todo momento, aquellos ensayos o analisis
qgue la Direccidon de Obra juzgue necesario realizar para comprobar la calidad, resistencia y
caracteristicas de los materiales empleados o que hayan de emplearse.

La eleccion de los laboratorios, la determinacion de los procedimientos y normas a aplicar para
la realizacién de los ensayos y andlisis, y el enjuiciamiento interpretacion de sus resultados, serd
de exclusiva competencia de la Direccion de Obra, cualquiera que sea el Centro o Laboratorio
gue hubiese designado o aceptado para su realizacidn. A la vista de os resultados obtenidos, la
Direccion de Obra podrd rechazar aquellos materiales que considere no responden a las
condiciones del presente Pliego.

Todos los gastos que se originen por los ensayos y andlisis de los materiales serdn a cargo del
Contratista.
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EJECUCION DE LAS OBRAS
Condiciones generales

El Contratista debera conocer suficientemente las condiciones de las obras, de los materiales
utilizables y de todas las circunstancias que pueden influir en la ejecucién y en el coste de las
obras, en la inteligencia de que, a menos de establecer explicitamente lo contrario en su oferta
de licitacion, no tendrd derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular reclamacién alguna
que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o
incompletos.

En la ejecucidn de las obras el Contratista adoptara todas las medidas necesarias para evitar
accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su buena ejecuciény
se cumpliran todas las condiciones exigibles por la legislacidn vigente y las que sean impuestas
por los Organismos competentes.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo y serd el Unico responsable de las
consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones en las Obras.

Como norma general, el Contratista debera realizar todos los trabajos incluidos en el presente
Proyecto adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para su ejecucion, y
cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obra las disposiciones que se describen
en el presente Pliego. A este respecto se debe sefialar que todos aquellos procesos
constructivos emanados de la buena practica de la ejecucidon de cada unidad de obra, y no
expresamente relacionados en su descripcidn y precio, se consideran concluidos a efectos del
Presupuesto en el precio de dichas unidades de obra.

Replanteo

El replanteo general de las obras se efectuara de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 8 del Pliego
de Condiciones Generales del Estado. En el acta que al efecto ha de levantar el Contratista ha
de hacer constar expresamente que se ha comprobado, a plena satisfaccién suya, la
correspondencia en planta y cotas relativas, entre la situacion de las sefales fijas que se han
construido en el terreno y las homoélogas indicadas en los planos, donde estan referidas las obras
proyectadas, asi como también que perfectamente cualquier parte de la obra proyectada de
acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto sin que se ofrezca ninguna duda sobre su
interpretacion.

En obras de cardcter lineal, y antes de la firma del Acta, se fijaran las coordenadas de las bases
de replanteo y se confrontaran las coordenadas de los vértices de la poligonal del deslinde. El
contratista comprobara cuales son, si existen, las diferencias entre las coordenadas de las bases
reflejadas en el proyecto y las reales, debiendo informar a la Direccion de Obra las desviaciones
observadas, evitando asi, la ejecucién de tramos defectuosos.
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El Contratista quedara obligado a replantear por si las partes de la obra segun precise para su
construccion, de acuerdo con los datos de los planos o los que le proporcionen la Direccion de
Obra en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la propiedad. Para ello fijara en el
terreno, ademas de las ya existentes, las sefiales y dispositivos necesarios para que quede
perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar.

La Direccién de Obra, por si, o por el personal a sus dordenes, puede realizar todas las
comprobaciones que estime oportunas sobre los replanteos parciales. También podr3, si asi lo
estima conveniente, replantear directamente con asistencia del Contratista las partes de la obra
que desee, asi como introducir modificaciones precisas en los datos de replanteo general del
Proyecto. Si alguna de las partes lo estima necesario se levantara Acta de estos replanteos
parciales y, obligatoriamente, en las modificaciones del replanteo general, debiendo quedar
indicada en la misma los datos que se consideren necesarios para la construccién o modificacién
de la obra ejecutada.

Todos los gastos del replanteo general, asi como los que se ocasionen al verificar los replanteos
parciales y comprobacion de replanteos, serdn de cuenta del contratista. Los gastos de
replanteo originados por cualquier variacion debida a iniciativa de la propiedad seran
sufragados por ella.

El Contratista responderd de la conservacion de las sefiales fijas comprobadas en el replanteo
general y de las que indique la Direccién de Obra de los replanteos parciales, no pudiéndose
utilizar ninguna sin su autorizacién por escrito. En el caso de que, sin dicha conformidad, se
inutilice alguna sefial, la Direccidon de Obra dispondra se efectuen los trabajos necesarios para
construirla o sustituirla por otras, siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen.
También podra la Direccién de Obra suspender la ejecucién de las partes de obra que queden
indeterminadas a causa de inutilizarse una o varias sefiales fijas, y ello hasta que sean sustituidas
por otras una vez comprobadas y autorizadas.

Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar cualquier parte de
la obra general o de las auxiliares, debera dar conocimiento de ello a la Direccién de Obra para
gue ésta realice su comprobacidn si asi lo cree conveniente y para que autorice el comienzo de
esa parte de la obra.

Desbroce del terreno

Consiste en el despeje, desbroce y limpieza de maleza, hierbas, etc. en terrenos de caracter
publico, bien por medios mecdnicos o manuales para la colocacidn de vértices, teniendo en
cuenta la caracteristica de la vegetacidn circundante asi como el impacto al medio ambiente,

El desbroce también conlleva dos operaciones, la carga y transporte de productos a vertedero
autorizado o planta de gestidn de residuos.
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Excavacion de cimientos

El movimiento de tierras se realizara de acuerdo con las rasantes, anchos y taludes que figuran
en los planos y las que determine la Direccién de Obra.

El adjudicatario asumira la obligacién de ejecutar estos trabajos atendiendo a la seguridad de
las vias publicas y de las construcciones colindantes y aceptara la responsabilidad de precaucion,
y las érdenes de la Direccién de Obra en la ejecucion de los trabajos indicados.

Deberan ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los
operarios, edificaciones, elementos de sustentacidon de instalaciones, siendo el Contratista
responsable de los dafos causados por no tomar las debidas precauciones. El coste de las
entibaciones se entenderd comprendido en los precios fijados en los cuadros, salvo
especificacion en contra en Presupuesto.

Todos los pardmetros de las zanjas y pozos quedardn perfectamente refinados y los fondos
nivelados y limpios por completo.

Serd por cuenta del Contratista la conservacion en perfectas condiciones y la reparacién, en su
caso, de todas las averias de cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras en
las conducciones publicas o privadas de agua, electricidad, teléfonos, saneamiento, etc.

Asimismo, y salvo especificacién en contra en el Presupuesto, serd de cuenta del Contratista los
bombeos y agotamientos de la zanja o excavaciones para garantizar un trabajo en seco que
asegure la calidad de la obra.

Todos los materiales sobrantes procedentes de excavaciones se deberan transportar a
vertedero autorizado. Esta operacién incluye la carga y transporte, asi como los costes y
responsabilidades inherentes a su reutilizacién que seran de cuenta del Adjudicatario. Este
deberd informar previamente a la Direccién de Obra de la ubicacion y caracteristicas del mismo.

El Contratista sera responsable de cualquier error de alineacidon o rasante, debiendo rehacer, a
su costa, cualquier clase de obra indebidamente ejecutada.

Todas las canalizaciones que existan en la zona de excavacion o préoximas a ella, tanto si figuran
o no en Proyecto, deberan ser localizadas previamente, y desviadas provisional o
definitivamente por el Contratista, o reparadas en caso de rotura, cuyo coste se entiende
incluido en los precios sin que el Contratista pueda hacer reclamacidn alguna en este sentido.
La aproximacion a ellos debera realizarse mediante excavacion manual hasta recubrir
totalmente el tramo afectado.

En el precio de la excavacidn van incluidas las operaciones adicionales necesarias para efectuar
un acopio separado, y dentro de la zona de servidumbre dispuesta, de la capa de tierra vegetal
gue se extraiga de la zona superior de la excavacidon en las zonas de cultivo, asi como las
necesarias para posibles acopios intermedios de los productos de excavacion.

El ritmo de las excavaciones quedara supeditado a las instrucciones de la Direccidon de Obra y
otras prescripciones de este Pliego. En cualquier caso no se permitira el ejecutar excavaciones
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que se prevea vayan a quedar abiertas por un espacio de tiempo en que puedan verse afectadas
por las condiciones climatolégicas.

Hormigones y morteros

Hormigones

En la ejecucidn de todas las obras de hormigdn, ya sean en masa o armado, se seguira en todo
momento las prescripciones impuestas en la vigente instruccion para el proyecto y ejecucion de
obras de hormigdn en masa o armado, EHE y las observaciones de la Direccién de Obra.

El Contratista antes de iniciar el hormigonado de un elemento informard a la Direccion de Obra,
sin cuya autorizacidn no podra iniciarse el vertido del hormigon.

En los ensayos de control, en caso de que la resistencia caracteristica resultara inferior a la carga
de rotura exigida, el contratista estara obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte
la Direccion de Obra, reservandose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de obra o
bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el cuadro para
la unidad de que se trata.

El nivel de control para los hormigones sera el que defina la Direccién de Obra. El control de
calidad del hormigdn y sus materiales componentes se ajustara a lo previsto en el capitulo VI de
la Instruccién EHE.

En caso de resistencia inferior al 90 % de la exigida, la Direcciéon de Obra podra elegir entre la
demolicion del elemento, su aceptacion mediante refuerzo si procede, o su aceptacidn sin
refuerzo. En estos dos ultimos casos la Direccidn establecera el precio a pagar.

Las decisiones derivadas del control de resistencia se ajustaran a lo previsto en la Instruccion
EHE. Asi mismo, los hormigones preparados en Planta se ajustaran a la Norma EHE.

El contratista si asi se ordena suministrara sin cargo a la Direccién de Obra, o a quien ésta
designe, las muestras necesarias para la ejecucién de los ensayos.

Transporte del hormigon

Para el transporte del hormigdén se utilizaran procedimientos adecuados para que las masas
lleguen al lugar de su colocacidn sin experimentar variacidn sensible de las caracteristicas que
poseian recién amasadas; es decir, sin presentar disgregacion, intrusién de cuerpos extrafos,
cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidara de que las masas
no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactacién.

Cuando se empleen hormigones con otros tipos de cemento, se limpiard cuidadosamente el
material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.

Vibrado del hormigoén

Salvo en los casos especiales, la compactacion del hormigdn se realizara siempre por vibracion,
de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y
parametros de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto
cerrado de la masa sin que llegue a producirse segregacion.
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El proceso de compactacion debera prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.

Encofrados

El Contratista podrd utilizar los sistemas de encofrado que considere mas adecuados, previa
aprobacion de la Direccidon de Obra.

Podran utilizarse moldes metalicos, de PVC o de hormigdn, pudiendo emplearse estos ultimos
como encofrado perdido.

No se efectuara ningln desencofrado ni descimbrado antes de que el hormigdn haya adquirido
una resistencia tres veces superior a la necesaria para resistir los esfuerzos producidos como
consecuencia de dicho desencofrado o descimbrado. Los moldes ya usados y que han de servir
para reutilizaciones sucesivas, seran cuidadosamente reparados y limpiados después del
desencofrado.

Puesta en obra del hormigoén

Como norma general, no debera transcurrir mas de una hora (1 h.), entre la fabricacion del
hormigén y su puesta en obra y compactacion. Podrd modificarse este plazo si se emplean
conglomerantes o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, ademds, cuando se adopten las
medidas necesarias para impedir la evaporacidon del agua o cuando concurran favorable
condiciones de humedad y temperatura. En ningln caso se tolerard la colocacién de obra de
masas que acusen un principio de fraguado, segregacion o desecacion.

No se permitird el vertido del hormigén desde alturas superiores a dos metros y medio (2,5 m.),
guedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo
avanzar mas de un metro (1 m.), dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo
espesor sea superior al que permita una compactacion completa de la masa.

Tampoco se permitird el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del
hormigdn, salvo que la Direccidn de Obra lo autorice expresamente en casos particulares.

Prefabricados de hormigon

Para obtener su aprobacidn, se deberan presentar los estudios necesarios que demuestren la
capacidad de estos elementos para soportar las cargas y sobrecargas que se puedan producir
durante su empleo, cumpliendo en cualquier caso las condiciones fijadas en la Instruccidon EHE.
Ademas, la responsabilidad del correcto replanteo y funcionamiento serd responsabilidad
exclusiva del contratista.

MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Definicion de unidad de obra

Se entiende por unidad de cada clase de obra, la cantidad correspondiente ejecutada y
completamente terminada, con arreglo a estas condiciones.
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Los precios estampados en los Cuadros de Precios se refieren a la unidad de obra definida de
esta manera cualquiera que sea la procedencia de los materiales y en ellos estan incluidos
ademas de los jornales y materiales necesarios, los medios auxiliares y construcciones
provisionales necesarios para su ejecucién, asi como los impuestos y seguros de todas clases
gue puedan gravar las partidas que comprenden los citados precios.

Normas Generales

Las unidades de obra que contempla el proyecto se mediran y abonaran por unidad, segun las
unidades especificadas en los Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que puedan surgir
y para las que sea preciso la redaccién de un precio contradictorio, se especificarad claramente
al acordarse este, el modo de medicion y abono, utilizdndose para la concepcion de dicho precio
las bases establecidas y los mismos criterios de los Cuadros de Precios.

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, se consideran incluidos en los precios del “Cuadro de precios tipo de vértices”, la
adquisicion y transporte de los materiales a la obra, el transporte a vertedero de los productos
sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para
determinar perfectamente la unidad de obra de que se trate.

La medicién y el abono de las distintas unidades de obra se realizaran por unidades (ud, metros
cuadrados o metros cubicos) realmente ejecutadas en obras, abonandose al precio
correspondiente del Cuadro de Precios. Dicho precio incluye los materiales, maquinaria y todos
los medios auxiliares necesarios para la completa ejecucién de esta unidad de obra.

La unidad de obra "Ud. de vértice, incluso transporte e instalacion completa" se medirda como
las unidades de vértices realmente colocadas, y se abonara al precio que figura en el Cuadro de
Precios.

Es obligaciéon del Contratista la conservacion de todas las obras, y, por consiguiente, la
reparacion o reconstruccion de aquellas partes que hayan sufrido dafio que se comprueben que
no reunen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atendra
estrictamente a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director. Esta obligacidn de conservar
las obras se extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado. Corresponde, pues, al
Contratista, el almacenaje y guarderia de los acopios y la reposiciéon de aquellos que se hayan
perdido, destruido o dafiado, cualquier que sea la causa.

En ningun caso el Contratista tendrd derecho a reclamacién funddndose en insuficiencia de
precios o en la falta de expresion explicita en los precios o el Pliego Prescripciones Técnicas, de
algln material u operacion necesaria para la ejecucién de una unidad de obra.

Excavaciones

Se efectuaran ajustandose a los planos indicados en el Proyecto y érdenes de la Direccidn de
Obra, con gran esmero para no rebasar la excavacion prevista.
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No se debe rellenar excavacion alguna realizada sin que se dé orden y hayan sido tomados todos

los datos necesarios para su medicion.

Hormigones

Serd de obligado cumplimiento, junto a lo que a continuacion se sefiala lo preceptuado en la

instruccién vigente. Con el objeto de evitar vertidos accidentales y restos de hormigones en la

obra, los hormigones a utilizar vendran de central.

- Materiales:

©)

(@]

o

Cemento: Serd del tipo 111-2/45, resistente al agua de mar.
Arido: Cumplira lo dispuesto en la instruccién en vigor.

Agua: Se utilizard en su fabricacién agua potable. Se prohibe expresamente el uso de
agua de mar, tanto para la preparacién del hormigdén, como para su curado. Los
hormigones tendran toda una relacion agua/cemento inferior a 0,50.

- Dosificacion:

o

Con una anticipacién minima de 10 dias a la ejecucion de los hormigones de la obra, el
contratista propondra al Director de la Obra la férmula de trabajo para cada uno de los
tipos previstos, quien, a la vista de las pruebas de resistencia y roturas de probetas que
estime necesarias, procederd a su aprobacidn o rechazo si fuera necesario.

No se podra variar la dosificacion, ni las granulometrias ni la procedencia de los aridos
sin la autorizacién del director de la Obra, quien podra autorizar el cambio, a la vista de
las pruebas pertinentes.

La dosificacién de cemento estara comprendida en todos los casos entre 300 Kg/m? y

400 Kg/ms, debiendo tener el hormigdn una resistencia minima de 300 Kg/cmz.

Todos los componentes del hormigdn se dosificaran por peso no admitiéndose en
ningun caso dosificaciones sin la autorizacion del director de la Obra.

El estudio previo para el encaje de la féormula de trabajo en laboratorio se realizara de
modo que se consiga al menos un quince por ciento (15%) mas de la resistencia
caracteristica exigida en el presente Pliego de Prescripciones.

El director de la Obra podra variar la dosificacion en mas o menos cuando las
circunstancias lo aconsejen. Cumplira ademas lo preceptuado en el vigente Pliego.

Medicion y abono de las obras

Medicién y abono de la excavacion

Todas las unidades de obra de excavacién, explanacién y desmonte se mediran en volumen por

m3, y se valorardn a los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios.

La medicién se calculara por diferencia entre los perfiles obtenidos del estado previo del terreno

antes de la excavacion y los deducidos de las secciones definidas en los planos de proyecto o en

sus modificaciones autorizadas por la Direccion de Obra. No se medira ni abonara ningin exceso
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gue el Contratista realice sobre los volumenes que se deduzcan de los datos contenidos en los
planos y érdenes que reciba de la Direccion de Obra antes del comienzo o en el curso de la
ejecucidon de las mismas. En las zanjas, los taludes y anchura que serviran para efectuar la
cubicacién de abono al Contratista serdn, para cualquier clase de terreno, los marcados en los
planos.

En los precios unitarios estan incluidos, y por tanto no dan derecho a abono suplementario, el
coste de todas las operaciones necesarias para realizar la excavacion, la expansion, o el
desmonte, incluso el refino de las superficies aunque sea realizado manualmente. Ademas
incluye el transporte a acopios para posterior utilizacién y el transporte a vertedero autorizado
de los productos sobrantes o desechables. En este precio se considera incluido igualmente el
mayor volumen a transportar debido al esponjamiento, asi como los gastos propios de
vertedero incluido su adecuacion final.

Igualmente, y si no existe prescripcién en contra, en el precio de excavacién se incluyen las
entibaciones necesarias asi como las labores de agotamiento del agua y cualquier medio de
proteccion que sean necesarios; la instalacién de sefiales de peligro, tanto durante el dia como
durante la noche; el establecimiento de pasos provisionales durante la ejecucion de las obras
tanto de peatones como de vehiculos y el apeo y reparacion de las conducciones de agua,
teléfonos, electricidad, saneamiento y otros servicios y servidumbres que se descubran al
ejecutar las excavaciones.

Medicion y abono de obras de hormigén

Seradn de abono al adjudicatario las obras de hormigén ejecutadas con arreglo a condiciones y
con sujecién a planos del proyecto o a las modificaciones introducidas por la Direccién de Obra
en el replanteo o durante la ejecucién de la misma, que constara en los planos de detalle y

30 superficie real en mz, de acuerdo

ordenes escritas. Se abonaran por su volumen real en m
con lo que se especifica en los correspondientes precios unitarios que figuran en el Cuadro de

Precios.

En ningln caso sera de abono los excesos de obra que por conveniencia u otras causas ejecute
el Adjudicatario. Los precios incluyen la parte proporcional de trabajos adicionales que se
requieran.

El precio en m3 de hormigdn en cimentaciones incluye los excesos de medicion que sea preciso
realizar al hormigonar contra el terreno natural, por estar incluido en el precio el abono del
encofrado tedrico correspondiente. Igualmente se incluyen los costes propios de las labores de
curado.

Medicién y abono de partidas alzadas a justificar de trabajos por administracion y elaboracién
de precios contradictorios.

Las partidas alzadas a justificar se valorardn conforme a los partes de obra que se vayan
emitiendo y contrastandose por la Direccion de Obra. La valoracion se hara sobre la base de los
costes del Cuadro de Precios. Y si no existen mediante la aplicacién de los precios unitarios de
mano de obra, maquinaria y materiales que figuren en el Cuadro de Precios. Dichos precios se
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veran afectados de un porcentaje por costes indirectos y medios auxiliares. Obteniéndose asi
los precios de ejecucién material de cada partida que se vera posteriormente afectada de los
coeficientes de contrata, alza o baja e IVA vigentes. Igualmente para los trabajos y suministros
gue los sean por terceros se justificard mediante factura, no aplicindose en este caso el
porcentaje de costes indirectos y medios auxiliares.

Idéntico tratamiento tendrdn los trabajos ejecutados por la Administracién y por ultimo para la
elaboracién de precios contradictorios, se tomara como base de partida dichos precios ya
existentes y los precios unitarios citados.

Obras no incluidas en el presente Pliego

Si hubieran de ejecutarse obras no previstas en el proyecto el Contratista las realizara con
arreglo a las condiciones que para ello se fije por la Direccion de Obra y se abonara de acuerdo
con los precios contradictorios que se fijen entre las partes ajustandose a las mismas al
coeficiente de adjudicacién del Contrato.

Los precios se fijaran antes de ejecutarlas entre el director de la Obra y el Contratista, con las
mismas bases que los precios del proyecto pero si se hicieran los trabajos sin haberlos
concretado, se entiende que el Contratista acepta los que fije el Ingeniero Director.

Obras incompletas

Si por rescisidon del Contrato por cualquier causa, fuese preciso valorar obras incompletas, se
atendra el Contratista a la tasacidén que practique la Direccién de Obra, sin que tenga derecho a
reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de precios o en la omisién de cualquiera de los
elementos que los constituyen.

Obras no autorizadas y obras defectuosas

Los trabajos efectuados por el Contratista modificando lo previsto en los documentos
contractuales del proyecto sin la debida autorizacién, habran de ser derruidos a su costa si la
Direccién de Obra asi lo exige y en ningln caso seran abonados, siendo responsable el
Contratista de los dafios y perjuicios que por la ejecucidn de dichos trabajos pueda derivarse.

Cuando sea preciso valorar alguna obra defectuosa, pero admisible, la Direccién de Obra
determinara el precio o partida de abono debiendo conformarse el Contratista con dicho precio
salvo en el caso en que, encontrdndose dentro del plazo de ejecucidn, prefiera rehacerla a su
costa con arreglo a condiciones y sin exceder de dicho plazo.

Relaciones valoradas

Para cada uno de los abonos se deberd conformar por la Direccién de Obra en los ultimos dias
de cada mes, una relacién valorada de la obra ejecutada en el mes en

curso, extendiendo la correspondiente certificacion que servird de base para el abono al
Contratista en la forma acordada en el Contrato.
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DISPOSICIONES GENERALES

Gastos por cuenta del Contratista

El Contratista esta obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de
ordenacion y defensa de la Industria Nacional, asi como de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social, y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Caso de sobrepasarse el plazo fijado por el adjudicatario en su propuesta, y salvo causa de fuerza
mayor, se estard a lo dispuesto en vigente normativa sobre contratos publicos del Estado.

El Contratista adjudicatario estara obligado, a su costa, a adquirir y colocar carteles
anunciadores de la obra en la cantidad, situacidén, tamafio y texto que esté establecido, con
caracter general para las obras del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentaciéon y Medio
Ambiente.

Serdn de cuenta del Contratista, y se consideraran incluidos en los precios de las unidades de
obra definidas en este proyecto, ademas de los mencionados anteriormente.

Permisos y licencias

El Contratista deberd obtener a su costa los permisos y licencias necesarios para la ejecucion de
las obras, tanto de organismos publicos como de las empresas de servicios afectados.

Serd de incumbencia del Concontratista la obtencion de todos los permisos y licencias de
particulares que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados, asi como el
abono de impuestos, canones, compensaciones y demas indemnizaciones a que dé lugar el
desarrollo de los mismos, los cuales se consideran integrados en los precios unitarios ofertados.

Propiedad Industrial y Comercial

El Contratista se hard responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a
suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecucién de las obras y
gue procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fabrica o de
comercio.

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o
autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas
de fabrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hara cargo de dichas acciones y de las
consecuencias que de las mismas se deriven.

Mantenimiento de servidumbres

El Contratista debera conservar permanentemente a su costa el buen estado de las vias publicas
y privadas utilizadas por sus medios como acceso a los tajos. Si se deterioran por su causa
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guedard obligado a dejarlas, al finalizar las sobras, en similares condiciones a las existentes al
comienzo.

Lo anterior es aplicable al paso a través de fincas no previstas en las afecciones del Proyecto si
el Contratista ha conseguido permiso de su propietario para su utilizacion.

En tato no se especifique expresamente en la Memoria o el Presupuesto, la apertura,
construccion y conservacion de todos los caminos de acceso y servicios de obra son a cargo del
Contratista.

Con conocimiento y autorizacién previa de la Direccion de Obra, el Contratista realizara a su
cargo los accesos, acometidas eléctricas y de agua precisas para sus instalaciones y equipos de
construccion, oficina, vestuarios, aseos y almacenes provisionales para las obras, ocupacién de
terrenos para acopios e instalaciones auxiliares, habilitacion de vertederos, caminos
provisionales y cuantas instalaciones precise o sean obligadas para la ejecucion de las obras.

Vigilancia de la obra

La vigilancia de las obras sera de cuenta del Contratista, que abonard los emolumentos y todos
los gastos de personal a pie de obra por un montante del uno por ciento (1%) del importe liquido
de las certificaciones.

Inspeccion de los trabajos

La Demarcacién de Costas de Andalucia Mediterrdneo, sus representantes, el Director del
Contrato o los delegados de esta persona, tendrdn, en todo momento, libre acceso a la
inspeccidn de los trabajos o para recoger datos con vista al cumplimiento del Contrato. Todos
los equipos, material de control y medicién, podran ser contrastados por los servicios
competentes de la Demarcacién de Costas Andalucia-Mediterrdneo y deberan cambiarse si no
se encuentran en perfectas condiciones.

El Director de Obra podra exigir al Contratista, en cualquier momento y tantas veces como sea
necesario, el cambio de las personas que éste tenga adscritas al cumplimiento del Contrato silo
considera oportuno para la buena marcha del mismo.

Plazo de ejecucion

Serd el que se fije en el Contrato de Obras y en su defecto, serd de DOS (2) meses. Antes del
comienzo de las obras y para cumplimentar lo dispuesto en la legislacién vigente deberd el
Contratista someter a la aprobacién de la Direccidon de obra el reglamentario Programa de
Trabajos, especificando la maquinaria a emplear.

Maquinaria y equipos de obra

En el precio estaran incluidos todos los costes de maquinaria, transporte, medios auxiliares,
mano de obra, ayuda, con sus cargas sociales y de cualquier indole, roturas, mermas u otras
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5.9

5.10

causas, maquinaria, medios auxiliares, ayuda, imprevistos, gastos indirectos, generales y
beneficios industrial, ensayo, tasas e impuestos, etc., sin que sea admisible reclamacion alguna
por parte del Contratista basada en insuficiencia de precios, ignorancia de las condiciones de

ejecucion de las unidades de obra, diferentes elementos comprendidos en los precios unitarios
o cualquier otra causa.

Asimismo, el Contratista deberd aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que
la Administracién compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras segun los
plazos previstos.

La colocacidén de los vértices y sus accesorios. Una vez colocados los vértices y comprobada su
verticalidad y distancia entre ellos, se procedera a la retirada de la maquinaria y de todo material
sobrante. El proceso constructivo deberd guardar las normas generales de la construccién,
montando y ajustando. Tanto la maquinaria y herramientas a utilizar y los elementos auxiliares
gue requiera su montaje, deberdn someterse a la aprobacion de la Direccidn de Obra.

El adjudicatario presentara, ademads, una relacién completa de los servicios de maquinaria que
se compromete a utilizar en las obras. Los medios propuestos quedaran adscritos a la obra, sin
gue en ningun caso el Contratista pueda retirarlos sin la autorizacién de la Administracion.

Recepcion y plazo de garantia

Terminadas las obras se procederda a su recepcion, con arreglo a lo que disponga la vigente
normativa de contratos publicos del Estado, entregdndose entonces al servicio publico y
empezando a contar el plazo de garantia desde el dia que esto se verifique sin perjuicio de lo
gue acerca de esta recepcidon pueda disponer la Superioridad.

El plazo de garantia sera el especificado en el Pliego de Clausulas, y en su defecto, serad de doce
meses a contar desde la fecha de la recepcion de las obras, sin perjuicio de lo que acerca del
acta de recepcidn pueda disponer la Superioridad y durante este periodo seran de cuenta del
Contratista todos los trabajos de conservacidn y reparacién que fuesen necesarios en todas las
obras que comprende la Contrata.

Si al proceder al reconocimiento para la recepcién de alguna obra no se encontrase ésta en las
condiciones debidas al efecto, se aplazard dicha recepcién hasta tanto que la obra esté en
disposicidn de ser recibida, sin abonar al Contratista cantidad alguna en concepto de ampliacion
del plazo y siendo obligacién del mismo continuar encargado de su conservacion.

Liquidacion de la obra

Se notificara la liquidaciéon de las obras y el abono del saldo correspondiente, en su caso, dentro
del plazo establecido en la vigente normativa sobre contratos del Estado.
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5.11

5.12

5.13

5.14

Medidas de seguridad

El Contratista esta obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a
sus medios y métodos de ejecucion. Dicho Plan debera ser aprobado antes del inicio de la obra
por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud; quien previa redaccién del informe lo
elevard a la Administracion correspondiente para su aprobacién definitiva.

El Plan de Seguridad y Salud deberd permanecer en la obra a disposicién de la Direccién de Obra.
Obligaciones de caracter social y legislacién social

El Contratista esta obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de
ordenacion y defensa de la Industria Nacional, asi como de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social, y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Organizacion y policia de las obras

Al realizar el replanteo, el Director de Obra sefialard al Contratista la zona para la realizacién de
las obras.

Dentro de dicha zona el Contratista sera responsable de la policia y limpieza de la misma.
Entendiéndose como norma general que las obras no entorpeceran el trafico ni presentardn
mal aspecto.

Una vez terminadas las obras, el Contratista deberda desmontar todas las instalaciones,
devolviendo la zona limpia y libre de escombros y obstaculos.

Responsabilidad del Director de Obra.

Tal y como se establece en el articulo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
el autor o autores del proyecto incurrirdn en responsabilidad en los términos establecidos en
los articulos 310 a 312 de dicho Real Decreto Legislativo.

El Director Facultativo de este proyecto desempeiia una funcién coordinadora y establece los
criterios y lineas generales de la actuacién del Consultor, segin los cuales éste realizara los
trabajos, cdlculos y detalles a fin de que estos trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses
y objetivos perseguidos por la Demarcacién de Costas de Andalucia-Mediterraneo. En
consecuencia, el Director Facultativo no serd responsable directo o solidario de lo que, con
plena responsabilidad técnica y legal, disefe, proyecte, calcule y mida el Consultor. En cualquier
caso, el Director Facultativo sera quien determine el contenido, alcance y condiciones técnicas
ultimas de los trabajos, pudiendo delegar las tareas que estime conveniente en personal
designado al efecto.
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5.15

5.16

5.17

5.18

Seguros.

El Contratista establecera una Pdliza de Seguros con una Compania legalmente establecida en
Espafia. Dicha pdliza cubrira los siguientes riesgos sobre maquinaria y equipos.

Aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonadas cantidades a cuenta.

En obras importantes en que se asigne una ola de cdlculo y ésta se mida, los dafos ocasionados
por un oleaje superior al de calculo.

En aplicacion a lo establecido en la disposicidn transitoria tercera de la Ley de Presupuestos
4/1990, publicada en el B.O.E. n? 156 del 30-06-90, se debera concertar un seguro que cubra la
responsabilidad civil profesional del personal técnico al servicio de la Administracién del Estado,
por un montante igual al presupuesto de ejecucion por contrata de la obra.

Aquellos que cubra la responsabilidad civil del Contratista y de los técnicos y personal que esté
a su cargo, por danos a terceros o por cualquier eventualidad que suceda durante la ejecucién
de las obras y cuya cuantia no sera inferior a 180.000,00 €.

El contratista estard obligado a facilitar a la Direccion facultativa la documentacion acreditativa
de haber suscrito la péliza de seguros.

Revision de precios

Teniendo en cuenta que el plazo establecido para la ejecucién de las obras, los precios del
presente proyecto no seran objeto de revisioén.

Senalizacion de las obras

El contratista debera sefializar las obras correctamente y debera establecer los elementos de
balizamiento y las vallas de proteccidén que puedan resultar necesarias para evitar accidentes.
Sera responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos y especialmente de los debidos a defectos de
proteccion.

En las zonas en que las obras afecten a carreteras o caminos de uso publico, la sefializacion se
realizara de acuerdo con la Instruccidn 8.3-IC. Sefalizacién de Obras.

Control de las obras

Los replanteos, trazados, nivelaciones, colocacién de vértices y obras previas, se efectuaran por
el Contratista de acuerdo con los datos del proyecto, planos, medidas, datos u érdenes que se
faciliten, realizando el mismo, con el maximo cuidado, de forma que no se admitiran errores en
las dimensiones genéricas de los vértices tipo, asi como de los margenes de error indicados en
las condiciones generales de ejecucion del resto de las unidades de obra. La Direccién de Obra
controlara todos estos trabajos a través de persona indicada al efecto, la cual tendra la titulacion
adecuada, si bien, en cualquier caso, la Contrata sera totalmente responsable de la exacta
ejecucion de los trabajos.
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El Contratista proporcionara personal y medios auxiliares necesarios para estos operarios,
siendo responsable por las modificaciones o errores que resulten por la desaparicidn de estacas,
sefiales o elementos previos esenciales establecidos.

5.19 Retirada de las instalaciones

Se realizard la retirada de toda aquella maquinaria y material exdgenos como son, maleza,
escombros, basura o cualquier otro tipo de material.

La ejecucion de la limpieza incluye mano de obra y en su caso maquinaria para la retirada de los
materiales al vertedero.

Asimismo, consisten en el derribo de las construcciones y firmes que obstaculicen la obra, e
incluye las operaciones de derribo y retirada de los materiales.

5.20 Impuesto de Valor Afadido (IVA)

El presupuesto estimado de amojonamiento de los distintos tipos de vértices del que consta el
presente Pliego, incluye gastos generales de la empresa, costes indirectos conjuntos e Impuesto
sobre el Valor Anadido (IVA) vigentes.

EL JEFE DEL SERVICIO,

Fdo.: Alvaro Sanchez Gonzélez

Examinado y conforme

EL JEFE DE LA DEMARCACION

Fdo.: Patricio Poullet Brea
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