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1 OBJETO Y DESCRIPCIÓN 

1.1 Objeto de este pliego 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que junto a lo indicado en los Planos del Proyecto, 

definen los requisitos técnicos a cumplir en la ejecución de las obras que son objeto del Proyecto 

de “Rectificación del deslinde del Dominio Público Marítimo-terrestre del tramo de costa 

comprendido entre el Puerto de Tarifa y Casa Treviño, aprobado por Orden Ministerial 

20/04/2010, entre los hitos M-14 y M-18, en ejecución de sentencia, T.M. de Tarifa (Cádiz)” 

 

Para el amojonamiento se requieren un total de 7 vértices del tipo III (placa de acero), tal y como 

se detalla en el siguiente cuadro: 

MOJONES 

HITOS DE HORMIGÓN 

PLACA DE 

ACERO 

INOXIDABLE 

HITO DE ACERO 
TOTAL 

TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV 

0 0 7 0 7 

 TIPO III: M-14, M-15, M-16, M-17, M-17A, M-17B, M-18 

 

1.2 Descripción de las obras 

Las obras a realizar se ajustarán a la descripción de los distintos tipos de mojones que se detallan 

en el documento 1, plano de hitos del amojonamiento, en función a lo establecido en la 

memoria, planos y pliegos de este proyecto, así como a lo ordenado por la Dirección de Obra. 

Se procederá al replanteo de las estaciones base especificadas en los planos, cuyas sus 

coordenadas X e Y, en proyección UTM, vienen indicadas en el anejo correspondiente a las fichas 

de los vértices. Desde las mismas, se replantearán los 7 vértices del deslinde definidos en los 

mismos planos, según las tablas de coordenadas que en ellos se recogen. 

Tras la aprobación de la situación de los vértices por parte de la Dirección de Obra, se procederá 

a su amojonamiento, de acuerdo con lo especificado en el presente pliego y a las siguientes 

normas: 

1. En las placas identificativas de cada vértice aparecerá, en el relieve, la leyenda D.P.M.T 

(Dominio Público Marítimo-Terrestre), el número de vértice precedido de la inscripción 

“M-”, y con un tamaño menor, las coordenadas X, Y del mojón, junto con la marca que 

permita replantear la posición del punto al que se atribuyen dichas coordenadas. 
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2. Tras la extracción de los mojones existentes, si los hubiere, se repondrá el terreno a su 

estado anterior, rellenando huecos y reponiendo los pavimentos u obras de fábrica 

necesarias en su caso y eliminando posibles discontinuidades con su entorno. 

3. Los vértices definidos como tipo VI serán de chapa de acero inoxidable conformada. Se 

instalarán en aquellas zonas que no sean transitables sobre superficies distintas del 

terreno natural, donde por sus características físicas y dureza no pueda realizarse una 

excavación con medios tradicionales. Será de forma troncocónica con las dimensiones 

establecidas en los planos y espesor de 15 mm. Su sujeción al terreno se realizará 

mediante pernos de anclaje. En la parte superior del vértice se situará la correspondiente 

placa identificativa, de acero inoxidable, de 5 mm de espesor y 120 mm de diámetro. 

4. En las placas identificativas de cada vértice aparecerá, en el relieve, la leyenda D.P.M.T 

(Dominio Público Marítimo-Terrestre), el número de vértice precedido de la inscripción 

“M-”, y con un tamaño menor, las coordenadas X, Y del mojón, junto con la marca que 

permita replantear la posición del punto al que se atribuyen dichas coordenadas. 

5. Tras la extracción de los mojones existentes, si los hubiere, se repondrá el terreno a su 

estado anterior, rellenando huecos y reponiendo los pavimentos u obras de fábrica 

necesarias en su caso y eliminando posibles discontinuidades con su entorno. 

2 CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 

2.1 Procedencia de los materiales 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas elegidos 

por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra. 

En casos especiales se definirá la calidad mediante la especificación de determinadas marcas y 

tipos de material a emplear. 

2.2 Áridos para morteros y hormigones 

Los áridos para morteros y hormigones cumplirán las condiciones que para los mismos se 

indican en el artículo correspondiente a la Instrucción del hormigón estructural EHE. 

A la vista de los áridos disponibles, la Dirección de Obra podrá establecer su clasificación 

disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que se estimen convenientes. 

El tamaño máximo del árido grueso será inferior a los cuatro quintos (4/5) de la separación entre 

armadura y al tercio (1/3) del ancho o espesor mínimo de la pieza que 

se hormigone. 
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2.3 Agua para morteros y hormigones 

El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigones en general, cumplirá las 

condiciones que prescribe la correspondiente Instrucción EHE. 

2.4 Cementos utilizables 

Se usará cemento cumpliendo las condiciones prescritas en el Pliego de Condiciones para la 

recepción de aglomerantes hidráulicas (RC-08) y las indicadas en el artículo correspondiente de 

la citada Instrucción EHE. 

2.5 Otros componentes del hormigón 

2.6 Morteros expansivos en rellenos de hueco de hormigón 

Se emplearán para el relleno de orificios dejados por las espaldas del encofrado para el 

hormigonado o para el relleno de huecos en hormigón. 

La puesta en obra de este mortero se hará de forma que en cada caso determine la Dirección 

de Obra. 

Este mortero se obtendrá mediante adición al cemento de expansionantes de reconocido 

prestigio, removiéndolo bien y confeccionando a continuación el mortero en la forma habitual. 

Se utilizará mortero 1:3 con una relación A/C de 0,5 y la proporción de expansionamiento será 

del 3% del peso del cemento. 

2.6.1 Aditivos para morteros y hormigones 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y 

del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero u hormigón y es añadido a la 

mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas 

propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados del hormigón 

o mortero. 

Se clasifica en: 

a) Aireantes. 

b) Plastificantes, puros o de efecto combinado con A, C o D. 

c) Retardadores del fraguado. 

d) Aceleradores del fraguado. 

e) Otros aditivos químicos. 

Los aditivos deberán ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en 

las obras. 

Antes de emplear cualquier aditivo, la Dirección podrá exigir la comprobación de su 

comportamiento mediante ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de 
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conglomerante, y los áridos procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya 

de utilizarse en la ejecución de los hormigones de la obra. 

A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones 

o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el color 

se mantendrá invariable. 

No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se 

encuentre cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón o mortero que se 

toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado 

de cloruro cálcico. 

La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto aditivo. 

El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, incluso a largo 

plazo y productos siderúrgicos. 

Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último caso 

deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para asegurar 

la homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez horas. 

Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria 

que el fabricante o vendedor especifique cuales son las sustancias activas y las inertes que 

entran en la composición del producto. 

La autorización de cualquier aditivo ha de ser realizada expresamente por el Director de Obra. 

2.7 Aceros en redondo para armaduras 

Todo el acero de este tipo será de dureza natural, tendrá un límite elástico característico como 

mínimo igual a quinientos Newton (500) por milímetro cuadrado (B500S), y cumplirá lo previsto 

en la Instrucción EHE. 

Asimismo, estará en posesión del Sello de Calidad del CIETSID, debiendo llevar grabadas las 

marcas de identificación según norma UNE 36.068. 

El material será acopiado en parque adecuado para su conservación y clasificación por tipos de 

diámetros, de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación general. 

Cuando se disponga acopiado sobre el terreno, se extenderá previamente una capa de grava o 

zahorras sobre el que se situarán las barras. 

En ningún caso se admitirá el acero de recuperación. 

2.8 Otros materiales 

2.8.1 Carpintería metálica de acero inoxidable 

El acero a emplear en dicha carpintería será de tipo AISI-316-L (UNE X2CrNiMo 17-12-03). En los 

casos en que deba proceder a la soldadura de piezas, el electrodo a emplear seguirá la norma 

AISI-316-L, pudiendo exigir la Dirección de Obra la cualificación adecuada del soldador. Para el 
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caso de piezas que no precisen de soldadura, el acero a emplear será del tipo AISI-304 (UNE 

X2CrNi 19-10). 

Material en instalaciones auxiliares 

Todos los materiales que emplee el Contratista en instalaciones y obras que parcialmente 

fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo 

cumplirán las especificaciones del presente Pliego, incluyendo lo referente a la ejecución de las 

obras, pudiendo la Dirección de Obra rechazarlos por entender que no cumplen los niveles de 

calidad mantenidos en el Pliego. 

2.8.2 Materiales no especificados en el presente pliego 

Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de primera calidad, debiendo presentar 

el Contratista, para recabar la aprobación de la Dirección de Obra, cuantos catálogos, muestras, 

informes y certificados de los correspondientes fabricantes que se estimen necesarios. 

Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos en los 

materiales a utilizar, con independencia del control de calidad propiamente dicho. 

La Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, la calidad y 

condiciones necesarios al fin que han de ser destinados. 

Materiales que no reúnan las condiciones 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la 

preparación que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquél se 

reconociera que no fueran adecuados para su fin, la Dirección de Obra podrá dar orden al 

contratista para que los reemplace por otros que satisfagan las condiciones establecidas, siendo 

los costes de esta sustitución a cargo del Contratista. 

En casos de incumplimiento de esta orden, o transcurridos 15 días desde que se ordenó su 

retirada sin que esta se haya producido, la Dirección de Obra podrá proceder a retirarlo por 

cuenta y riesgo del Contratista y debiendo abonar éste los gastos ocasionados. 

2.8.3 Análisis y ensayos de los materiales 

En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los materiales, 

el Contratista está obligado a presenciar o admitir en todo momento, aquellos ensayos o análisis 

que la Dirección de Obra juzgue necesario realizar para comprobar la calidad, resistencia y 

características de los materiales empleados o que hayan de emplearse. 

La elección de los laboratorios, la determinación de los procedimientos y normas a aplicar para 

la realización de los ensayos y análisis, y el enjuiciamiento interpretación de sus resultados, será 

de exclusiva competencia de la Dirección de Obra, cualquiera que sea el Centro o Laboratorio 

que hubiese designado o aceptado para su realización. A la vista de os resultados obtenidos, la 

Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que considere no responden a las 

condiciones del presente Pliego. 

Todos los gastos que se originen por los ensayos y análisis de los materiales serán a cargo del 

Contratista. 
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3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1 Condiciones generales 

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de las obras, de los materiales 

utilizables y de todas las circunstancias que pueden influir en la ejecución y en el coste de las 

obras, en la inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario en su oferta 

de licitación, no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna 

que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o 

incompletos. 

En la ejecución de las obras el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar 

accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su buena ejecución y 

se cumplirán todas las condiciones exigibles por la legislación vigente y las que sean impuestas 

por los Organismos competentes. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 

de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo y será el único responsable de las 

consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones en las Obras. 

Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en el presente 

Proyecto adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para su ejecución, y 

cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obra las disposiciones que se describen 

en el presente Pliego. A este respecto se debe señalar que todos aquellos procesos 

constructivos emanados de la buena práctica de la ejecución de cada unidad de obra, y no 

expresamente relacionados en su descripción y precio, se consideran concluidos a efectos del 

Presupuesto en el precio de dichas unidades de obra. 

3.2 Replanteo 

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 8 del Pliego 

de Condiciones Generales del Estado. En el acta que al efecto ha de levantar el Contratista ha 

de hacer constar expresamente que se ha comprobado, a plena satisfacción suya, la 

correspondencia en planta y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas que se han 

construido en el terreno y las homólogas indicadas en los planos, donde están referidas las obras 

proyectadas, así como también que perfectamente cualquier parte de la obra proyectada de 

acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto sin que se ofrezca ninguna duda sobre su 

interpretación. 

En obras de carácter lineal, y antes de la firma del Acta, se fijarán las coordenadas de las bases 

de replanteo y se confrontarán las coordenadas de los vértices de la poligonal del deslinde. El 

contratista comprobará cuales son, si existen, las diferencias entre las coordenadas de las bases 

reflejadas en el proyecto y las reales, debiendo informar a la Dirección de Obra las desviaciones 

observadas, evitando así, la ejecución de tramos defectuosos. 
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El Contratista quedará obligado a replantear por sí las partes de la obra según precise para su 

construcción, de acuerdo con los datos de los planos o los que le proporcionen la Dirección de 

Obra en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la propiedad. Para ello fijará en el 

terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede 

perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar. 

La Dirección de Obra, por sí, o por el personal a sus órdenes, puede realizar todas las 

comprobaciones que estime oportunas sobre los replanteos parciales. También podrá, si así lo 

estima conveniente, replantear directamente con asistencia del Contratista las partes de la obra 

que desee, así como introducir modificaciones precisas en los datos de replanteo general del 

Proyecto. Si alguna de las partes lo estima necesario se levantará Acta de estos replanteos 

parciales y, obligatoriamente, en las modificaciones del replanteo general, debiendo quedar 

indicada en la misma los datos que se consideren necesarios para la construcción o modificación 

de la obra ejecutada. 

Todos los gastos del replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar los replanteos 

parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del contratista. Los gastos de 

replanteo originados por cualquier variación debida a iniciativa de la propiedad serán 

sufragados por ella. 

El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo 

general y de las que indique la Dirección de Obra de los replanteos parciales, no pudiéndose 

utilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso de que, sin dicha conformidad, se 

inutilice alguna señal, la Dirección de Obra dispondrá se efectúen los trabajos necesarios para 

construirla o sustituirla por otras, siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen. 

También podrá la Dirección de Obra suspender la ejecución de las partes de obra que queden 

indeterminadas a causa de inutilizarse una o varias señales fijas, y ello hasta que sean sustituidas 

por otras una vez comprobadas y autorizadas. 

Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar cualquier parte de 

la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello a la Dirección de Obra para 

que ésta realice su comprobación si así lo cree conveniente y para que autorice el comienzo de 

esa parte de la obra. 

3.3 Desbroce del terreno 

Consiste en el despeje, desbroce y limpieza de maleza, hierbas, etc. en terrenos de carácter 

público, bien por medios mecánicos o manuales para la colocación de vértices, teniendo en 

cuenta la característica de la vegetación circundante así como el impacto al medio ambiente, 

El desbroce también conlleva dos operaciones, la carga y transporte de productos a vertedero 

autorizado o planta de gestión de residuos. 
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3.4 Excavación de cimientos 

El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes, anchos y taludes que figuran 

en los planos y las que determine la Dirección de Obra. 

El adjudicatario asumirá la obligación de ejecutar estos trabajos atendiendo a la seguridad de 

las vías públicas y de las construcciones colindantes y aceptará la responsabilidad de precaución, 

y las órdenes de la Dirección de Obra en la ejecución de los trabajos indicados. 

Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los 

operarios, edificaciones, elementos de sustentación de instalaciones, siendo el Contratista 

responsable de los daños causados por no tomar las debidas precauciones. El coste de las 

entibaciones se entenderá comprendido en los precios fijados en los cuadros, salvo 

especificación en contra en Presupuesto. 

Todos los parámetros de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados y los fondos 

nivelados y limpios por completo. 

Será por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su 

caso, de todas las averías de cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras en 

las conducciones públicas o privadas de agua, electricidad, teléfonos, saneamiento, etc. 

Asimismo, y salvo especificación en contra en el Presupuesto, será de cuenta del Contratista los 

bombeos y agotamientos de la zanja o excavaciones para garantizar un trabajo en seco que 

asegure la calidad de la obra. 

Todos los materiales sobrantes procedentes de excavaciones se deberán transportar a 

vertedero autorizado. Esta operación incluye la carga y transporte, así como los costes y 

responsabilidades inherentes a su reutilización que serán de cuenta del Adjudicatario. Éste 

deberá informar previamente a la Dirección de Obra de la ubicación y características del mismo. 

El Contratista será responsable de cualquier error de alineación o rasante, debiendo rehacer, a 

su costa, cualquier clase de obra indebidamente ejecutada. 

Todas las canalizaciones que existan en la zona de excavación o próximas a ella, tanto si figuran 

o no en Proyecto, deberán ser localizadas previamente, y desviadas provisional o 

definitivamente por el Contratista, o reparadas en caso de rotura, cuyo coste se entiende 

incluido en los precios sin que el Contratista pueda hacer reclamación alguna en este sentido. 

La aproximación a ellos deberá realizarse mediante excavación manual hasta recubrir 

totalmente el tramo afectado. 

En el precio de la excavación van incluidas las operaciones adicionales necesarias para efectuar 

un acopio separado, y dentro de la zona de servidumbre dispuesta, de la capa de tierra vegetal 

que se extraiga de la zona superior de la excavación en las zonas de cultivo, así como las 

necesarias para posibles acopios intermedios de los productos de excavación. 

El ritmo de las excavaciones quedará supeditado a las instrucciones de la Dirección de Obra y 

otras prescripciones de este Pliego. En cualquier caso no se permitirá el ejecutar excavaciones 
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que se prevea vayan a quedar abiertas por un espacio de tiempo en que puedan verse afectadas 

por las condiciones climatológicas. 

3.5 Hormigones y morteros 

3.5.1 Hormigones 

En la ejecución de todas las obras de hormigón, ya sean en masa o armado, se seguirá en todo 

momento las prescripciones impuestas en la vigente instrucción para el proyecto y ejecución de 

obras de hormigón en masa o armado, EHE y las observaciones de la Dirección de Obra. 

El Contratista antes de iniciar el hormigonado de un elemento informará a la Dirección de Obra, 

sin cuya autorización no podrá iniciarse el vertido del hormigón. 

En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga 

de rotura exigida, el contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte 

la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de obra o 

bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el cuadro para 

la unidad de que se trata. 

El nivel de control para los hormigones será el que defina la Dirección de Obra. El control de 

calidad del hormigón y sus materiales componentes se ajustará a lo previsto en el capítulo VI de 

la Instrucción EHE. 

En caso de resistencia inferior al 90 % de la exigida, la Dirección de Obra podrá elegir entre la 

demolición del elemento, su aceptación mediante refuerzo si procede, o su aceptación sin 

refuerzo. En estos dos últimos casos la Dirección establecerá el precio a pagar. 

Las decisiones derivadas del control de resistencia se ajustarán a lo previsto en la Instrucción 

EHE. Así mismo, los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la Norma EHE. 

El contratista si así se ordena suministrará sin cargo a la Dirección de Obra, o a quien ésta 

designe, las muestras necesarias para la ejecución de los ensayos. 

3.5.2 Transporte del hormigón 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas 

lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que 

poseían recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, 

cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas 

no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

Cuando se empleen hormigones con otros tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el 

material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

3.5.3 Vibrado del hormigón 

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, 

de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y 

parámetros de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto 

cerrado de la masa sin que llegue a producirse segregación. 
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El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

3.5.4 Encofrados 

El Contratista podrá utilizar los sistemas de encofrado que considere más adecuados, previa 

aprobación de la Dirección de Obra. 

Podrán utilizarse moldes metálicos, de PVC o de hormigón, pudiendo emplearse estos últimos 

como encofrado perdido. 

No se efectuará ningún desencofrado ni descimbrado antes de que el hormigón haya adquirido 

una resistencia tres veces superior a la necesaria para resistir los esfuerzos producidos como 

consecuencia de dicho desencofrado o descimbrado. Los moldes ya usados y que han de servir 

para reutilizaciones sucesivas, serán cuidadosamente reparados y limpiados después del 

desencofrado. 

3.5.5 Puesta en obra del hormigón 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.), entre la fabricación del 

hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean 

conglomerantes o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las 

medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorable 

condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación de obra de 

masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 

No se permitirá el vertido del hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio (2,5 m.), 

quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo 

avanzar más de un metro (1 m.), dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo 

espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 

hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 

3.5.6 Prefabricados de hormigón 

Para obtener su aprobación, se deberán presentar los estudios necesarios que demuestren la 

capacidad de estos elementos para soportar las cargas y sobrecargas que se puedan producir 

durante su empleo, cumpliendo en cualquier caso las condiciones fijadas en la Instrucción EHE. 

Además, la responsabilidad del correcto replanteo y funcionamiento será responsabilidad 

exclusiva del contratista. 

4 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1 Definición de unidad de obra 

Se entiende por unidad de cada clase de obra, la cantidad correspondiente ejecutada y 

completamente terminada, con arreglo a estas condiciones. 
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Los precios estampados en los Cuadros de Precios se refieren a la unidad de obra definida de 

esta manera cualquiera que sea la procedencia de los materiales y en ellos están incluidos 

además de los jornales y materiales necesarios, los medios auxiliares y construcciones 

provisionales necesarios para su ejecución, así como los impuestos y seguros de todas clases 

que puedan gravar las partidas que comprenden los citados precios. 

4.2 Normas Generales 

Las unidades de obra que contempla el proyecto se medirán y abonarán por unidad, según las 

unidades especificadas en los Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que puedan surgir 

y para las que sea preciso la redacción de un precio contradictorio, se especificará claramente 

al acordarse este, el modo de medición y abono, utilizándose para la concepción de dicho precio 

las bases establecidas y los mismos criterios de los Cuadros de Precios. 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, se consideran incluidos en los precios del “Cuadro de precios tipo de vértices”, la 

adquisición y transporte de los materiales a la obra, el transporte a vertedero de los productos 

sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para 

determinar perfectamente la unidad de obra de que se trate. 

La medición y el abono de las distintas unidades de obra se realizarán por unidades (ud, metros 

cuadrados o metros cúbicos) realmente ejecutadas en obras, abonándose al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios. Dicho precio incluye los materiales, maquinaria y todos 

los medios auxiliares necesarios para la completa ejecución de esta unidad de obra. 

La unidad de obra "Ud. de vértice, incluso transporte e instalación completa" se medirá como 

las unidades de vértices realmente colocadas, y se abonará al precio que figura en el Cuadro de 

Precios. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras, y, por consiguiente, la 

reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daño que se comprueben que 

no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atendrá 

estrictamente a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director. Esta obligación de conservar 

las obras se extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado. Corresponde, pues, al 

Contratista, el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de aquellos que se hayan 

perdido, destruido o dañado, cualquier que sea la causa. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencia de 

precios o en la falta de expresión explicita en los precios o el Pliego Prescripciones Técnicas, de 

algún material u operación necesaria para la ejecución de una unidad de obra. 

4.3 Excavaciones 

Se efectuarán ajustándose a los planos indicados en el Proyecto y órdenes de la Dirección de 

Obra, con gran esmero para no rebasar la excavación prevista. 
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No se debe rellenar excavación alguna realizada sin que se dé orden y hayan sido tomados todos 

los datos necesarios para su medición. 

4.4 Hormigones 

Será de obligado cumplimiento, junto a lo que a continuación se señala lo preceptuado en la 

instrucción vigente. Con el objeto de evitar vertidos accidentales y restos de hormigones en la 

obra, los hormigones a utilizar vendrán de central. 

- Materiales: 

o Cemento: Será del tipo III-2/45, resistente al agua de mar. 

o Árido: Cumplirá lo dispuesto en la instrucción en vigor. 

o Agua: Se utilizará en su fabricación agua potable. Se prohíbe expresamente el uso de 

agua de mar, tanto para la preparación del hormigón, como para su curado. Los 

hormigones tendrán toda una relación agua/cemento inferior a 0,50. 

- Dosificación: 

o Con una anticipación mínima de 10 días a la ejecución de los hormigones de la obra, el 

contratista propondrá al Director de la Obra la fórmula de trabajo para cada uno de los 

tipos previstos, quien, a la vista de las pruebas de resistencia y roturas de probetas que 

estime necesarias, procederá a su aprobación o rechazo si fuera necesario. 

o No se podrá variar la dosificación, ni las granulometrías ni la procedencia de los áridos 

sin la autorización del director de la Obra, quien podrá autorizar el cambio, a la vista de 

las pruebas pertinentes. 

o La dosificación de cemento estará comprendida en todos los casos entre 300 Kg/m3 y 

400 Kg/m3, debiendo tener el hormigón una resistencia mínima de 300 Kg/cm2. 

o Todos los componentes del hormigón se dosificarán por peso no admitiéndose en 

ningún caso dosificaciones sin la autorización del director de la Obra. 

o El estudio previo para el encaje de la fórmula de trabajo en laboratorio se realizará de 

modo que se consiga al menos un quince por ciento (15%) más de la resistencia 

característica exigida en el presente Pliego de Prescripciones. 

o El director de la Obra podrá variar la dosificación en más o menos cuando las 

circunstancias lo aconsejen. Cumplirá además lo preceptuado en el vigente Pliego. 

4.5 Medición y abono de las obras 

4.5.1 Medición y abono de la excavación 

Todas las unidades de obra de excavación, explanación y desmonte se medirán en volumen por 

m3, y se valorarán a los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios. 

La medición se calculará por diferencia entre los perfiles obtenidos del estado previo del terreno 

antes de la excavación y los deducidos de las secciones definidas en los planos de proyecto o en 

sus modificaciones autorizadas por la Dirección de Obra. No se medirá ni abonará ningún exceso 
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que el Contratista realice sobre los volúmenes que se deduzcan de los datos contenidos en los 

planos y órdenes que reciba de la Dirección de Obra antes del comienzo o en el curso de la 

ejecución de las mismas. En las zanjas, los taludes y anchura que servirán para efectuar la 

cubicación de abono al Contratista serán, para cualquier clase de terreno, los marcados en los 

planos. 

En los precios unitarios están incluidos, y por tanto no dan derecho a abono suplementario, el 

coste de todas las operaciones necesarias para realizar la excavación, la expansión, o el 

desmonte, incluso el refino de las superficies aunque sea realizado manualmente. Además 

incluye el transporte a acopios para posterior utilización y el transporte a vertedero autorizado 

de los productos sobrantes o desechables. En este precio se considera incluido igualmente el 

mayor volumen a transportar debido al esponjamiento, así como los gastos propios de 

vertedero incluido su adecuación final. 

Igualmente, y si no existe prescripción en contra, en el precio de excavación se incluyen las 

entibaciones necesarias así como las labores de agotamiento del agua y cualquier medio de 

protección que sean necesarios; la instalación de señales de peligro, tanto durante el día como 

durante la noche; el establecimiento de pasos provisionales durante la ejecución de las obras 

tanto de peatones como de vehículos y el apeo y reparación de las conducciones de agua, 

teléfonos, electricidad, saneamiento y otros servicios y servidumbres que se descubran al 

ejecutar las excavaciones. 

4.5.2 Medición y abono de obras de hormigón 

Serán de abono al adjudicatario las obras de hormigón ejecutadas con arreglo a condiciones y 

con sujeción a planos del proyecto o a las modificaciones introducidas por la Dirección de Obra 

en el replanteo o durante la ejecución de la misma, que constará en los planos de detalle y 

órdenes escritas. Se abonarán por su volumen real en m3 o superficie real en m2, de acuerdo 

con lo que se especifica en los correspondientes precios unitarios que figuran en el Cuadro de 

Precios. 

En ningún caso será de abono los excesos de obra que por conveniencia u otras causas ejecute 

el Adjudicatario. Los precios incluyen la parte proporcional de trabajos adicionales que se 

requieran. 

El precio en m3 de hormigón en cimentaciones incluye los excesos de medición que sea preciso 

realizar al hormigonar contra el terreno natural, por estar incluido en el precio el abono del 

encofrado teórico correspondiente. Igualmente se incluyen los costes propios de las labores de 

curado. 

4.5.3 Medición y abono de partidas alzadas a justificar de trabajos por administración y elaboración 
de precios contradictorios. 

Las partidas alzadas a justificar se valorarán conforme a los partes de obra que se vayan 

emitiendo y contrastándose por la Dirección de Obra. La valoración se hará sobre la base de los 

costes del Cuadro de Precios. Y si no existen mediante la aplicación de los precios unitarios de 

mano de obra, maquinaria y materiales que figuren en el Cuadro de Precios. Dichos precios se 
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verán afectados de un porcentaje por costes indirectos y medios auxiliares. Obteniéndose así 

los precios de ejecución material de cada partida que se verá posteriormente afectada de los 

coeficientes de contrata, alza o baja e IVA vigentes. Igualmente para los trabajos y suministros 

que los sean por terceros se justificará mediante factura, no aplicándose en este caso el 

porcentaje de costes indirectos y medios auxiliares. 

Idéntico tratamiento tendrán los trabajos ejecutados por la Administración y por último para la 

elaboración de precios contradictorios, se tomará como base de partida dichos precios ya 

existentes y los precios unitarios citados. 

4.6 Obras no incluidas en el presente Pliego 

Si hubieran de ejecutarse obras no previstas en el proyecto el Contratista las realizará con 

arreglo a las condiciones que para ello se fije por la Dirección de Obra y se abonará de acuerdo 

con los precios contradictorios que se fijen entre las partes ajustándose a las mismas al 

coeficiente de adjudicación del Contrato. 

Los precios se fijarán antes de ejecutarlas entre el director de la Obra y el Contratista, con las 

mismas bases que los precios del proyecto pero si se hicieran los trabajos sin haberlos 

concretado, se entiende que el Contratista acepta los que fije el Ingeniero Director. 

4.7 Obras incompletas 

Si por rescisión del Contrato por cualquier causa, fuese preciso valorar obras incompletas, se 

atendrá el Contratista a la tasación que practique la Dirección de Obra, sin que tenga derecho a 

reclamación alguna fundada en la insuficiencia de precios o en la omisión de cualquiera de los 

elementos que los constituyen. 

4.8 Obras no autorizadas y obras defectuosas 

Los trabajos efectuados por el Contratista modificando lo previsto en los documentos 

contractuales del proyecto sin la debida autorización, habrán de ser derruidos a su costa si la 

Dirección de Obra así lo exige y en ningún caso serán abonados, siendo responsable el 

Contratista de los daños y perjuicios que por la ejecución de dichos trabajos pueda derivarse. 

Cuando sea preciso valorar alguna obra defectuosa, pero admisible, la Dirección de Obra 

determinará el precio o partida de abono debiendo conformarse el Contratista con dicho precio 

salvo en el caso en que, encontrándose dentro del plazo de ejecución, prefiera rehacerla a su 

costa con arreglo a condiciones y sin exceder de dicho plazo. 

Relaciones valoradas 

Para cada uno de los abonos se deberá conformar por la Dirección de Obra en los últimos días 

de cada mes, una relación valorada de la obra ejecutada en el mes en  

curso, extendiendo la correspondiente certificación que servirá de base para el abono al 

Contratista en la forma acordada en el Contrato. 



 

Página 17 de 22 

5 DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 Gastos por cuenta del Contratista 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de 

ordenación y defensa de la Industria Nacional, así como de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de Seguridad Social, y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Caso de sobrepasarse el plazo fijado por el adjudicatario en su propuesta, y salvo causa de fuerza 

mayor, se estará a lo dispuesto en vigente normativa sobre contratos públicos del Estado. 

El Contratista adjudicatario estará obligado, a su costa, a adquirir y colocar carteles 

anunciadores de la obra en la cantidad, situación, tamaño y texto que esté establecido, con 

carácter general para las obras del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

Serán de cuenta del Contratista, y se considerarán incluidos en los precios de las unidades de 

obra definidas en este proyecto, además de los mencionados anteriormente. 

5.2 Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener a su costa los permisos y licencias necesarios para la ejecución de 

las obras, tanto de organismos públicos como de las empresas de servicios afectados. 

Será de incumbencia del Concontratista la obtención de todos los permisos y licencias de 

particulares que se requieran para la ejecución de los trabajos encomendados, así como el 

abono de impuestos, cánones, compensaciones y demás indemnizaciones a que dé lugar el 

desarrollo de los mismos, los cuales se consideran integrados en los precios unitarios ofertados. 

5.3 Propiedad Industrial y Comercial 

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a 

suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y 

que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de 

comercio. 

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o 

autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas 

de fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y de las 

consecuencias que de las mismas se deriven. 

5.4 Mantenimiento de servidumbres 

El Contratista deberá conservar permanentemente a su costa el buen estado de las vías públicas 

y privadas utilizadas por sus medios como acceso a los tajos. Si se deterioran por su causa 
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quedará obligado a dejarlas, al finalizar las sobras, en similares condiciones a las existentes al 

comienzo. 

Lo anterior es aplicable al paso a través de fincas no previstas en las afecciones del Proyecto si 

el Contratista ha conseguido permiso de su propietario para su utilización. 

En tato no se especifique expresamente en la Memoria o el Presupuesto, la apertura, 

construcción y conservación de todos los caminos de acceso y servicios de obra son a cargo del 

Contratista. 

Con conocimiento y autorización previa de la Dirección de Obra, el Contratista realizará a su 

cargo los accesos, acometidas eléctricas y de agua precisas para sus instalaciones y equipos de 

construcción, oficina, vestuarios, aseos y almacenes provisionales para las obras, ocupación de 

terrenos para acopios e instalaciones auxiliares, habilitación de vertederos, caminos 

provisionales y cuantas instalaciones precise o sean obligadas para la ejecución de las obras. 

5.5 Vigilancia de la obra 

La vigilancia de las obras será de cuenta del Contratista, que abonará los emolumentos y todos 

los gastos de personal a pie de obra por un montante del uno por ciento (1%) del importe líquido 

de las certificaciones. 

5.6 Inspección de los trabajos 

La Demarcación de Costas de Andalucía Mediterráneo, sus representantes, el Director del 

Contrato o los delegados de esta persona, tendrán, en todo momento, libre acceso a la 

inspección de los trabajos o para recoger datos con vista al cumplimiento del Contrato. Todos 

los equipos, material de control y medición, podrán ser contrastados por los servicios 

competentes de la Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo y deberán cambiarse si no 

se encuentran en perfectas condiciones. 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista, en cualquier momento y tantas veces como sea 

necesario, el cambio de las personas que éste tenga adscritas al cumplimiento del Contrato si lo 

considera oportuno para la buena marcha del mismo. 

5.7 Plazo de ejecución 

Será el que se fije en el Contrato de Obras y en su defecto, será de DOS (2) meses. Antes del 

comienzo de las obras y para cumplimentar lo dispuesto en la legislación vigente deberá el 

Contratista someter a la aprobación de la Dirección de obra el reglamentario Programa de 

Trabajos, especificando la maquinaria a emplear. 

5.8 Maquinaria y equipos de obra 

En el precio estarán incluidos todos los costes de maquinaria, transporte, medios auxiliares, 

mano de obra, ayuda , con sus cargas sociales y de cualquier índole, roturas, mermas u otras 
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causas, maquinaria, medios auxiliares, ayuda, imprevistos, gastos indirectos, generales y 

beneficios industrial, ensayo, tasas e impuestos, etc., sin que sea admisible reclamación alguna 

por parte del Contratista basada en insuficiencia de precios, ignorancia de las condiciones de 

ejecución de las unidades de obra, diferentes elementos comprendidos en los precios unitarios 

o cualquier otra causa. 

Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que 

la Administración compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras según los 

plazos previstos. 

La colocación de los vértices y sus accesorios. Una vez colocados los vértices y comprobada su 

verticalidad y distancia entre ellos, se procederá a la retirada de la maquinaria y de todo material 

sobrante. El proceso constructivo deberá guardar las normas generales de la construcción, 

montando y ajustando. Tanto la maquinaria y herramientas a utilizar y los elementos auxiliares 

que requiera su montaje, deberán someterse a la aprobación de la Dirección de Obra. 

El adjudicatario presentará, además, una relación completa de los servicios de maquinaria que 

se compromete a utilizar en las obras. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra, sin 

que en ningún caso el Contratista pueda retirarlos sin la autorización de la Administración. 

5.9 Recepción y plazo de garantía 

Terminadas las obras se procederá a su recepción, con arreglo a lo que disponga la vigente 

normativa de contratos públicos del Estado, entregándose entonces al servicio público y 

empezando a contar el plazo de garantía desde el día que esto se verifique sin perjuicio de lo 

que acerca de esta recepción pueda disponer la Superioridad. 

El plazo de garantía será el especificado en el Pliego de Cláusulas, y en su defecto, será de doce 

meses a contar desde la fecha de la recepción de las obras, sin perjuicio de lo que acerca del 

acta de recepción pueda disponer la Superioridad y durante este período serán de cuenta del 

Contratista todos los trabajos de conservación y reparación que fuesen necesarios en todas las 

obras que comprende la Contrata. 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción de alguna obra no se encontrase ésta en las 

condiciones debidas al efecto, se aplazará dicha recepción hasta tanto que la obra esté en 

disposición de ser recibida, sin abonar al Contratista cantidad alguna en concepto de ampliación 

del plazo y siendo obligación del mismo continuar encargado de su conservación. 

5.10 Liquidación de la obra 

Se notificará la liquidación de las obras y el abono del saldo correspondiente, en su caso, dentro 

del plazo establecido en la vigente normativa sobre contratos del Estado. 
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5.11 Medidas de seguridad 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a 

sus medios y métodos de ejecución. Dicho Plan deberá ser aprobado antes del inicio de la obra 

por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud; quien previa redacción del informe lo 

elevará a la Administración correspondiente para su aprobación definitiva. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá permanecer en la obra a disposición de la Dirección de Obra. 

5.12 Obligaciones de carácter social y legislación social 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de 

ordenación y defensa de la Industria Nacional, así como de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de Seguridad Social, y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5.13 Organización y policía de las obras 

Al realizar el replanteo, el Director de Obra señalará al Contratista la zona para la realización de 

las obras. 

Dentro de dicha zona el Contratista será responsable de la policía y limpieza de la misma. 

Entendiéndose como norma general que las obras no entorpecerán el tráfico ni presentarán 

mal aspecto. 

Una vez terminadas las obras, el Contratista deberá desmontar todas las instalaciones, 

devolviendo la zona limpia y libre de escombros y obstáculos. 

5.14 Responsabilidad del Director de Obra. 

Tal y como se establece en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

el autor o autores del proyecto incurrirán en responsabilidad en los términos establecidos en 

los artículos 310 a 312 de dicho Real Decreto Legislativo. 

El Director Facultativo de este proyecto desempeña una función coordinadora y establece los 

criterios y líneas generales de la actuación del Consultor, según los cuales éste realizará los 

trabajos, cálculos y detalles a fin de que estos trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses 

y objetivos perseguidos por la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo. En 

consecuencia, el Director Facultativo no será responsable directo o solidario de lo que, con 

plena responsabilidad técnica y legal, diseñe, proyecte, calcule y mida el Consultor. En cualquier 

caso, el Director Facultativo será quien determine el contenido, alcance y condiciones técnicas 

últimas de los trabajos, pudiendo delegar las tareas que estime conveniente en personal 

designado al efecto. 
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5.15 Seguros. 

El Contratista establecerá una Póliza de Seguros con una Compañía legalmente establecida en 

España. Dicha póliza cubrirá los siguientes riesgos sobre maquinaria y equipos. 

Aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonadas cantidades a cuenta. 

En obras importantes en que se asigne una ola de cálculo y ésta se mida, los daños ocasionados 

por un oleaje superior al de cálculo. 

En aplicación a lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley de Presupuestos 

4/1990, publicada en el B.O.E. nº 156 del 30-06-90, se deberá concertar un seguro que cubra la 

responsabilidad civil profesional del personal técnico al servicio de la Administración del Estado, 

por un montante igual al presupuesto de ejecución por contrata de la obra. 

Aquellos que cubra la responsabilidad civil del Contratista y de los técnicos y personal que esté 

a su cargo, por daños a terceros o por cualquier eventualidad que suceda durante la ejecución 

de las obras y cuya cuantía no será inferior a 180.000,00 €. 

El contratista estará obligado a facilitar a la Dirección facultativa la documentación acreditativa 

de haber suscrito la póliza de seguros. 

5.16 Revisión de precios 

Teniendo en cuenta que el plazo establecido para la ejecución de las obras, los precios del 

presente proyecto no serán objeto de revisión. 

5.17 Señalización de las obras 

El contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los elementos de 

balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar necesarias para evitar accidentes. 

Será responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a terceros como 

consecuencia de la realización de los trabajos y especialmente de los debidos a defectos de 

protección. 

En las zonas en que las obras afecten a carreteras o caminos de uso público, la señalización se 

realizará de acuerdo con la Instrucción 8.3-IC. Señalización de Obras. 

5.18 Control de las obras 

Los replanteos, trazados, nivelaciones, colocación de vértices y obras previas, se efectuarán por 

el Contratista de acuerdo con los datos del proyecto, planos, medidas, datos u órdenes que se 

faciliten, realizando el mismo, con el máximo cuidado, de forma que no se admitirán errores en 

las dimensiones genéricas de los vértices tipo, así como de los márgenes de error indicados en 

las condiciones generales de ejecución del resto de las unidades de obra. La Dirección de Obra 

controlará todos estos trabajos a través de persona indicada al efecto, la cual tendrá la titulación 

adecuada, si bien, en cualquier caso, la Contrata será totalmente responsable de la exacta 

ejecución de los trabajos. 
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El Contratista proporcionará personal y medios auxiliares necesarios para estos operarios, 

siendo responsable por las modificaciones o errores que resulten por la desaparición de estacas, 

señales o elementos previos esenciales establecidos. 

5.19 Retirada de las instalaciones 

Se realizará la retirada de toda aquella maquinaria y material exógenos como son, maleza, 

escombros, basura o cualquier otro tipo de material. 

La ejecución de la limpieza incluye mano de obra y en su caso maquinaria para la retirada de los 

materiales al vertedero. 

Asimismo, consisten en el derribo de las construcciones y firmes que obstaculicen la obra, e 

incluye las operaciones de derribo y retirada de los materiales. 

5.20  Impuesto de Valor Añadido (IVA) 

El presupuesto estimado de amojonamiento de los distintos tipos de vértices del que consta el 

presente Pliego, incluye gastos generales de la empresa, costes indirectos conjuntos e Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA) vigentes. 
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