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MEDICIONES 

Código Ud. Descripción 
Nº 

(a) 

Longitud 

(b) 

Anchura 

(c) 

Altura 

(d) 
Subtotales Totales 

 CAPÍTULO 01. REPLANTEO       

1.1 Ud. Replanteo 
Replanteo previo a la excavación, 
incluido replanteo individualizado 
en el momento de colocación del 
hito y nueva comprobación 
después de realizar el tramo 
correspondiente 

VÉRTICES M-1 a M-178=M-55 

7      

        7 
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MEDICIONES 

Código Ud. Descripción 
Nº 

(a) 

Longitud 

(b) 

Anchura 

(c) 

Altura 

(d) 

Subtotal

es 
Totales 

 CAPÍTULO 02. HITO TIPO III       

2.1 m3. Excavación 
Excavación manual para hitos de 
hormigón tipo III, en cualquier tipo 
de terreno, según planos, limpieza 
y retirada de restos, totalmente 
terminada 

7 0,35 0,35 0,35 0,043  

        0,30 

2.2 m3. Hormigonado 
Hormigón en cimentación con HA-
30 para instalación de hito 
prefabricado Tipo III, según planos, 
incluido armadura para posterior 
anclaje de placa, vibrado y curado, 
totalmente terminada. 

7 0,30 0,30 0,30 0,027  

        0,19 

2.3 Ud. Instalación de Hito Tipo III 
Fabricación, suministro e 
instalación de placa de acero 
inoxidable del tipo III, soldada y 
gravada, según planos, y parte 
proporcional de reposición de 
pavimentos, solería y servicios 
afectados, unidad totalmente 
terminada. 

7 

 

     

        7,0 
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MEDICIONES 

Código Ud. Descripción 
Nº 

(a) 

Longitud 

(b) 

Anchura 

(c) 

Altura 

(d) 

Subtotal

es 
Totales 

 CAPÍTULO 03. DESBROCE       

3.1 m2. Desbroce manual de vegetación 
existente 
Extracción y retirada a vertedero 
de la vegetación existente de la 
zona de trabajo para la colocación 
de hitos, en cualquier tipo de 
ubicación 

5 2 2  4  

        20 
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MEDICIONES 

Código Ud. Descripción 
Nº 

(a) 

Longitud 

(b) 

Anchura 

(c) 

Altura 

(d) 

Subtotal

es 
Totales 

 CAPÍTULO 04. DEMOLICIÓN       

4.1 Ud. Demolición de mojones existentes 
Demolición y retirada a vertedero 
autorizado de los mojones 
existentes de los deslindes 
anteriores, incluido sus 
cimentaciones, y parte 
proporcional de reposición del 
terreno, pavimentos, solería y 
servicios afectados, unida 
totalmente terminada. 

0      

        0 

4.2 Ud. Demolición de accesos 
Demolición de accesos para 
colocación de hitos y retirada a 
vertedero autorizado de restos, 
incluida parte proporcional de 
reposición del terreno, 
pavimentos, solería y servicios 
afectados, unidad totalmente 
terminada. 

0      

        0 
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MEDICIONES 

Código Ud. Descripción 
Nº 

(a) 

Longitud 

(b) 

Anchura 

(c) 

Altura 

(d) 

Subtotal

es 
Totales 

 CAPÍTULO 05.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
SUBCAPÍTULO 05.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

5.1.1. Ud. Ropa de trabajo 
Ropa de trabajo de una pieza 
(mono o buzo) en tejido de 
algodón 100% con bolsillos y cierre 
de cremalleras 
 

2      

        2 

5.1.2 Ud. Traje impermeable 
Traje impermeable en dos piezas 
(chaquetón con capucha y 
complemento pantalón) fabricado 
en PVC. 

2      

        2 

5.1.3 Par Guantes de cuero 
Par de guantes de protección de 

longitud media, fabricados en 

cuero. 

2      

        2 

5.1.4 Par Botas de seguridad 
Par de botas de trabajo, provistas 

de puntera reforzada y plantilla de 

seguridad, con suelas 

antideslizantes. 

2      

        2 

5.1.5 Ud. Pantalón motoserrista 
Pantalón de motoserrista en tejido 

mezcla de algodón y poliéster con 

bolsillos y cierres de cremallera y 

refuerzo anticorte de fibra KEVLAR 

o similar. 

2      

        2 

5.1.6 Ud. Cinturón antivibratorio 
Cinturón de seguridad clásico 

antivibratorio para protección de la 

zona lumbar. 

2      

        2 

5.1.7 Ud. Casco de seguridad 
Casco de seguridad, uso normal, 

fabricado en material plástico, 

dotado de arnés, antisudatorio 

frontal, homologado s/MT-1, clase 

N. 

2      

        2 



Página 8 de 40 

MEDICIONES 

Código Ud. Descripción 
Nº 

(a) 

Longitud 

(b) 

Anchura 

(c) 

Altura 

(d) 

Subtotal

es 
Totales 

 CAPÍTULO 05.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
SUBCAPÍTULO 05.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

5.1.8 Ud. Casco de seguridad para 
motoserrista 
Pantalón de motoserrista en tejido 

mezcla de algodón y poliéster con 

bolsillos y cierres de cremallera y 

refuerzo anticorte de fibra KEVLAR 

o similar. 

2      

        2 

5.1.9 Ud. Gafas contra impacto 
Gafas contra impacto en los ojos, 

con montura de acetato, con 

patillas adaptables, visores de 

vidrio neutro , tratados e 

inastillables, panorámicos, claseD, 

homologadas s/MT-16 Y M7-17 

2      

        2 
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MEDICIONES 

Código Ud. Descripción 
Nº 

(a) 

Longitud 

(b) 

Anchura 

(c) 

Altura 

(d) 

Subtotal

es 
Totales 

 CAPÍTULO 05.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
SUBCAPÍTULO 05.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

5.2.1. m2 Valla provisional de obra 
Valla de cerramiento provisional 
de obra de 2 m de altura, de chapa 
plegada de acero galvanizado 
colocada en guías metálicas 
verticales, incluso cimentación, 
mantenimiento y retirada 

5      

        5 

5.2.2 Ud. Cartel indicativo de riesgo con 
soporte 
Cartel indicativo normalizado 
0.3x0.3 m con Soporte metálico 
2.5 m para señal. 

2      

        2 

5.2.3 m Cordón balizamiento colocado 
Cordón de balizamiento, incluidos 

soportes, colocación y montaje. 

10      

        10 

5.2.4 Ud. Extintor polvo polivalente 
instalado 
Extintor portátil polivalente (ABC) 

P-6, de presión incorporada y 

eficacia extintora de 13 A a 21 A y 

89 B o C, instalado. 

1      

        1 

         

         

 

  



Página 10 de 40 

MEDICIONES 

Código Ud. Descripción 
Nº 

(a) 

Longitud 

(b) 

Anchura 

(c) 

Altura 

(d) 

Subtotal

es 
Totales 

 CAPÍTULO 05.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
SUBCAPÍTULO 05.3. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

5.3.1 Ud. Botiquín portátil de obra 
Botiquín portátil de obra para 
primeros auxilios, conteniendo el 
mate rial que especifica la O.G.H.T. 

1      

        1 

5.3.2 Ud. Reposición material sanitario 
Reposición material sanitario 
durante el transcurso de la obra. 

1      

        1 

5.3.3 Ud. Reconocimiento médico 
Reconocimiento médico obligatorio 

efectuado a los trabajadores al 

comienzo de la obra o transcurrido 

un año desde el reconocimiento 

inicial. 

2      

        2 
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MEDICIONES 

Código Ud. Descripción 
Nº 

(a) 

Longitud 

(b) 

Anchura 

(c) 

Altura 

(d) 

Subtotal

es 
Totales 

 CAPÍTULO 05.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
SUBCAPÍTULO 05.4. FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

5.4.1 Ud. Formación en Seguridad e Higiene 
Formación específica en materia 
de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo según riesgos previsibles 
en la ejecución de la obra 

2      

        2 
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2 CUADRO DE PRECIOS 1 Y 2
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

Código Ud. Descripción       

 CAPÍTULO 01. REPLANTEO 

1.1 Ud. Replanteo 
Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento de 
colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo correspondiente. 

14,33 

  CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

Código Ud. Descripción       

 CAPÍTULO 02. HITO TIPO III 

2.1. m3 Excavación 
Excavación manual para hitos de hormigón tipo III, en cualquier tipo de terreno, según 
planos, limpieza y retirada de restos, totalmente terminada. 

30,05 

  TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

2.2. m3 Hormigonado 
Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo III, según 
planos, incluido vibrado y curado, totalmente terminada. 

85,85 

  OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

2.3. Ud. Instalación de Hito Tipo I 
Fabricación, suministro e instalación de placa de acero inoxidable del tipo III, soldada y 
gravada, según planos, y parte proporcional de reposición de pavimentos, solería y 
servicios afectados, unidad totalmente terminada. 

70,19 

  SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

Código Ud. Descripción       

 CAPÍTULO 03. DESBROCE 

3.1. m2 Desbroce manual de vegetación existente 
Extracción y retirada a vertedero de la vegetación existente de la zona de trabajo para la 
colocación de hitos, en cualquier tipo de ubicación. 

1,75 

  UN EURO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

  



Página 16 de 40 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

Código Ud. Descripción       

 CAPÍTULO 04. DEMOLICIÓN 

4.1. Ud. Demolición de mojones existentes 
Demolición y retirada a vertedero autorizado de los mojones existentes de los deslindes 
anteriores, incluido sus cimentaciones, y parte proporcional de reposición del terreno, 
pavimentos, solería y servicios afectados, unidad totalmente terminada. 

5,72 

  CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

4.2. Ud. Demolición de accesos 
Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo III, según 
planos, incluido vibrado y curado, totalmente terminada. 

5,49 

  CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

  



Página 17 de 40 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

Código Ud. Descripción      Precio 

 CAPÍTULO 05.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
SUBCAPÍTULO 05.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

5.1.1. Ud. Ropa de trabajo 
Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y 
cierre de cremalleras 

10,58 

  SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

5.1.2 Ud. Traje impermeable 
Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento pantalón) 
fabricado en PVC. 

6,39 

  SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

5.1.3 Par Guantes de cuero 
Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

2,11 

  DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

5.1.4 Par Botas de seguridad 
Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad con 

suelas antideslizantes. 

19,07 

  DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

5.1.5 Ud. Pantalón motoserrista 
Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliéster con bolsillos y cierres de 

cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar. 

49,50 

  CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

5.1.6 Ud. Cinturón antivibratorio 
Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

49,50 

  CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

5.1.7 Ud. Casco de seguridad 
Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, 

antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

9,36 

  NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

5.1.8 Ud. Casco de seguridad para motoserrista 
Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliéster con bolsillos y cierres de 

cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar. 

36,25 

  TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

5.1.9 Ud. Gafas contra impacto 
Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, 

visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas 

s/MT-16 Y M7-17 

8,69 

  OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

Código Ud. Descripción      Precio 

 CAPÍTULO 05.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
SUBCAPÍTULO 05.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

5.2.1. Ud. Valla provisional de obra 
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero 
galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento 
y retirada 

23,93 

  VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

5.2.2 Ud. Cartel indicativo de riesgo con soporte 
Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal. 

5,61 

  CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

5.2.3 Par Cordón balizamiento colocado 
Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 

0,84 

  CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

5.2.4 Par Extintor polvo polivalente instalado 
Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A 

21 A y 89 B o C, instalado. 

26,04 

  VEINTISÉIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

Código Ud. Descripción      Precio 

 CAPÍTULO 05.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
SUBCAPÍTULO 05.3. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

5.3.1. Ud. Botiquín portátil de obra 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate rial que especifica 
la O.G.H.T. 

36,12 

  TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

5.3.2 Ud. Reposición material sanitario 
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

36,12 

  TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

5.3.3 Par Reconocimiento médico 
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o 

transcurrido un año desde el reconocimiento inicial. 

456,83 

  CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

Código Ud. Descripción      Precio 

 CAPÍTULO 05.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
SUBCAPÍTULO 05.4. FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

5.4.1. Ud. Ud. Formación en Seguridad e Higiene 
Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajos según riesgos 
previsibles en la ejecución de la obra. 

14,31 

  CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

 

EL JEFE DEL SERVICIO, 

 

 

 

 

Fdo.: Álvaro Sánchez González 

 

Examinado y conforme 

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN 

 

 

 

 

Fdo.: Patricio Poullet Brea 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Código Ud. Descripción      Precio 

 CAPÍTULO 01. REPLANTEO 

1.1. Ud. Replanteo 
Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento de 
colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo correspondiente. 

 

  Mano de obra ….………………….……………………………… 6,69 

  Maquinaria……….…………..……………………………………. 4,67 

  Resto de obra y materiales………….…………...………… 2,16 

    

  Suma la partida………………………………...………………… 13,52 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 0,81 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 14,33 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Código Ud. Descripción      Precio 

 CAPÍTULO 02. HITO TIPO III 

2.1. m3 Excavación 
Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable tipo III, en cualquier tipo de 
terreno, según planos, limpieza y retirada de restos, totalmente terminada 

 

  Mano de obra ….………………….……………………………… 22,11 

  Maquinaria……….…………..……………………………………. 6,24 

  Resto de obra y materiales………….…………...………… 0,00 

    

  Suma la partida………………………………...………………… 28,35 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 1,70 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 30,05 

2.2. m3 Hormigonado 
Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo III, según 
planos, incluido armadura para posterior anclaje de placa, vibrado y curado, totalmente 
terminada. 

 

  Mano de obra ….………………….……………………………… 9,11 

  Maquinaria……….…………..……………………………………. 2,16 

  Resto de obra y materiales………….…………...………… 69,72 

    

  Suma la partida………………………………...………………… 80,99 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 4,86 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 85,85 

2.3. Ud. Instalación de Hito Tipo III 
Fabricación, suministro e instalación de placa de acero inoxidable del tipo III, soldada y 
gravada, según planos, y parte proporcional de reposición de pavimentos, solería y 
servicios afectados, unidad totalmente terminada. 

 

  Mano de obra ….………………….……………………………… 30,46 

  Maquinaria……….…………..……………………………………. 0,00 

  Resto de obra y materiales………….…………...………… 35,76 

    

  Suma la partida………………………………...………………… 66,22 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 3,97 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 70,19 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Código Ud. Descripción      Precio 

 CAPÍTULO 03. DESBROCE 

3.1. m2 Extracción y retirada a vertedero de la vegetación existente de la zona de trabajo para la 
colocación de hitos, en cualquier tipo de ubicación. 

 

  Mano de obra ….………………….……………………………… 1,45 

  Maquinaria……….…………..……………………………………. 0,19 

  Resto de obra y materiales………….…………...………… 0,02 

    

  Suma la partida………………………………...………………… 1,65 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 0,10 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 1,75 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Código Ud. Descripción      Precio 

 CAPÍTULO 04. DEMOLICIÓN 

4.1. Ud. Demolición de mojones existentes 
Demolición y retirada a vertedero autorizado de los mojones existentes de los deslindes 
anteriores, incluido sus cimentaciones, y parte proporcional de reposición del terreno, 
pavimentos, solería y servicios afectados, unidad totalmente terminada. 

 

  Mano de obra ….………………….……………………………… 4,20 

  Maquinaria……….…………..……………………………………. 0,20 

  Resto de obra y materiales………….…………...………… 1,00 

    

  Suma la partida………………………………...………………… 5,40 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 0,32 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 5,72 

4.2. Ud. Demolición de accesos 
Demolición de accesos para colocación de hitos y retirada a vertedero autorizado de 
restos, incluida parte proporcional de reposición del terreno, pavimentos, solería y 
servicios afectados, unidad totalmente terminada. 

 

  Mano de obra ….………………….……………………………… 4,00 

  Maquinaria……….…………..……………………………………. 0,18 

  Resto de obra y materiales………….…………...………… 1,00 

    

  Suma la partida………………………………...………………… 5,18 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 0,31 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 5,49 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Código Ud. Descripción      Precio 

 CAPÍTULO 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
SUBCAPÍTULO 05.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

5.1.1 Ud. Ropa de trabajo 
Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y 
cierre de cremalleras.. 

 

  Suma la partida………………………………...………………… 9,98 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 0,60 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 10,58 

5.1.2 Ud. Traje impermeable 
Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento pantalón) 
fabricado en PVC. 

 

  Suma la partida………………………………...………………… 6,03 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 0,36 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 6,39 

5.1.3 Par Guantes cuero 
Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

 

  Suma la partida………………………………...………………… 1,99 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 0,12 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 2,11 

5.1.4 Par Botas de seguridad 
Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con 
suelas antideslizantes. 

 

  Suma la partida………………………………...………………… 17,99 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 1,08 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 19,07 

5.1.5 Ud. Pantalón motoserrista 
Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliéster con bolsillos y cierres 
de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar. 

 

  Suma la partida………………………………...………………… 46,70 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 2,80 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 49,50 

5.1.6 Ud. Cinturón antivibratorio 
Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

 

  Suma la partida………………………………...………………… 8,83 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 0,53 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 9,36 

5.1.7 Ud. Casco de seguridad 
Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, 
antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

 

  Suma la partida………………………………...………………… 1,55 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 0,09 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 1,64 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Descripción      Precio 

CAPÍTULO 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
SUBCAPÍTULO 05.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

5.1.8 Ud. Casco de seguridad para motoserrista 
Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, antisudatorio 
frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección facial, 
homologados/MT-3, MT-18 y MT-19. 

 

  Suma la partida………………………………...………………… 34,25 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 2,05 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 36,25 

5.1.9 Ud. Gafas contra impacto 
Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, 
visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, 
homologadas/MT-16 Y M7-17. 

 

  Suma la partida………………………………...………………… 8,20 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 0,49 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 8,69 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Código Ud. Descripción      Precio 

 CAPÍTULO 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
SUBCAPÍTULO 05.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

5.2.1 m2. Valla provisional de obra 
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero 
galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento 
y retirada. 

 

  Suma la partida………………………………...………………… 22,58 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 1,35 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 23,93 

5.2.2 Ud. Cartel indicativo de riesgo con soporte 
Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal. 

 

  Suma la partida………………………………...………………… 5,29 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 1,35 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 23,93 

5.2.3 m Cordón balizamiento colocado 
Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 

 

  Suma la partida………………………………...………………… 0,79 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 0,05 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 0,84 

5.2.4 Ud. Extintor polvo polivalente instalado 
Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 
A a 21 A y 89 B o C, instalado. 

 

  Suma la partida………………………………...………………… 24,57 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 1,47 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 26,04 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Código Ud. Descripción      Precio 

 CAPÍTULO 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
SUBCAPÍTULO 05.3. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

5.3.1 Ud. Botiquín portátil de obra 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate rial que especifica 
la O.G.H.T. 

 

  Suma la partida………………………………...………………… 34,08 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 2,04 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 36,12 

5.3.2 Ud. Reposición material sanitario 
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

 

  Suma la partida………………………………...………………… 34,08 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 2,04 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 36,12 

5.3.3 Ud. Reconocimiento médico 
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra 
o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial. 

 

  Suma la partida………………………………...………………… 44,18 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 2,65 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 46,83 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Código Ud. Descripción      Precio 

 CAPÍTULO 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
SUBCAPÍTULO 05.4. FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

5.4.1 Ud. Formación en Seguridad e Higiene 
Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos 
previsibles en la ejecución de la obra. 

 

  Suma la partida………………………………...………………… 13,50 

  Costes indirectos…………………….………………...……6% 0,81 

  TOTAL PARTIDA………...…...……..…………..………...……. 14,31 

 

EL JEFE DEL SERVICIO, 

 

 

 

 

Fdo.: Álvaro Sánchez González 

 

Examinado y conforme 

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN 

 

 

 

 

Fdo.: Patricio Poullet Brea 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 

Código Ud. Descripción    Cantidad Precio Importe 

 CAPÍTULO 01. REPLANTEO       

1.1 Ud. Replanteo Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo 
individualizado en el momento de colocación del hito y nueva 
comprobación después de realizar el tramo correspondiente 

7 14,33 100,31 

   TOTAL CAPÍTULO 01……………… 100,31 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 

Código Ud. Descripción    
Cantida

d 
Precio 

Import
e 

 CAPÍTULO 02. HITO TIPO III       

2.1. m3 Excavación 
Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable tipo III, 
en cualquier tipo de terreno, según planos, limpieza y retirada de 
restos, totalmente terminada 

0,30 30,05 9,02 

 

2.2. m3 Hormigonado 
Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito 
prefabricado Tipo III, según planos, incluido armadura para 
posterior anclaje de placa, vibrado y curado, totalmente 
terminada. 

0,19 85,85 16.31 

2.3. Ud. Instalación de Hito Tipo III 
Fabricación, suministro e instalación de placa de acero inoxidable 
del tipo III, soldada y gravada, según planos, y parte proporcional 
de reposición de pavimentos, solería y servicios afectados, unidad 
totalmente terminada. 

7 70,19 491,33 

   TOTAL CAPÍTULO 02……………… 516,66 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 

Código Ud. Descripción    Cantidad Precio Importe 

 CAPÍTULO 03. DESBROCE       

3.1. m2 Extracción y retirada a vertedero de la vegetación existente de la 
zona de trabajo para la colocación de hitos, en cualquier tipo de 
ubicación. 

5 1,75 8,75 

 

   TOTAL CAPÍTULO 03……………… 8,75 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 

Código Ud. Descripción    Cantidad Precio Importe 

 CAPÍTULO 04. DEMOLICIÓN       

4.1. Ud. Demolición de mojones existentes 
Demolición y retirada a vertedero autorizado de los mojones 
existentes de los deslindes anteriores, incluido sus cimentaciones, 
y parte proporcional de reposición del terreno, pavimentos, solería 
y servicios afectados, unidad totalmente terminada. 

0 5,72 0 

 

4.2. Ud. Demolición de accesos 
Demolición de accesos para colocación de hitos y retirada a 
vertedero autorizado de restos, incluida parte proporcional de 
reposición del terreno, pavimentos, solería y servicios afectados, 
unidad totalmente terminada. 

0 5,49 0 

   TOTAL CAPÍTULO 04……………… 0 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 

Código Ud. Descripción    Cantidad Precio Importe 

 CAPÍTULO 05.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
SUBCAPÍTULO 05.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

5.1.1. Ud. Ropa de trabajo 
Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 
100% con bolsillos y cierre de cremalleras 

2,00 10,58 21,16 

5.1.2 Ud. Traje impermeable 
Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y 
complemento pantalón) fabricado en PVC. 

2,00 6,39 12,78 

5.1.3 Par Guantes de cuero 
Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

2,00 2,11 4,22 

5.1.4 Par Botas de seguridad 
Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de 

seguridad, con suelas antideslizantes. 

2,00 19,07 38,14 

5.1.5 Ud. Pantalón motoserrista 
Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliéster con 

bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR 

o similar.. 

2,00 49,50 99,00 

5.1.6 Ud. Cinturón antivibratorio 
Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona 

lumbar. 

2,00 9,36 18,72 

5.1.7 Ud. Casco de seguridad 
Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, 

dotado de arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

2,00 1,64 3,28 

5.1.8 Ud. Casco de seguridad para motoserrista 
Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliéster con 

bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR 

o similar. 

2,00 36,25 72,50 

5.1.9 Ud. Gafas contra impacto 
Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas 

adaptables, visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, 

panorámicos, claseD, homologadas s/MT-16 Y M7-17 

2,00 8,69 17,38 

   TOTAL SUBCAPÍTULO 05.1……………… 287,18 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 

Código Ud. Descripción    Cantidad Precio Importe 

 CAPÍTULO 05.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
SUBCAPÍTULO 05.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

5.2.1. m2 Valla provisional de obra 
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa 
plegada de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, 
incluso cimentación, mantenimiento y retirada 
 

5,00 23,93 119,65 

5.2.2 Ud. Cartel indicativo de riesgo con soporte 
Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m 
para señal. 

2,00 5,61 11,22 

5.2.3 m Cordón balizamiento colocado 
Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 

10,00 0,84 8,40 

5.2.4 Ud. Extintor polvo polivalente instalado 
Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y 

eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado. 

1,00 26,04 26,04 

   TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2……………… 165,31 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 

Código Ud. Descripción    Cantidad Precio Importe 

 CAPÍTULO 05.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
SUBCAPÍTULO 05.3. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

5.3.1 Ud. Botiquín portátil de obra 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el 
material que especifica la O.G.H.T. 

1,00 36,12 36,12 

5.3.2 Ud. Reposición material sanitario 
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.. 

1,00 36,12 36,12 

5.3.3 Ud. Reconocimiento médico 
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al 

comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento 

inicial. 

2,00 46,83 93,66 

   TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3……………… 165,90 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 

Código Ud. Descripción    Cantidad Precio Importe 

 CAPÍTULO 05.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
SUBCAPÍTULO 05.4. FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

5.4.1 Ud. Formación en Seguridad e Higiene 
Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra 

2,00 14,31 28,62 

   TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.……………… 28,62 

   TOTAL CAPÍTULO 05……….……………… 647,01 
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4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS % 

0.1. REPLANTEO…………………………………………………………………………. 100,31 7,88 

0.2. HITO TIPO III………………………………………………………………………… 516,66 40,59 

0.3. DESBROCE……………………………………………………………………………. 8,75 0,69 

0.4. DEMOLICIÓN……………………………………………………………………….. 0 0,00 

0.5. ESTUDIO DE SEGURIDAD LABORAL………………………………………. 647,01 50,84 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.272,73  

    

 13,00 % Gastos generales …………………….…………  165,45   

 6,00 % Beneficio industrial ………………..….……… 76,36   

    

 SUMA DE P.E.M. + G.G. + B.I. 1.514,54  

    

 21,00 % I.V.A. …………………….……………………………… 318,05  

    

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.832,59  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 

EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

 

 Examinado y conforme 

EL JEFE DEL SERVICIO, EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN 

 

 

 

 

Fdo.: Álvaro Sánchez González  Fdo.: Patricio Poullet Brea 


