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1. PROBLEMAS EXISTENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ACTUACIÓN A REALIZAR. 
 

El espacio de la antigua depuradora de marisco de Roses está situado en la zona de la Punta de Palangrers, entre 
el Segon Moll y la Punta del Far. En zona de Dominio Público Marítimo Terrestre. 
 
El lugar sufrió una transformación significativa de su estado inicial, debido a la instalación de una actividad 
industrial destinada a depuradora de marisco, que una vez finalizada la concesión quedó en desuso. En la 
documentación gráfica se adjunta imágenes aéreas que permiten ver la evolución del perfil de la costa con la 
implantación de la depuradora. 
 
El año 2017 se realizó las obras de derribo de la construcción industrial y el condicionamiento del entorno, 
confiriéndole su estado actual. Libre de edificaciones, a excepción de la estación transformadora de electricidad, 
como una primera fase en el proceso de restauración del ámbito. 
 
Con la redacción del presente proyecto se prevé completar este proceso. 
 
La finca se sitúa en Zona de Dominio Público Marítimo Terrestre. 
Coordenadas: 514.946,8 m E, 4.677.246,1 N. 
Por bien que se trata de un tramo de costa, se encuentra en un entorno de suelo de naturaleza urbana y dispone 
de acceso a los servicios de suministro de agua, electricidad, saneamiento y telecomunicaciones. 
 
Su situación estratégica y paisajística entre la Platja de Palangrers y el Far de la Punta Poncella, y la proximidad del 
entorno del Castell de la Trinitat le confieren una situación privilegiada, con una fuerte personalidad y encanto 
natural que exigen una cuidadosa propuesta de reintegración paisajística. 
 
A tal efecto se ha realizado un estudio previo a la redacción de este proyecto consistente en el análisis de 5 
alternativas que básicamente son 3 una de les cuales con 2 variables: 
 
Propuesta 1: Restitución al momento 0. 
Propuesta 2: Mantenimiento de les plataformas i creación de un espacio público.  
Propuesta 3:  Rehabilitación paisajística i adecuación de límites con piscinas de agua de mar públicas. 
Propuesta 4:  Rehabilitación paisajística i adecuación de límites con terrazas en la plataforma. 
Propuesta 5: Rehabilitación paisajística y adecuación de límites con el vaciado de la plataforma parcial  
  hasta llegar a las rocas naturales a nivel de la costa.  
 
Estas alternativas se desarrollaron mediante la redacción de una memoria con una breve descripción, 
documentación gráfica y presupuesto estimativo. 
 
De las alternativas analizadas se valora como más apropiada la propuesta 3 por parte de los servicios técnicos de 
Costas del Ministerio para Transición Ecológica y del Ayuntamiento de Roses, también para per el equipo redactor. 
Por lo cual es la que se desarrolla en el presente proyecto.  
 
2. CRITERIOS BÁSICOS DEL PROYECTO. 
 

El objeto de la presente propuesta es la rehabilitación del paisaje a partir de la realidad existente, del análisis del 
estado inicial antes de la actividad industrial y del proceso de transformación sufrido en este proceso. 
 
Se realiza con los objetivos siguientes: 
 

- Minimización del impacto de la artificialidad generada en el lugar. 
- Mejora del perfil de la costa 
- Retirar buena parte de la aportación artificial vertida al mar para retornarla al perfil de la montaña. 

- Voluntad de generación de residuos = 0 reutilizando los materiales dentro de la obra. Exceptuando aquellos 
no aprovechables resultantes de derribo. 

- Mayor adecuación del perfil natural con la restauración de los taludes. 
- Integración de los límites naturales i paisajísticos, recuperando la continuidad del paisaje interrumpida por la 

antigua actividad industrial. 
- Limpieza del espacio, retirada completa de las edificaciones, incluidas las cimentaciones que pudieran 

aparecer, restos de muretes y elementos artificiales singulares y limpieza de los espacios adyacentes de restos 
vertidos de rocas de la excavación. 

- Retirada parcial y rebaje de la plataforma, muelles de carga i escolleras. 
- Conexión con la movilidad urbana, camino de Ronda i aparcamiento del Castell de la Trinitat. 
- Definición de los accesos. 
- Dotación de elementos urbanos. 
- Permitir la observación y preservación del yacimiento arqueológico descubierto en el proceso de redacción 

del presente proyecto. 
 
Por su situación, con todas las actuaciones precedentes, teniendo como premisa la reintegración del paisaje 
existente, el espacio resultante puede convertirse en un lugar único, privilegiado para el uso público, cultural y de 
ocio integrado en el paisaje. 
 
Al mismo tiempo durante la redacción del proyecto se ha descubierto un yacimiento geológico de interés en 
continuidad con el geótopo n.º 163 denominado “Zonas de cizalla de Roses” que se extiende entre el Far de Roses 
y Canyelles Petites. Por lo cual el proyecto se ha adaptado a esta circunstancia y prevé su observación, disfrute y 
difusión pedagógica. Se detalla técnicamente en el Anejo 2 del presente proyecto. Estudio geotécnio. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 
Los objetivos descritos en el punto 2 se concretan con las actuaciones siguientes: 
 
Actuaciones previas: 
 
Derribo de la edificación del centro de transformación eléctrica que se trasladará a un nuevo emplazamiento en la 
zona del aparcamiento del Castell de la Trinitat.  
 
Derribo de los restos de muros i elementos puntuales de las antiguas construcciones. 
 
Se realizará una limpieza i desbrozado, eliminando las especies invasivas presentes, arboles ailantos Ailanthus 
Altissima i los cactus Opuntia Ficus-indica. 
 
Zona de muelles de carga: 
 
Actualmente son plataformas con pavimento asfáltico i un perímetro de piedra de escollera granítica. Del análisis 
del emplazamiento y del límite original de la costa se constata que para su construcción se realizó un importante 
vertido al mar de material para formar las escolleras. 
Estas escolleras tienen una altura de 2,30 m que caen prácticamente de manera vertical sobre el mar. 
Representando una barrera física i paisajística de costa hacia el mar i del mar hacia la costa. 
Sus características marcadamente artificiales como un añadido al paisaje contrastan con los afloramientos rocosos 
naturales que aún mantienen su presencia en el entorno. 
 
ESPACIO CULTURAL, OCIO Y BAÑO 
 



Para minimizar el impacto de las plataformas y sus escolleras se prevé la retirada y vaciado de gran parte de su 
superficie y también el rebaje parcial hasta la cota de + 50 cm sobre el mar. Consiguiendo eliminar barreras físicas i 
paisajísticas. De manera que se puede generar unos MUELLES para ZONA DE BAÑO, a la cual se accede por un 
camino adaptado o por una escalera GRADA - MIRADOR. 
 
Gran parte del vaciado se reutilizará in situ para restaurar y recuperar parte del perfil natural de la montaña. Esta 
actualmente se ve afectada de manera artificial por la importante excavación realizada para construir el espacio 
que ocupaban las antiguas edificaciones. Con paredes verticales de roca que van de los 10 a 13 m. de altura, y pese 
a tener cierto encanto, tiene un fuerte impacto paisajístico 
El concepto es devolver a la tierra lo que se ha vertido en el mar 
 
Se reserva sin vaciar (cota +2,50 m) cerca del acceso una zona de los muelles de carga que se destinará al espacio 
público que denominamos PLAZA con el objeto de disponer de un espacio para celebrar actos culturales de 
pequeño formato o disfrutar del ocio cerca del mar. Esta plaza se pavimentará con el sablón reciclado del vaciado 
superficial de la plataforma que más adelante se describe. 
 
Zona de la plataforma dónde había los edificios de la antigua depuradora: 
 
Actualmente es un gran espacio de relieve plano generado entre el corte vertical de la montaña excavada y el 
muro de contención lineal que hace del límite con el mar. Es el resultado de los trabajos realizados en la primera 
fase de recuperación del ámbito que consistió en el derribo de edificaciones y limpieza.  
 
Sus dimensiones excesivas están fuera de la escala del lugar, pero le confieren un carácter singular. Está situada 
2,50 m sobre del mar i tiene una importante presencia visual des del camino de ronda. El muro perimetral llega a 
los 2,80 m con un fuerte impacto des del mar. Este muro es un elemento artificial que se impone sobre las rocas 
naturales del límite de la costa sobre les cuales pasa linealmente por encima sin contemplaciones. 
 
Se prevé tres tipos de actuaciones y zonas: 
 
ESPACIO PLAZA 
 
El espacio plaza antes comentado se extiende hasta el frente excavado en la roca dónde encontramos los hitos 
ZMT 4 y 5 ámbito se halla el yacimiento geológico. En esta zona se preservará como espacio libre con el mimo uso 
de plaza, de manera que el yacimiento será fácilmente accesible y se facilitará su observación. El pavimento será 
de sablón i se prevé la plantación de arbolado (tamarindos).  
 
RESTAURACIÓN DE LOS TALUDES NATURALES 
 
Se prevé la restauración del perfil de la montaña tal como se ha descrito anteriormente con material procedente 
del vaciado de las escolleras de los muelles de carga. Por lo cual se irá disponiendo el material retirado del mar y la 
excavación de la plataforma en tongadas de medio metro que se irán compactando. 
Este perfil se ajardinará con árboles y arbustos de especies autóctonas y permitirá la realización de nuevos accesos 
y contener semienterradas las edificaciones necesarias para las instalaciones y una concesión para la gestión del 
espacio. 
Con la actuación se genera un equilibrio entre el volumen retirado del mar y la aportación a la recuperación de los 
taludes de la montaña y su perfil natural. 
También se mejoran las condiciones del talud de la zona de acceso actual para adecuarlo al proyecto. 
 
CREACIÓN DE UNAS PISCINAS DE AGUA DE MAR 
 
Recuperación de la conexión física y visual del paisaje mediante la fusión del límite entre la costa i el mar. 

Se realiza el vaciado parcial de la plataforma formada con material de relleno añadido al terreno y se crean unas 
piscinas de agua de mar que se van escalonando a medida que se va recortando el muro y se acerca al nivel del 
mar. 
 
Con esta actuación el límite de agua de las piscinas desbordantes se funde con el mar, estableciendo una 
continuidad del paisaje hasta el límite del Golf de Roses con el Montgrí i las Illes Medes. 
 
Las rocas naturales van apareciendo en las visuales y en el límite, estas conectan con el espacio de alto valor 
geológico de la Punta Poncella i la Punta del Far de Roses. 
 
El decalaje de las piscinas se realiza de 45 en 45 cm permitiendo generar un espacio para sentarse o bañarse a 
modo de banco mirador en contacto con el mar. 
 
Accesibilidad y movilidad:  
 
Se mantiene y mejora el acceso actual, destinándolo exclusivamente a camino peatonal, teniendo en cuenta que 
ha de permitir la circulación rodada puntual para vehículos de mantenimiento y servicio. Se eliminan los muros de 
contención y se integra el camino de acceso en el talud, aprovechando las tareas de recuperación del perfil. 
 
Para conectar el ámbito con la movilidad urbana. Se garantiza la conexión con el aparcamiento del Castell de la 
Trinitat mediante un nuevo recorrido y acceso para peatones. Que se realiza en el límite sur de la propuesta 
integrada en el perfil actual de la montaña y en el talud recuperado, disponiendo una escalera que conecta el 
mirador sobre el búnker situado en el Camí de Ronda y la playa de las piscinas. 
 
Disponer de estos dos accesos permite integrar el nuevo espacio dentro de la continuidad del recorrido con el 
Camí de Ronda sirviendo de enlace o de alternativa del paseo por la costa. 
 
También se conectará con la Platja del Palangrers por un caminito hacia las rocas, en la zona del Far al ser una 
topografía más abrupta se finaliza el recorrido en la zona de las piscinas, de manera que, aunque se podrá pasar, 
no se generará un nuevo recorrido. 
 
El espacio público resultante cumple los parámetros de accesibilidad tanto para el uso terrestre como para el 
baño. 
 
Mobiliario urbano: 
 
El mobiliario urbano se prevé integrado en los elementos necesarios para crear los cambios de nivel. 
Los bancos serán en forma de grada y se situarán en el cambio de nivel entre el espacio plaza i los muelles de 
baño, entre el nivel de la plataforma y las piscinas. 
Se prevé la instalación de alumbrado público tipo baliza en los caminos y el espacio plaza. 
Se dispondrá papeleras y señalización del ámbito en los accesos, y de información y utilización. 
 
Edificio de instalaciones y previsión de un edificio de servicios anejo: 
 
El presente proyecto prevé un espacio destinado a un edificio de servicios.  
 
Este edifico no forma parte del presente encargo y deberá tramitarse como expediente independiente, 
obteniendo las autorizaciones pertinentes. 
 
Esta edificación como se situará de manera semienterrada integrada en el límite del talud recuperado. 
Relacionándose con el espacio plaza y las piscinas. Emplazándose de manera que permite actuar de contención del 
talud recuperado al mismo tiempo que permite el acceso y disfrute del yacimiento geológico. 



En este punto no será visible desde el camino de acceso y su posición permitirá controlar visualmente el espacio 
plaza y las piscinas quedando mimetizado y integrado en el entorno como dos grandes rocas y una grieta en el 
talud 
 
Su espacio funcional se destinará a las instalaciones generales, almacén, servicios higiénicos y el espacio para la 
concesión de un bar/chiringuito. Tendrá acceso a la red urbana de saneamiento, agua potable, electricidad y 
telecomunicaciones. 
 
La actuación por las condiciones singulares de su emplazamiento y servicio público tendrá que garantizar su 
integración paisajística. Teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la normativa vigente. 
 
Miradores: 
 
El nuevo acceso que se conectará con el aparcamiento del Castell de la Trinitat enlaza con el Camí de Ronda sobre 
el búnker que está por debajo de la carretera, de manera que su cubierta genera una pequeña plataforma que 
permite hacer un alto en el camino, disfrutar de las espectaculares vistas y servir de una de las puertas al nuevo 
espacio. Se acondicionará con unos muretes de piedra que harán de protección y servirán de banco. 
Los otros miradores serán los espacios grada antes descritos.  
 
Limpieza y restauración de los espacios adyacentes. 
 
Limpieza y restauración de los espacios adyacentes en los límites norte en dirección a la Platja dels Palangrers y 
sur en dirección al Far. Estos, actualmente se ven afectados por la importante presencia de  
Vertido de piedras de escollera sueltas que se distinguen fácilmente de las rocas originales. Se prevé su retirada 
restaurando el aspecto natural del lugar dejando aparentes las rocas originales, con el objetivo de coser y 
recuperar los límites del paisaje. 
 
Ajardinamiento: 
 
Se prevé el ajardinamiento de los taludes con arbolado formado por tamarindos, y plantas arbustivas aromáticas 
autóctonas resistentes al ambiente marino. 
Para que este crezca, se desarrolle y se conserve adecuadamente se dispone una instalación de riego. 
 
Justificación de los materiales utilizados: 
 
Los criterios de elección de los materiales se basan en la simplicidad y la funcionalidad. Intentando ofrecer una 
solución unitaria que permita una comprensión global de la propuesta y su integración paisajística en el entorno. 
 
Se opta por los siguientes: 

- Pavimento de hormigón acabado desactivado para el camino de acceso, camino del mirador, grada- 
mirador y los muelles de baño.  

- Pavimento de sablón para el espacio plaza i camino de la Platja dels Plangrers. 
- Piscinas con hormigón proyectado resistente a los sulfatos y al agua de mar con tratamiento superficial de 

mortero espacial protector hidrófugo y la conservación de las rocas naturales donde aparezcan fruto de la 
excavación. 

- Cerramiento y protecciones del espacio con acero corten. 
- Recuperación natural de los taludes, preservación de arbolado existente, limpieza de especies invasivas, 

ajardinamiento y entapizado de crecimiento natural. 
- Por lo que respeta al alumbrado público se prevé una nueva instalación adecuada al uso donde se 

garantiza la no contaminación lumínica y el cumplimiento del mapa lumínico, así como el bajo consumo de 
esta. 

 
 

3.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA (MC). 
 
Las obras comprenden la reintegración paisajística del ámbito de la antigua depuradora de marisco, mediante la 
retirada y rebaje de buena parte de las escolleras ganadas al mar para retornarlas al perfil de la montaña, 
terraplenando el vaciado de la excavación. Generando un nuevo espacio público que permite el paseo con la 
mejora y creación de accesos, con lugares de descanso o estancia plaza y miradores, y unas zonas de baños 
públicos con piscinas de aguade mar y los muelles de baño. 

Para llevarla a cabo serán necesarios los siguientes capítulos de obra: 

MC 0. Trabajos previos y afectaciones. 

El proyecto de rehabilitación paisajística comporta las obras necesarias de retirada del centro de transformación 
existentes situado en la ZMT y el entroncamiento hacia el nuevo centro de transformación que se situará fuera de 
la ZMT en el aparcamiento del Castell de la Trinitat.  

La realización de estos trabajos producirá afectación de un tramo de la carretera de Canyelles. De manera que en 
periodo de ejecución del tramo subterráneo de la nueva línea que discurre por dicha carretera se deberá organizar 
la circulación, proteger, señalizar y establecer paso alternativo. 

Al mismo tiempo se estima muy conveniente que las obras de cambio de ubicación del centro de transformación 
se realicen al inicio de la planificación de trabajos. Ya que interesa llevar a cabo el derribo de la actual instalación al 
mimo tiempo que se ejecuten el resto de derribos y movimiento de tierras de las obras. 

Una vez realizada esta importante actuación, dadas las características del lugar y su situación, a nivel general no se 
prevé interferencias importantes con los usos públicos o privados del entorno, ni sobre la red viaria local. 

Respecto al uso público: 

Únicamente, se prevé la afectación de las obras en el punto de acceso respecto el Camí de  Ronda en su 
punto de encuentro. 

La antigua depuradora disponía de suministros de servicios de red pública, se debe recuperar o 
 renovar las acometidas para dotar el nuevo uso de saneamiento, agua potable, electricidad, 
 alumbrado público y telecomunicaciones. 

En cuanto al uso privado:  

 No se prevé ninguna afectación. 

Por las condiciones de su emplazamiento se podrá mantener sectorizada y protegida la obra hasta su puesta en 
uso y servicio público con la recepción de la misma, por parte del Departamento del Servicio de Costas. En todo 
caso, durante el desarrollo de las obras, se señalizará el acceso cuando sea necesario ocupar la vía pública 
notificando convenientemente autorización al Ajuntament de Roses. 

MC 1. Replanteo general de la obra. 

Se comprobará en planta las medidas y las rasantes, así como los niveles de los diferentes espacios generados o 
recuperados. Las pendientes transversales variarán significativamente por lo cual se replantearán de forma 
adecuada y la restitución de los perfiles y taludes se realizará en tongadas de 50 cm y se comprobará su 
adecuación al perfil restaurado. Igualmente, para la retirada de la escollera i de las plataformas. 

Al mismo tiempo, se comprobará las pendientes para la evacuación del agua de lluvia y de los puntos de 
acometida de los diferentes servicios. 

MC 2. Derribos. 

Se retirará todas las especies vegetales de especies consideradas invasoras. Principalmente las antes descritas 
aliantos, opuntias y carpobrotus. 

Se procederá al derribo de diferentes muros de contención existentes, de manera completa o parcial según se 
detalla en las mediciones y planos de derribo. 



El muro de la plataforma se recortará de manera escalonada para adaptarlo a los niveles de las piscinas.  

Los del camino de acceso actual se derribarán y se dejarán justo por debajo de la nueva altura del talud quedando 
enterrados por el nuevo perfil. Y el camino se adaptará a esta topografía. 

Se derribará la edificación de la estación transformadora, las escaleras y la plataforma donde se ubica. Y los restos 
de la base de una antigua edificación de obra cerámica.  

El estudio de la compañía contempla la retirada de un poste de madera de la línea eléctrica y el tramo de línea 
aérea. 

Se realizará la demolición del pavimento asfaltico de los muelles de carga y del camino de acceso. 

Se prevé la retirada de la protección y control de acceso actual.  

En el mirador sobre el búnker se retirará los dos bancos prefabricados existentes. 

Los derribos y extracciones se harán de manera que interfieran lo mínimo posible con las otras tareas. 

No se estima interferencia fuera de la obra mas allá del traslado de los materiales que deban ir a vertedero no 
aprovechables para la restauración del talud o por exceso de vaciado. 

Llevándose al vertedero autorizado aquellos residuos que se consideren no aptos, previa firma del convenio con el 
gestor de residuos según se establece en la normativa vigente de residuos de la construcción. 

Durante el derribo se señalizará debidamente la obra y se dispondrá los elementos de protección, como vallas, 
pasarelas, señalética y otros, según el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

MC 3. Movimiento de tierras.  

Consistirá en el dragado y retirada de escollera, excavación de piscinas, formación de esplanada y taludes. 

Previo al inicio de las obras se verificará los equipos que se utilizarán en el proceso de movimientos de tierras así 
como las cotas de excavación y explanación, calidades de los suelos y grosor total de los niveles proyectados 

Dragado y retirada de la escollera:  

Se realizará el dragado des de tierra con excavadora de cuchara prensora para retirar la escollera. 

Se definirá y replanteará adecuadamente el perímetro que ser retira del mar i el que se rebaja a la cota de +0,35 m 
sobre el agua. Se cargará en camión y se transportará dentro del mismo espacio para la formación de los taludes, 
el volumen sobrante según proyecto se prevé llevarlo al vertedero, aunque sería posible, en el proceso de tiempo 
hasta la ejecución de la obra, hallar un destino que permita su reutilización. 

Zona piscinas: 

Excavación con pala excavadora. 

Se realizará primeramente una excavación de la capa superficial de la plataforma de un grosor de 0,15 m. Esta 
capa se retirará y se acopiará para recuperarla y reutilizarla como pavimento del espacio plaza. 

Una vez retirada esta capa se precederá a excavar las piscinas. Se prevé excavar ampliando el perímetro un ancho 
de 0,80 m de las piscinas, para poder realizar las tareas de encofrado y paso de instalaciones de las mismas. La 
altura de excavación una vez retirados los 0,15 m anteriores son 1,25 m para la piscina 1, 1,70 para la piscina 2 y 
para la piscina 3 se prevé 2,00 máximo. Esto último es así porque se prevé alcanzar el nivel de la roca natural que 
se proyecta dejarla en su estado natural, adecuado al baño como fondo de la piscina o como parte del muro si la 
calidad de la piedra lo permite. En este caso el muro o la losa de hormigón se adaptará in situ a los elementos 
naturales. Los tramos horizontales de piedra bajo el agua se protegerán con mortero especial para evitar deslices. 
Al mismo tiempo se eliminará cualquier canto vivo que pueda entrañar riesgo. 

El material de la excavación se cargará en camión y se transportará dentro de la misma obra para la formación de 
los taludes sin generar residuos fuera de la obra. 

Formación de los taludes: 

Se prevé realizar los taludes con la aportación de material de la escollera, de la excavación de las piscinas y 
derribos dentro de la obra (estos tendrán que ser validados como adecuados por parte de la Dirección Facultativa). 
También se realizará una aportación de tierra natural para la plantación de la jardinería. 

En el arranque del talud se hará una zanja continua de 1 m de ancho por 1 m de hondo para calzar la base con 
piedra de la escollera seleccionada. 

Según las cotas del replanteo de los taludes se realizará el relleno con material de aportación del lugar, en 
tongadas máximas de 0,50 m y una compactación de 95% PM. Según el pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales. Respecto al control y inspección, será necesario comprobar los perfiles transversales del terreno y la 
calidad del suelo. En la fase de ejecución se deberá comunicar al técnico director de la obra la localización de 
posibles zonas blandas. 

Por las características y situación de la obra durante los trabajos de compactación no se producirán afectaciones 
sobre edificios. La dirección facultativa puede establecer controles de la calidad del suelo utilizado y su 
compactación con los ensayos que estime oportunos. 

Se prevé la protección del talud con una manta orgánica tipo 50% paja y 50% coco, de densidad aproximada 400 
g/m2, colocada en el terreno preparado con una pendiente aproximada del 50 % y con una longitud de talud de 10 
a 25 m, fijada con grapas de acero corrugado en forma de U, de 10 mm de diámetro y de 20-10-20 cm, con una 
densidad de 2 u/m2 y con parte proporcional de zanja superior de fijación. Para el control de la erosión y que 
permite el crecimiento vegetal en el talud. 

La sección estructural del vial (camino de acceso), solamente tendrá que contemplar el paso exclusivo de peatones 
y puntualmente de algún vehículo de mantenimiento. No hará falta realizar ninguna actuación especial ya que el 
acceso actual ya garantizaba el paso de los camiones. 

MC 4. Estructuras 

El proyecto contempla la construcción de las piscinas. 

La edificación auxiliar, inicialmente prevista, destinada a las instalaciones, se integrará en el proyecto del edificio 
de servicios.  

La definición formal, elementos constructivos y detalles se desarrollan en la presente memoria y planos. 

La necesidad de realizar un estudio geotécnico viene fijada por el ámbito de aplicación del DB SE-C, Documento 
Básico de Seguridad Estructural – Cimentaciones, que es lo que corresponde a la seguridad estructural, la 
capacidad portante y la aptitud al servicio de los elementos de cimentaciones y contención, en relación al terreno. 

La aplicación del DB SE-C se hará según las condiciones del DB-SE y con las condiciones generales para el 
cumplimiento del CTE. El ámbito de aplicación del CTE incluye: 

• Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de simplicidad técnica y de escasa 
entidad constructiva, que no tengan carácter residencial ni público, ya sea de manera eventual o permanente, que 
se desarrollen en una sola planta y no afecten la seguridad de las personas. 

La realización de las piscinas, debido a su entidad constructiva, no requieren estudio geotécnico. 

MC 5. Trazado: 

Camino de acceso: 

Garantizará que el nuevo espacio sea accesible de acuerdo con el CTE y el Codi d’Accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques. Se mejorará la sección y punto de acceso en la intersección con el Camí de Ronda. El 
trazado es restringido para uso exclusivo de peatones, permitiéndose el acceso a vehículos autorizados de 
mantenimiento y servicio.  

La pendiente se ajusta lo máximo posible a la rasante actual, al mismo tiempo que garantiza la accesibilidad. Por lo 
cual, cabe realizar moderadas y puntuales aportaciones de tierras que se equilibran con las excavaciones. 

Se establece en base al CTE una pendiente máxima del 6,00% en tramos de 9,00 metres i rellanos de anchura 1,50 
metres.  



Escalera y caminos en los taludes: 

La escalera que conecta el mirador sobre el búnker con las piscinas es de nueva creación. Se adapta a la nueva 
topografía y se dispone en tramos que resiguen el perfil actual y el talud recuperado. El número máximo de 
escalones por tramo será de 11 y una altura de escalón de 16 cm.  

El camino hacia la Platja dels Palangrers se adapta a la topografía y se insiere en el nuevo perfil del talud, se prevé 
una pendiente máxima del 6% para acceder a la zona de baño. En su tramo final se adaptará a las rocas de la costa. 

Se detalla el replanteo de niveles de todos los trazados en los planos de definición geométrica. 

En sentido transversal las zonas de peatones no excederán en ningún caso el 2%. 

MC 6. Vialidad, firmes y pavimentación. 

Se utilizará 2 tipos de pavimento.  

Para los caminos y escaleras de acceso, gradas y muelles de baño el pavimento será hormigón desactivado.  

En el espacio plaza, entorno de las piscinas y camino hacia la Platja dels Palangrers el acabado será el de sablón 
compactado de la actual plataforma. 

Se situarán adecuadamente en obra y se verificarán todas las rasantes y alineaciones según los planos de 
replanteo 

En principio no se prevé la realización de ensayos ya que sé trabaja sobre superficies existentes.  

Camino de acceso y escaleras desde el mirador: 

El nuevo pavimento de hormigón aprovechará como subbase la del pavimento asfáltico actual y tendrá un grueso 
de 15 cm. El acabado será desactivado. Las juntas perpendiculares al sentido longitudinal del trazado serán de 
corte en el pavimento, y en el perímetro con las zonas enjardinadas con xapa de acero corten. 

Las nuevas escaleras se realizarán mediante losa de hormigón de 15 cm de grueso y formación del escalonado 
encofrado in-situ. El acabado será de hormigón acabado desactivado. 

Muelles de baño y gradas mirador: 

Se realizará una solera de 15 cm sobre la base de escollera, se encofrará los perímetros y la grada para definir 
cuidadosamente su geometría. 

Espacio Plaza: 

Se recuperará la capa superior de 15 cm extraída de la excavación de la plataforma de las piscinas y se recolocará 
en el espacio plaza y en el camino hacia la Platja dels Palangrers. Se aprovechará la subbase existente del 
pavimento asfáltico que se retirará y se substituirá por la aportación de suelo de acabado de la plataforma antes 
descrito. 

Piscinas: 

Todo el perímetro de las piscinas se rematará con la estructura i acabado de mortero del propio vaso formado una 
solera de 40 cm de ancho y 15 de grosor. Quedando enrasada con el pavimento de sablón. 

MC 7. Cruces de vial. 

El proyecto no prevé cruces ni afectaciones sobre los viales existentes. Únicamente la conexión a la red de 
servicios existentes en la acera y la calzada. En todo caso se protegerán adecuadamente. 

MC 8. Elementos de protección 

Se instalará vallas de protección i control de acceso de paso. Únicamente podrán acceder al recinto los vehículos 
de servicio autorizados. Se colocará barandas en las escaleras del camino del mirador. También se instalarán 
puntualmente escaleras o barandas metálicas para facilitar el acceso a las zonas de baño. 

MC 9. Red de aguas residuales. 

Se prevé la infraestructura de recogida de aguas residuales para el edificio de servicios que se recogerá en un 
pozo, desde el cual se realizará el bombeo a la red pública de saneamiento situada a una cota más elevada. 

MC 10. Red de aguas pluviales. 

Por las características del lugar, se resolverá la recogida de agua por evacuación superficial, estableciendo 
pendientes y por drenaje propio del terreno. 

Puntualmente se colocará una reja de intercepción en el camino de acceso, para evitar encharcamientos 
superficiales. Esta se conectará con una recogida que vaciará directamente al mar.  

En todo el perímetro exterior de pavimento de sablón con el límite de las piscinas se colocará drenaje del agua 
superficial. 

MC 11. Red de agua potable. 

No se prevé modificar ni interferir en la red de subministro de agua. Únicamente realizar la conexión a ésta, la 
instalación de una fuente y crear la conexión al riego. La acometida se sitúa en el Camí de Ronda, ira enterrada 
hasta el edificio de servicios y se dejará equipada para entrar en funcionamiento.  

MC 12. Red de media y baja tensión. 

Como se detalla en la presente memoria se retira el centro de transformación eléctrico situado en la zona de 
dominio público y se traslada a un nuevo emplazamiento contiguo al aparcamiento del Castell de la Trinitat.  

Para las nuevas instalaciones del proyecto se prevé renovar la acometida para el subministro al edificio de 
servicios. Se realizará una línea subterránea de BT desde la acometida a pie de camino de ronda hasta el nuevo 
cuadro del edificio. 

MC 13 Red de Telecomunicaciones. 

No se prevé modificar ni interferir la red de telecomunicaciones. Únicamente realizar la conexión según las 
indicaciones de la compañía. La acometida se situará en el Camí de Ronda, será subterránea hasta el edificio de 
servicios y se dejará equipada para entrar en funcionamiento. 

MC 14. Alumbrado público. 

El proyecto prevé únicamente alumbrado de señalización de recorrido a base de balizas led autosuficientes que 
funcionan mediante energía solar y de autonomía ajustada al uso, al mismo tiempo que evitan la contaminación 
lumínica. 

MC. 15. Red de riego. 

Se instalará bocas de riego, distribuidas por los taludes y plaza. 

MC 16. Jardinería 

Para realizar la integración paisajística el proyecto prevé el suministro y la plantación con contenedor de las 
especies de árboles nuevas y también la plantación de los árboles que se prevé trasplantar en la misma obra según 
se indica en los planos y el presupuesto. Y la preservación de los arboles seleccionados. Tal y como se detalla 
adecuadamente definiendo especies, medición y situación en los planos de proyecto. 

En los taludes, se prevé también la plantación de arbustivas autóctonas y el crecimiento espontáneo. 

MC 17. Mobiliario urbano y señalización. 

Se prevé la instalación de papeleras i aparca-bicicletas. Según se detalla en mediciones y planos. 

Señalización: se prevé dos atriles para la señalización del espacio, denominación, referencia, titularidad, horario y 
información general. La señalización de espacio de uso restringido a peatones y vehículos de servicio autorizados. 
Y la señalización de advertencia en caso de temporal. Todo según se indica en los planos y el presupuesto. 



4.  DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA MEDIOAMBIENTAL INTRODUCIDA POR LA OBRA. 
 

El encargo del proyecto tiene por objeto la rehabilitación paisajística del espacio ocupado por la antigua actividad 
industrial destinada a depuradora de marisco, que una vez acabada la concesión quedó en desuso. 
 
La implantación de dicha actividad modificó significativamente el perfil de la costa tanto por la excavación 
realizada para implantar las edificaciones como por el terreno ganado al mar con las plataformas de muelles de 
carga. 
 
Como se ha detallado anteriormente el año 2017 se procedió al derribo de la construcción industrial y el 
acondicionamiento del lugar, que le ha conferido su estado actual libre de edificaciones, salvo el de la estación 
transformadora eléctrica. Resultando una primera fase del proceso de rehabilitación. 
 
Con el presente proyecto se prevé completar la rehabilitación del paisaje a partir de la realidad existente, del 
análisis del estado inicial anterior a la actividad industrial y del proceso de transformación sufrido por el ámbito. 
 
Las mejoras medioambientales propuestas son las que se describen en los objetivos del proyecto: 
 

- Minimización del impacto de la artificialidad generada en el lugar. 
- Mejora del perfil de la costa. 
- Retirar buena parte de la aportación artificial vertida al mar para retornarla al perfil de la montaña. 
- Generación en este proceso de una cantidad de residuos lo más cercana a 0 posible, reutilizando los 

materiales dentro de la obra. 
- Retirada parcial y rebaje de la plataforma, muelles de carga y escolleras. 
- Mejor adecuación del perfil natural con la restauración de taludes. 
- Reintegración de los límites naturales y paisajísticos, recuperando el corte que ahora se produce en la 

continuidad del paisaje. 
- Limpieza del espacio, retirada completa de edificaciones incluidos los cimientos que pudieran resultar 

aparentes, restos de muros y elementos artificiales singulares. Limpieza de los espacios adyacentes de las 
aportaciones resultantes de restos de rocas de excavación. 

 
En el punto 3, Descripción general de las obras, se detalla adecuadamente su desarrollo. 
 

5.  SUPERFICIE DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE AFECTADA Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 
SUPERFÍCIES: 
 
La superficie total del ámbito de proyecto es de 11.172,90 m2. 
 
De los cuales: 
 
Superficie del ámbito de rehabilitación paisajística:              10.140,12 m2 

- Superficie en zona de dominio público   9.398,21 m2 
- Superficie en zona de servidumbre de tránsito         474,47 m2 
- Superficie en zona de servidumbre de protección      267,44 m2 

 
Superficie ámbito de mejora (en zona de dominio público):    917,25 m2     

- Sup. al norte (Platja dels Palangrers)      307,26 m2 
- Sup. al sur (Punta de la Poncella)             609,99 m2 

 
Superficie intervención de traslado de C.T.      115,53 m2     

- Espacio nuevo CT y canalizaciones       

 
 
La organización del ámbito de proyecto se concreta en cuanto a usos de la siguiente manera:  
 

- Camino de acceso      239,04 m2  
- Camino del mirador        44,27 m2 
- Camino del muelle de baño    213,08 m2 
- Recuperación de taludes                2.009,27 m2 
- Espacio plaza                 1.302,00 m2 
- Muelle de baño      664,68 m2 
- Grada mirador       437,78 m2 
- Piscinas        972,28 m2 
- Playa piscinas      648,35 m2 
- Mirador del búnquer:        66,48 m2 
- Previsión edificio de servicios    192,58 m2 
- Yacimiento arqueológico     

 
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 
La justificación de la solución adoptada se adapta al objeto del encargo en cuanto a criterios de proyecto, 
medioambientales y constructivos. Tal y como se detalla adecuadamente en los puntos 2, 3 y 4 de la presente 
memoria.  

Normativamente se ajusta al cumplimiento específico de la Ley de Costas, el resto la legislación vigente y al 
planeamiento urbanístico como se justifica también más adelante en los correspondientes apartados y anejos. 

 

6.  FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 
 
FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS: 

Según el artículo referente a la Revisión de Precios en los contratos de las administraciones públicas, de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la duración prevista para la ejecución de la obra es de 
1 año por lo que quedará excluida la revisión de precios.  

No procede, por lo tanto, la revisión de precios en el presente proyecto.  

PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA: 

Se prevé la ejecución de la obra en una única fase de 1 AÑO de duración, a partir de la firma del acta de 
comprobación del replanteo. 

 

Sin perjuicio que el contrato de la empresa contratista con el MITECO establezca un plazo superior, el plazo de 
garantía se fija en un año a partir del momento en que la Dirección Facultativa de las Obras libre la preceptiva acta 
de recepción. 

 

7. DECLARACIÓN EXPRESA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS. 
 
Como redactor del presente proyecto, Daniel Abad Riera, arquitecto colegiado núm. 30275/9 del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya, hago declaración expresa del cumplimiento de preceptos de la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas y del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento General de 
Costas. 
 
En virtud de este compromiso se firma digitalmente la presente memoria y el proyecto. 



 

8. CLASSIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público, Articulo 77. Exigencia y efectos de la 
clasificación. 
 

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los poderes 
adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes 
casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes 
adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del 
objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus 
condiciones de solvencia para contratar. 

Considerando el tipo de obra a ejecutar, su importe y el pazo de ejecución, de acuerdo con el RD 773/2015, de 28 
de agosto, de modificación del RD 1098/2001, de 12 de octubre. Se establece, que para poder concurrir a la 
licitación de las obras definidas en el presente proyecto, el contratista tendrá que acreditar la clasificación de los 
siguientes grupos, subgrupos y categorías. 

   GRUPO   SUBGRUPO  CATEGORÍA 

          G          6            E 

9. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
 

El proyecto presentado constituye el proyecto de construcción contemplado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas definidas por el Servicio de Costas de Girona en el proceso de licitación. De acuerdo a la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de contratos del sector público, por el cual se transponen al ordenamiento jurídico español las 
directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; al Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, al Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el cual se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el RD 
1098/2001, de 12 de octubre. 

El carácter de la obra es completa y podrá ponerse en servicio una vez finalizada su ejecución y aprobada el acta 
de recepción para ser librada a uso público. 

 

10. RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

Aplicando al estado de mediciones los precios unitarios que figuran en los correspondientes cuadros, se obtiene 
un Presupuesto de Ejecución Material de: 

- SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS. (633.875,39 €) 

Incrementando la cualidad anterior con los porcentajes correspondientes de Gastos Generales (13% PEM) y 
Beneficio Industrial (6% PEM), y aplicando el 21% de IVA la cantidad resultante se obtiene un Presupuesto de 
Ejecución de Contrata de: 

- NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS. (912.717,17 €) 

Según se detalla en el cuadro siguiente: 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 

Cálculo del presupuesto: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.  633.875,39 € 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL sobre 633.875,39  € 38.032,52 € 

13% GASTOS GENERALES sobre 633.875,39 € 82.403,80 € 

SUBTOTAL 754.311,71 € 

21% IVA sobre 754.311,71 € 158.405,46 € 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 912.717,17 € 

 

 
Roses, agosto de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Abad Riera 
Arquitecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 01. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 





ANEJO 1. 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

En cumplimiento del artículo 1º de la Orden del 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), se redacta el presente 
anejo dónde se justifica el importe de los precios. 

Los gastos indirectos de la mano de obra, materiales y maquinaria se han importado de las bases de datos del ITEC 
(Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que son los precios de referencia vigentes en el ámbito 
catalán. 

 

Precios de materiales y suministros: 

Los precios de materiales y suministros son precios resultantes a pie de obra; en ellos se incluye, si es necesario, 
los siguientes gastos: 

a/ Precio a origen. 

b/ Transporte. 

c/ Carga en origen i descarga en obra. 

d/ Movimiento dentro de la obra 

e/ Daños 

 

Precios de la maquinaria y equipo auxiliar: 

En los precios de la maquinaria y equipo auxiliar se incluyen en los siguientes gastos: 

a/ Coste de traslado y puesta en servicio, incluidos los gastos de transporte y las operaciones necesarias 
para la puesta en servicio. 

b/ Coste de existencia, incluidos los gastos de amortización, interés del capital invertido, seguros y 
impuestos. 

c/ Coste de funcionamiento, incluidos los gastos del personal operador, los consumos de combustible, 
lubricantes, filtros, material de desgaste, reparaciones, tren de rodaje o neumáticos, etc… 

 

Precios auxiliares: 

Son aquellos precios que forman parte de un precio unitario compuesto, no pueden incluirse en ninguno de los 
tres anteriores por ser ellos mismos compuestos. 

Los gastos indirectos se cifran en un porcentaje sobre los gastos directos igual para todas las unidades de obra. 

 
 
 

 



PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 01/10/20

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €21,42h Ayudante encofradorA01-FEOZ

 €21,42h Ayudante ferrallistaA01-FEP0

 €21,51h Ayudante soldadorA01-FEP1

 €21,42h Ayudante picapedreroA01-FEP2

 €21,42h Ayudante estucadorA01-FEP7

 €21,42h Ayudante pintorA01-FEP9

 €21,51h Ajudant manyàA01-FEPB

 €21,39h Ayudante electricistaA01-FEPD

 €21,39h Ayudante fontaneroA01-FEPE

 €21,42h Ayudante montadorA01-FEPH

 €29,92h Ayudante jardineroA01-FEPJ

 €22,51h Oficial 1aA0121000

 €23,38h Oficial 1a pintorA012D000

 €23,26h Oficial 1a muntadorA012M000

 €28,01h Oficial 1a jardinerA012P000

 €20,76h Ajudant pintorA013D000

 €19,99h Ajudant muntadorA013M000

 €24,86h Ajudant jardinerA013P000

 €16,71h ManobreA0140000

 €17,67h Manobre especialistaA0150000

 €19,25h PeónA0D-0007

 €20,34h Peón especialistaA0E-000A

 €24,30h Oficial 1aA0F-000B

 €25,11h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €24,30h Oficial 1a encofradorA0F-000F

 €24,30h Oficial 1a estucadorA0F-000H

 €24,30h Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €33,72h Oficial 1a jardineroA0F-000M

 €25,11h Oficial 1a fontaneroA0F-000N

 €24,68h Oficial 1a manyàA0F-000P

 €25,11h Oficial 1a montadorA0F-000R
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 €24,30h Oficial 1a de obra públicaA0F-000S

 €24,30h Oficial 1a albañilA0F-000T

 €24,30h Oficial 1a picapedreroA0F-000U

 €24,30h Oficial 1a pintorA0F-000V

 €24,71h Oficial 1a soldadorA0F-000Y

 €41,30h Oficial 1a jardinero especialista en arboriculturaA0F-0011

 €31,58h Oficial 2a jardineroA0G-0022
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 €17,66h Compresor con dos martillos neumáticosC111-0056

 €72,76h Retroexcavadora con martillo rompedorC115-00EE

 €76,12h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 tC131-005G

 €67,81h Motoniveladora pequeñaC136-00F4

 €74,96h Motoniveladora medianaC136-00F5

 €141,41h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 tC138-00KJ

 €102,78h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 tC138-00KQ

 €84,73h Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 tC138-00KR

 €110,66h Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de
15 a 20 t, con martillo rompedor

C139-00L9

 €97,18h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a
20 t

C139-00LH

 €97,18h Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de
15 a 20 t

C139-00LK

 €6,25h Pisón vibrante con placa de 30x30 cmC13A-00FP

 €6,16h Bandeja vibrante con placa de 60 cmC13A-00FQ

 €8,71h Compactador duplex manual de 700 kgC13A-00FR

 €57,49h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 tC13C-00LP

 €79,78h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t,
con martillo rompedor

C13C-00LQ

 €44,62h Camió gruaC1503000

 €48,97h Camión cisterna de 8 m3C151-002Z

 €53,91h Camión cisterna de 10 m3C151-0032

 €47,56h Camión cisterna de 6 m3C151-0033

 €48,60h Camión grúa de 3 tC152-003A

 €51,31h Camión grúaC152-003B

 €55,46h Camión para transporte de 20 tC154-003K

 €44,25h Camión para transporte de 12 tC154-003M

 €37,13h Camió per a transport de 7 tC154-003N

 €2,77h Formigonera de 250 lC1705700

 €31,69h Camió cisterna per a reg asfàlticC170-0036

 €174,76h Camión con bomba de hormigonarC172-003J

 €69,60h Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic

C173-005K
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 €47,03h Escombradora autopropulsadaC174-00GD

 €60,38h Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa

C175-00G4

 €87,71h Extendedora para pavimentos de hormigónC175-00G6

 €2,00h Hormigonera de 165 lC176-00FX

 €19,28h Máquina para gunitarC177-00GE

 €9,51h Máquina cortajuntas con disco de diamante para
pavimento

C178-00GF

 €1,91h Mezclador continuo con silo para mortero
preparado a granel

C17A-00JM

 €3,26h Martell trencador manualC2001000

 €5,06h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos
proyectados

C201-002N

 €7,51h Equipo y elementos auxiliares para corte
oxiacetilénico

C207-00E1

 €3,70h Martillo rompedor manualC20H-00DN

 €5,00h Reglón vibratorioC20K-00DP

 €5,44h Fratás mecánicoC20L-00DO

 €4,69h Desbrozadora manual de brazo con cabezal de
hilo o disco

CR10-005L

 €45,59h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb
braç desbrossador

CR11B700

 €52,42h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, con
brazo desbrozador

CR11-00JS

 €3,65h MotosierraCRE0-00C0

 €3,14h MotoserraCRE23000
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 €1,67m3 AiguaB0111000

 €1,80m3 AguaB011-05ME

 €17,80t Sorra de pedrera de pedra granítica per a
formigons

B0312010

 €18,87t Grava de pedrera de pedra granítica, de
grandària màxima 20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €24,29t Canto rodado de diámetro < 10 mmB038-05NT

 €18,27m3 Sablón sin cribarB03C-05NM

 €17,34m3 Zahorras artificialB03F-05NW

 €19,56t Grava de cantera, para drenajesB03J-0K8V

 €69,70t Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mm,
suministrada en sacos de 0,8 m3

B03L-05MY

 €18,74t Arena de cantera de 0 a 3,5 mmB03L-05N5

 €19,14t Arena de cantera para morterosB03L-05N7

 €11,33t Bloque de piedra para formación de escolleras
de piedra granítica sin clasificar

B040-0651

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5
R segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,25kg Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacosB054-06DH

 €124,83t Cemento pórtland CEM I 42,5 N según UNE-EN
197-1, en sacos

B055-0662

 €116,39t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

B055-067M

 €0,16kg Cemento rápido CNR4 en sacosB056-06J5

 €0,28kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de
betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant
>3%, segons UNE-EN 13808

B057-06IH

 €0,27kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de
betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

B057-06IQ

 €66,00m3 Hormigón magro de 15 MPa de resistencia a
compresión, consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm y con una dosificación
de 150 kg/m3 de cemento 32,5 N

B066-32NF

 €66,95m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40

B069-2A9P

 €90,32m3 Hormigón HA-30/B/20/IIIb de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
325 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición IIIb

B06E-10PV
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 €115,46m3 Hormigón HA-35/F/20/IIIb+Qc de consistencia
fluida, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
350 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición IIIb+Qc

B06E-10UV

 €70,27m3 Hormigón HM-20/P/10/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

B06E-12BY

 €69,91m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

B06E-12C5

 €79,38m3 Hormigón HA-25/B/10/I de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 250
kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

B06E-12D6

 €69,91m3 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

B06E-12D9

 €4,09kg Morter sintètic epoxi de resines epoxiB0714000

 €37,43t Mortero para albañilería, clase M 10 (10 N/mm2),
a granel, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

B07L-1PY2

 €38,86t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2),
en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

B07L-1PY6

 €35,55t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

B07L-1PYA

 €2,24kg Aditivo para gunitadosB081-06U1

 €10,04l Producto para tratamiento desactivante de
superficies de hormigón

B084-2I28

 €0,55u Abrazadera plástica, de 32 mm de diámetro
interior

B0A1-07KF

 €1,53kg Clavo de aceroB0AK-07AS

 €1,37kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mmB0AM-078F

 €1,11u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0AP-07IX

 €0,69kg Acero en barras corrugadas B400S de límite
elástico >= 400 N/mm2

B0B7-106P

 €0,71kg Acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2

B0B7-106Q

 €1,81m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de
acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

B0B8-107X
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 €0,38m Tablón de madera de pino para 10 usosB0D21-07OY

 €283,80m3 Lata de madera de pinoB0D31-07P4

 €1,53m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22
mm de espesor, para 10 usos

B0D70-0CEP

 €0,87u Tornapuntas para encofrado con elementos
industrializados, de 3 m de altura, para 150 usos,
con parte proporcional de accesorios

B0DB3-2DNH

 €5,56m2 Amortización de bastidores metálicos modulares
con tablero fenólico, con estructura de acero,
para muro de base rectilínea de hormigón visto,
con parte proporcional de accesorios

B0DG0-1JLB

 €2,89l DesencofranteB0DZ1-0ZLZ

 €0,17u Ladrillo hueco sencillo de 290x140x40 mm,
categoría I, LD, según la norma UNE-EN 771-1

B0F13-0LM8

 €0,26u Superladrillo de 500x200x70 mm, p/revestir,
categoría II, LD, según la norma UNE-EN 771-1

B0F18-0E2U

 €0,15u Ladrillo perforado, de 240x115x100 mm, para
revestir, categoría I, HD, según la norma
UNE-EN 771-1

B0F1A-073W

 €0,20u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para
revestir, categoría I, HD, según la norma
UNE-EN 771-1

B0F1A-075F

 €0,21u Ladrillo perforado R-25, de 290x140x100 mm,
para revestir, categoría I, HD, según la norma
UNE-EN 771-1

B0F1A-0760

 €45,00t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9SB0

 €85,00t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9TD0

 €84,30t Deposición controlada en planta de compostaje
de residuos de troncos y cepas no peligrosos
con una densidad 0,9 t/m3, procedentes de poda
o siega, con código 200201 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA-28TX

 €50,58t Deposición controlada en planta de compostaje
de residuos vegetales limpios no peligrosos con
una densidad 0,5 t/m3, procedentes de poda o
siega, con código 200201 según la Lista Europea
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA-28U0
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 €109,03t Deposición controlada en vertedero autorizado
incluído el cánon sobre la deposición controlada
de residuos de la construcción nsegün la LLEI
8/2008, de residuos mezclados no peligrosos
con una densidad 0,17 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170904
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA-28V1

 €1,43m2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno no
tejido, ligado mecánicamente de 140 a 190 g/m2

B7B1-0KPF

 €13,78kg Esmalte sintéticoB891-0P02

 €8,26kg Hidrofugant incolor per suports alcalins: formigó,
morter ciment, MASTERSEAL 303, de BASF-CC,
ref. P33LA150 de la serie Impregnacions
hidròfugues de BASF-CC

B8B15000K8W5

 €2,60kg Protector hidrófugo. Mortero Masterseal 550B8B2-15TL

 €9,60kg Imprimación fosfatanteB8Z6-0P2G

 €32,57m Bordillo de chapa de acero 'corten', de 8 mm de
espesor y 200 mm de altura, incluidos elementos
metálicos de anclaje soldados a la chapa

B965-H692

 €112,40m3 Hormigón con aditivo para pavimento continuo,
con fibras sintéticas

B9G0-1KQM

 €56,74t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a
capa intermèdia i granulat calcari

B9H1-0HWP

 €60,86t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític

B9H1-0HX9

 €82,15m Barandilla acero cortenBB10-0XN1

 €28,41u Tapa prefabricada de hormigón armado de
70x70x6 cm

BD34-2043

 €112,67m Canal de hormigón polímero, de ancho interior
150 mm, con una pendiente del < 1 %, con perfil
lateral, con rejilla de acero galvanizado nervada,
clase C250 según norma UNE-EN 1433, fijada
con cancela

BD5C-15B2

 €3,25m Tubo circular ranurado de pared simple de PVC y
125 mm de diámetro

BD5O-0LK3

 €35,96u Marco cuadrado y tapa cuadrada de fundición
dúctil para arqueta de servicios, apoyada, paso
libre de 400x400 mm y clase B125 según norma
UNE-EN 124

BDD1-1KH0

 €0,11m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

BDGZU010
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 €14,83m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 54 mm de
diámetro nominal y de espesor 1,2 mm, según la
norma UNE-EN 1057

BF53-FGL6

 €4,10m Tubo de PVC de 125 mm de diámetro nominal,
de 6 bar de presión nominal, para encolar, según
la norma UNE-EN 1452-2

BFA7-08RH

 €6,70m Tubo de PVC de 125 mm de diámetro nominal,
de 10 bar de presión nominal, para encolar,
según la norma UNE-EN 1452-2

BFA7-08RI

 €8,40m Tubo de PVC de 140 mm de diámetro nominal,
de 10 bar de presión nominal, para encolar,
según la norma UNE-EN 1452-2

BFA7-08RY

 €8,65m Tubo de PVC de 140 mm de diámetro nominal,
de 10 bar de presión nominal, para unión elástica
con anilla elastomérica de estanqueidad, según
la norma UNE-EN 1452-2

BFA7-08S0

 €1,72m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal, de
10 bar de presión nominal, para encolar, según
la norma UNE-EN 1452-2

BFA7-08S2

 €1,78m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal, de
10 bar de presión nominal, para unión elástica
con anilla elastomérica de estanqueidad, según
la norma UNE-EN 1452-2

BFA7-08S4

 €11,00m Tubo de PVC de 160 mm de diámetro nominal,
de 10 bar de presión nominal, para encolar,
según la norma UNE-EN 1452-2

BFA7-08SF

 €17,10m Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal,
de 10 bar de presión nominal, para encolar,
según la norma UNE-EN 1452-2

BFA7-08SJ

 €0,65m Tubo de polietileno de designación PE 100, de
32 mm de diámetro nominal, de 16 bar de
presión nominal, serie SDR 11, según la norma
UNE-EN 12201-2

BFB3-095Z

 €0,70m Tubo de polietileno de designación PE 100, de
40 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 17, según la norma
UNE-EN 12201-2

BFB3-097A

 €1,32m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 50
mm de diámetro nominal, de 6 bar de presión
nominal, serie SDR 11, según la norma UNE-EN
12201-2

BFB6-09BC

 €42,59u Accesorio para tubo de PVC-U a presión, de 125
mm de diámetro nominal exterior, para encolar

BFWB-08V7

 €64,50u Accesorio para tubo de PVC-U a presión, de 140
mm de diámetro nominal exterior, para unión
elástica con anilla elastomérica

BFWB-08VO

 €23,41u Accesorio para tubo de PVC-U a presión, de 63
mm de diámetro nominal exterior, para unión
elástica con anilla elastomérica

BFWB-08VQ
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 €7,50u Accesorio para tubos de polietileno de alta
densidad, de 40 mm de diámetro nominal
exterior, de plástico, para conectar a presión

BFWF-09TZ

 €4,84u Accesorio para tubos de polietileno de alta
densidad, de 32 mm de diámetro nominal
exterior, de plástico, para conectar a presión

BFWF-09U4

 €7,70u Accesorio para tubos de polietileno de baja
densidad, de 50 mm de diámetro nominal
exterior, de plástico, para conectar a presión

BFWF-09VA

 €1,05u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubo de PVC-U a presión, de 125 mm de
diámetro nominal exterior, encolado

BFYG-08X1

 €1,30u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubo de PVC-U a presión, de 140 mm de
diámetro nominal exterior, unión elástica con
anilla elastomérica de estanqueidad

BFYG-08XG

 €0,27u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubo de PVC-U a presión, de 63 mm de diámetro
nominal exterior, unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad

BFYG-08XI

 €0,06u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de alta densidad, de 40 mm
de diámetro nominal exterior, para conectar a
presión

BFYH-0A2N

 €0,02u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de alta densidad, de 32 mm
de diámetro nominal exterior, para conectar a
presión

BFYH-0A2O

 €0,24u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de baja densidad, de 50 mm
de diámetro nominal exterior, para conectar a
presión

BFYH-0A5T

 €178,11u Caja general de protección y medida de
poliéster, con puerta y ventanilla, de
540x520x230 mm, para un contador trifásico y
reloj

BG17-0FLS

 €3,60m Cable con conductor de aluminio de 0,6/ 1kV de
tensión asignada, con designación AL RV,
unipolar, de sección 1x 240 mm2

BG32-079C

 €3,39u Parte proporcional de accesorios de caja general
de protección y medida

BGW2-093P

 €350,00u Luminaria estanca con leds LUMIPLUS PAR56
V2 – BLANCO y nicho para empotrar

BHB1-2Y7W

 €106,68u Balisa solar Como BLBHNC-2HLO

 €88,20u L2. Adosado suelo solar INIT IP68 LED SMDBHNG-2NYV

 €150,26u Armario metálico con cierre normalizado, para
instalación de contador de agua, de 800 x 600 x
300, para empotrar

BJM1-H697
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 €320,99u Contador de agua electrónico para agua fría,
clase metrológica C, calibre nominal 30 mm,
caudal nominal 5 m3/h, presión nominal 10 bar,
con 2 conectores del tipo RJ11 en el frontal, con
uniones roscadas, apto para montar en posición
horizontal o vertical

BJM4-20L1

 €33,72u Pequeño material metálico para conexión de la
boca de riego con la tubería

BJS1-H6R1

 €163,22u Boca de riego con cuerpo de fundición, brida de
entrada de DN 40 mm y racor de conexión tipo
Barcelona de 45 mm de diámetro, arqueta y tapa
de fundición y válvula de cierre con junta EPDM,
revestida con pintura epoxi

BJS6-H5IN

 €6.127,24u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit
de polietilè de 540 l, de diàmetre d'entrada al
dipòsit 100 mm, de diàmetre de sortida al dipòsit
63, boca de registre 500x600 mm, 2 bombes
amb kit de descàrrega, quadre elèctric i boies de
nivell, vortex, pas útil màxim de sòlids 50 mm
monofàsic de 230 V i 1,1 kW de potència

BNP0-1ZOI

 €365,00u PapereraBQ21BC60

 €735,14u Pilona de acero cortén granallado, silueteada, de
altura 900 mm, para colocación superficial

BQ40-28X9

 €150,00u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma
d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el
paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar
encastat al paviment

BQZ5U112

 €62,81m3 Compost de clase I, de origen vegetal, según
NTJ 05C, suministrado en sacos de 0,8 m3

BR32-21DG

 €45,77m3 Compost de clase I, de origen vegetal, según
NTJ 05C, suministrado a granel

BR32-21DJ

 €29,20m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media,
con una conductividad eléctrica menor d'1,2
dS/m, según NTJ 07A, suministrada a granel

BR3D-21GK

 €177,13u Tamarix gallica de perímetro de 20 a 25 cm, con
cepellón de diámetro mínimo 67,5 cm y
profundidad mínima 47,25 cm según fórmulas
NTJ

BR459-2437

 €3,97u Cistus albidus en contenedor de 3lBR4BF-25S0

 €3,97u Cistus salviifolius en contenedor de 3lBR4BF-25S5

 €2,99u Rosmarinus officinalis en contenedor de 3lBR4H2-2697

 €1,23m2 Manta orgánica tipo 50% paja y 50% coco, de
densidad aproximada 400 g/m2, cosida en
ambas caras a una red de polipropileno
biodegradable

BRI3-28O6

PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 12Fecha: 01/10/20

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO



PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 13Fecha: 01/10/20

ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €105,82m3 Árido-cemento para proyectar, con 400 kg/m3 de
cemento CEM I 42,5 N R-SR5 y canto rodado de
< 10 mm de D, elaborado en obra con
hormigonera de 165 l

B03Y-0LNF Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón especialista x =A0E-000A 0,900 20,34000 18,30600/R

Subtotal... 18,30600 18,30600
Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C176-00FX 0,500 2,00000 1,00000/R

Subtotal... 1,00000 1,00000
Materiales:

t Canto rodado de diámetro < 10 mm x =B038-05NT 0,945 24,29000 22,95405
t Cemento pórtland CEM I 42,5 N según UNE-EN 197-1,

en sacos
x =B055-0662 0,400 124,83000 49,93200

kg Aditivo para gunitados x =B081-06U1 6,000 2,24000 13,44000

Subtotal... 86,32605 86,32605

0,183061,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 105,81511

105,81511COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €82,60m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento, con
una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

B07F-0LT4 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón especialista x =A0E-000A 1,000 20,34000 20,34000/R

Subtotal... 20,34000 20,34000
Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C176-00FX 0,700 2,00000 1,40000/R

Subtotal... 1,40000 1,40000
Materiales:

m3 Agua x =B011-05ME 0,200 1,80000 0,36000
t Arena de cantera para morteros x =B03L-05N7 1,630 19,14000 31,19820
t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según

UNE-EN 197-1, en sacos
x =B055-067M 0,250 116,39000 29,09750

Subtotal... 60,65570 60,65570

0,203401,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 82,59910

82,59910COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €95,62m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L y arena, con 380 kg/m3 de cemento, con
una proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

B07F-0LT5 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón especialista x =A0E-000A 1,000 20,34000 20,34000/R

Subtotal... 20,34000 20,34000
Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C176-00FX 0,700 2,00000 1,40000/R

Subtotal... 1,40000 1,40000
Materiales:

m3 Agua x =B011-05ME 0,200 1,80000 0,36000
t Arena de cantera para morteros x =B03L-05N7 1,520 19,14000 29,09280
t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según

UNE-EN 197-1, en sacos
x =B055-067M 0,380 116,39000 44,22820

Subtotal... 73,68100 73,68100

0,203401,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 95,62440

95,62440COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €175,94m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza
CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de
cemento, con una proporción en volumen 1:2:10
y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra

B07F-0LT6 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón especialista x =A0E-000A 1,050 20,34000 21,35700/R

Subtotal... 21,35700 21,35700
Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C176-00FX 0,725 2,00000 1,45000/R

Subtotal... 1,45000 1,45000
Materiales:

m3 Agua x =B011-05ME 0,200 1,80000 0,36000
t Arena de cantera para morteros x =B03L-05N7 1,530 19,14000 29,28420

kg Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos x =B054-06DH 400,000 0,25000 100,00000
t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según

UNE-EN 197-1, en sacos
x =B055-067M 0,200 116,39000 23,27800

Subtotal... 152,92220 152,92220

0,213571,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 175,94277
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175,94277COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €78,89m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con
una proporción en volumen 1:8 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

B07F-0LT8 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón especialista x =A0E-000A 1,000 20,34000 20,34000/R

Subtotal... 20,34000 20,34000
Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C176-00FX 0,700 2,00000 1,40000/R

Subtotal... 1,40000 1,40000
Materiales:

m3 Agua x =B011-05ME 0,200 1,80000 0,36000
t Arena de cantera para morteros x =B03L-05N7 1,740 19,14000 33,30360
t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según

UNE-EN 197-1, en sacos
x =B055-067M 0,200 116,39000 23,27800

Subtotal... 56,94160 56,94160

0,203401,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 78,88500

78,88500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,99kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B6-107C Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante ferrallista x =A01-FEP0 0,005 21,42000 0,10710/R
h Oficial 1a ferrallista x =A0F-000I 0,005 24,30000 0,12150/R

Subtotal... 0,22860 0,22860
Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0AM-078F 0,0102 1,37000 0,01397
kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=

500 N/mm2
x =B0B7-106Q 1,050 0,71000 0,74550

Subtotal... 0,75947 0,75947

0,002291,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,99036

0,99036COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €0,97kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B400S, de límite elástico >=
400 N/mm2

B0B6-107D Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante ferrallista x =A01-FEP0 0,005 21,42000 0,10710/R
h Oficial 1a ferrallista x =A0F-000I 0,005 24,30000 0,12150/R

Subtotal... 0,22860 0,22860
Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0AM-078F 0,0102 1,37000 0,01397
kg Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >=

400 N/mm2
x =B0B7-106P 1,050 0,69000 0,72450

Subtotal... 0,73847 0,73847

0,002291,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,96936

0,96936COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,99kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de límite elástico >=
500 N/mm2

B0B6-107E Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante ferrallista x =A01-FEP0 0,005 21,42000 0,10710/R
h Oficial 1a ferrallista x =A0F-000I 0,005 24,30000 0,12150/R

Subtotal... 0,22860 0,22860
Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0AM-078F 0,0102 1,37000 0,01397
kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=

500 N/mm2
x =B0B7-106Q 1,050 0,71000 0,74550

Subtotal... 0,75947 0,75947

0,002291,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,99036

0,99036COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €106,08m3 Piedra de recuperación careada para
mampostería

B617-0OLY Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante picapedrero x =A01-FEP2 1,500 21,42000 32,13000/R
h Oficial 1a picapedrero x =A0F-000U 3,000 24,30000 72,90000/R

Subtotal... 105,03000 105,03000
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1,050301,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 106,08030

106,08030COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €73,92m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,900 17,67000 15,90300/R

Subtotal... 15,90300 15,90300
Maquinaria:

h Formigonera de 250 l x =C1705700 0,450 2,77000 1,24650/R

Subtotal... 1,24650 1,24650
Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,180 1,67000 0,30060
t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons x =B0312010 0,650 17,80000 11,57000
t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
x =B0332Q10 1,550 18,87000 29,24850

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,150 103,30000 15,49500

Subtotal... 56,61410 56,61410

0,159031,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 73,92263

73,92263COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€44,46m3 Extendido y compactado manual de zanjas con
arena de cantera, de 0 a 3,5 mm, en tongadas de
hasta 25 cm

P2258-DRNA Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,500 19,25000 9,62500/R

Subtotal... 9,62500 9,62500
Materiales:

t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm x =B03L-05N5 1,717 18,74000 32,17658

Subtotal... 32,17658 32,17658
Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 9,62533 0,14438%
Subtotal... 0,14438 0,14438

COSTE  DIRECTO 41,94596
2,516766,00%DESPESES INDIRECTES

44,46272COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€1,40kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero
en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2

P310-D51N Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante ferrallista x =A01-FEP0 0,008 21,42000 0,17136/R
h Oficial 1a ferrallista x =A0F-000I 0,006 24,30000 0,14580/R

Subtotal... 0,31716 0,31716
Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0AM-078F 0,0051 1,37000 0,00699
kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y

manipulado en taller B500S, de límite elástico >= 500
N/mm2

x =B0B6-107E 1,000 0,99036 0,99036

Subtotal... 0,99735 0,99735

0,004761,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,31927
0,079166,00%DESPESES INDIRECTES

1,39842COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€159,36m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación,
HA-35/F/20/IIIb+Qc, de consistencia fluida y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
bomba

P312-D4NQ Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,300 19,25000 5,77500/R
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Subtotal... 5,77500 5,77500
Maquinaria:

h Camión con bomba de hormigonar x =C172-003J 0,100 174,76000 17,47600/R

Subtotal... 17,47600 17,47600
Materiales:

m3 Hormigón HA-35/F/20/IIIb+Qc de consistencia fluida,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 350 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición IIIb+Qc

x =B06E-10UV 1,100 115,46000 127,00600

Subtotal... 127,00600 127,00600

0,086631,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 150,34363
9,020626,00%DESPESES INDIRECTES

159,36424COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€1,50kg Armadura para muros de contención AP500 S,
de una altura máxima de 3 m, de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2

P320-D6YB Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante ferrallista x =A01-FEP0 0,010 21,42000 0,21420/R
h Oficial 1a ferrallista x =A0F-000I 0,008 24,30000 0,19440/R

Subtotal... 0,40860 0,40860
Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0AM-078F 0,0061 1,37000 0,00836
kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y

manipulado en taller B500S, de límite elástico >= 500
N/mm2

x =B0B6-107E 1,000 0,99036 0,99036

Subtotal... 0,99872 0,99872

0,006131,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,41345
0,084816,00%DESPESES INDIRECTES

1,49826COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€125,65m3 Hormigón para muros de contención de 3 m de
altura como máximo, HA-30/B/20/IIIb de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido
20 mm y vertido con bomba

P324-DNJ1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,240 19,25000 4,62000/R
h Oficial 1a albañil x =A0F-000T 0,060 24,30000 1,45800/R

Subtotal... 6,07800 6,07800
Maquinaria:

h Camión con bomba de hormigonar x =C172-003J 0,100 174,76000 17,47600/R
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Subtotal... 17,47600 17,47600
Materiales:

m3 Hormigón HA-30/B/20/IIIb de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 325 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición IIIb

x =B06E-10PV 1,050 90,32000 94,83600

Subtotal... 94,83600 94,83600

0,151952,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 118,54195
7,112526,00%DESPESES INDIRECTES

125,65447COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€30,40m2 Armadura AP500 T con malla electrosoldada de
barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 

P3L0-3CT1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante ferrallista x =A01-FEP0 0,650 21,42000 13,92300/R
h Oficial 1a ferrallista x =A0F-000I 0,325 24,30000 7,89750/R

Subtotal... 21,82050 21,82050
Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0AM-078F 0,024 1,37000 0,03288
m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME

15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
x =B0B8-107X 2,200 1,81000 3,98200

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
l'obra B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

x =B0B6-107C 2,100 0,99036 2,07976

Subtotal... 6,09464 6,09464

0,763723,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 28,67886
1,720736,00%DESPESES INDIRECTES

30,39959COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€112,90m3 Hormigón para losas inclinadas, HA-25/B/10/I, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido
10 mm, vertido con bomba

P45C1-D5S9 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,276 19,25000 5,31300/R

Subtotal... 5,31300 5,31300
Maquinaria:

h Camión con bomba de hormigonar x =C172-003J 0,115 174,76000 20,09740/R

Subtotal... 20,09740 20,09740
Materiales:

m3 Hormigón HA-25/B/10/I de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 10 mm, con >= 250 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposición I

x =B06E-12D6 1,020 79,38000 80,96760
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Subtotal... 80,96760 80,96760

0,132832,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 106,51082
6,390656,00%DESPESES INDIRECTES

112,90147COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€1,61kg Armadura para losas de estructura AP500 S de
acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2

P4B8-D6QH Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante ferrallista x =A01-FEP0 0,010 21,42000 0,21420/R
h Oficial 1a ferrallista x =A0F-000I 0,012 24,30000 0,29160/R

Subtotal... 0,50580 0,50580
Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0AM-078F 0,012 1,37000 0,01644
kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y

manipulado en taller B500S, de límite elástico >= 500
N/mm2

x =B0B6-107E 1,000 0,99036 0,99036

Subtotal... 1,00680 1,00680

0,007591,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,52019
0,091216,00%DESPESES INDIRECTES

1,61140COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€33,33m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado
con bastidores metálicos modulares con tablero
fenólico, para muros de base rectilínea,
encofrados a dos caras, de una altura <= 3 m,
para hormigón visto

P4D5-9LVM Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante encofrador x =A01-FEOZ 0,540 21,42000 11,56680/R
h Oficial 1a encofrador x =A0F-000F 0,500 24,30000 12,15000/R

Subtotal... 23,71680 23,71680
Materiales:

u Tornapuntas para encofrado con elementos
industrializados, de 3 m de altura, para 150 usos, con
parte proporcional de accesorios

x =B0DB3-2DNH 0,200 0,87000 0,17400

m2 Amortización de bastidores metálicos modulares con
tablero fenólico, con estructura de acero, para muro de
base rectilínea de hormigón visto, con parte proporcional
de accesorios

x =B0DG0-1JLB 1,200 5,56000 6,67200

l Desencofrante x =B0DZ1-0ZLZ 0,100 2,89000 0,28900

Subtotal... 7,13500 7,13500
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,592922,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 31,44472
1,886686,00%DESPESES INDIRECTES

33,33140COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€3,09m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas
inclinadas, a una altura <= 5 m, con tablero de
madera de pino forrado con tablero fenólico para
dejar el hormigón visto

P4DC-3UYA Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante encofrador x =A01-FEOZ 0,050 21,42000 1,07100/R
h Oficial 1a encofrador x =A0F-000F 0,050 24,30000 1,21500/R

Subtotal... 2,28600 2,28600
Materiales:

kg Clavo de acero x =B0AK-07AS 0,1007 1,53000 0,15407
m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21-07OY 1,100 0,38000 0,41800

Subtotal... 0,57207 0,57207

0,057152,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,91522
0,174916,00%DESPESES INDIRECTES

3,09013COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€20,79m2 Tabique apoyado divisorio de 4 cm de espesor,
de ladrillo hueco sencillo de 290x140x40 mm,
LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1,
para revestir, tomado con mortero cemento 1:4

P6142-57AZ Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,190 19,25000 3,65750/R
h Oficial 1a albañil x =A0F-000T 0,435 24,30000 10,57050/R

Subtotal... 14,22800 14,22800
Materiales:

u Ladrillo hueco sencillo de 290x140x40 mm, categoría I,
LD, según la norma UNE-EN 771-1

x =B0F13-0LM8 25,370 0,17000 4,31290

m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción
en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia a
compresión, elaborado en obra

x =B07F-0LT5 0,0075 95,62440 0,71718

Subtotal... 5,03008 5,03008
Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 2,50 14,22800 0,35570%
Subtotal... 0,35570 0,35570
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COSTE  DIRECTO 19,61378
1,176836,00%DESPESES INDIRECTES

20,79061COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€5,41m Pintado de tubo de cobre, al esmalte sintético,
con una capa de imprimación fosfatante y dos de
acabado de 2 a 4´´ de diámetro, como máximo

P89R-4W4X Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante pintor x =A01-FEP9 0,017 21,42000 0,36414/R
h Oficial 1a pintor x =A0F-000V 0,140 24,30000 3,40200/R

Subtotal... 3,76614 3,76614
Materiales:

kg Esmalte sintético x =B891-0P02 0,0612 13,78000 0,84334
kg Imprimación fosfatante x =B8Z6-0P2G 0,0459 9,60000 0,44064

Subtotal... 1,28398 1,28398

0,056491,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,10661
0,306406,00%DESPESES INDIRECTES

5,41301COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€14,39m2 Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido
20 mm, de espesor 10 cm, colocado desde
camión

P93M-3G39 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,200 19,25000 3,85000/R
h Oficial 1a albañil x =A0F-000T 0,100 24,30000 2,43000/R

Subtotal... 6,28000 6,28000
Materiales:

m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposición I

x =B06E-12C5 0,103 69,91000 7,20073

Subtotal... 7,20073 7,20073
Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 6,28000 0,09420%
Subtotal... 0,09420 0,09420

COSTE  DIRECTO 13,57493
0,814506,00%DESPESES INDIRECTES
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14,38943COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€64,92t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat
calcari, estesa i compactada

P9H5-E8AX Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,086 19,25000 1,65550/R
h Oficial 1a de obra pública x =A0F-000S 0,019 24,30000 0,46170/R

Subtotal... 2,11720 2,11720
Maquinaria:

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t x =C131-005G 0,012 76,12000 0,91344/R
h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
x =C173-005K 0,012 69,60000 0,83520/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C175-00G4 0,010 60,38000 0,60380/R

Subtotal... 2,35244 2,35244
Materiales:

t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

x =B9H1-0HWP 1,000 56,74000 56,74000

Subtotal... 56,74000 56,74000

0,031761,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 61,24140
3,674486,00%DESPESES INDIRECTES

64,91588COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€69,28t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P9H5-E8BT Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,086 19,25000 1,65550/R
h Oficial 1a de obra pública x =A0F-000S 0,019 24,30000 0,46170/R

Subtotal... 2,11720 2,11720
Maquinaria:

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t x =C131-005G 0,012 76,12000 0,91344/R
h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
x =C173-005K 0,012 69,60000 0,83520/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C175-00G4 0,010 60,38000 0,60380/R

Subtotal... 2,35244 2,35244
Materiales:
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t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B

50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

x =B9H1-0HX9 1,000 60,86000 60,86000

Subtotal... 60,86000 60,86000

0,031761,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 65,36140
3,921686,00%DESPESES INDIRECTES

69,28308COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€0,48m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa
catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

P9L1-E97S Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón especialista x =A0E-000A 0,003 20,34000 0,06102/R

Subtotal... 0,06102 0,06102
Maquinaria:

h Camió cisterna per a reg asfàltic x =C170-0036 0,003 31,69000 0,09507/R
h Escombradora autopropulsada x =C174-00GD 0,0005 47,03000 0,02352/R

Subtotal... 0,11859 0,11859
Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

x =B057-06IQ 1,000 0,27000 0,27000

Subtotal... 0,27000 0,27000

0,000921,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,45053
0,027036,00%DESPESES INDIRECTES

0,47756COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€0,46m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa
catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1
kg/m2

P9L1-E97Z Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón especialista x =A0E-000A 0,003 20,34000 0,06102/R

Subtotal... 0,06102 0,06102
Maquinaria:

h Camió cisterna per a reg asfàltic x =C170-0036 0,003 31,69000 0,09507/R

Subtotal... 0,09507 0,09507
Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

x =B057-06IH 1,000 0,28000 0,28000
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Subtotal... 0,28000 0,28000

0,000921,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,43701
0,026226,00%DESPESES INDIRECTES

0,46323COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€29,12m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 54 mm de
diámetro nominal, de 1,2 mm de espesor, según
la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad,
con grado de dificultad mediano y colocado
enterrado

PF56-FJEP Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante montador x =A01-FEPH 0,225 21,42000 4,81950/R
h Oficial 1a montador x =A0F-000R 0,225 25,11000 5,64975/R

Subtotal... 10,46925 10,46925
Materiales:

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 54 mm de diámetro
nominal y de espesor 1,2 mm, según la norma UNE-EN
1057

x =BF53-FGL6 1,020 14,83000 15,12660

Subtotal... 15,12660 15,12660
Otros:

U Accesorio para tubo de cobre [null] de diámetro nominal
para [null]

x =BFW6-04O1 0,300 3,99000 1,19700

U Parte proporcional de elementos de montaje, para tubo
de [null] de [null] de diámetro nominal, para soldar por
capilaridad

x =BFYC-04OS 1,000 0,52000 0,52000

Subtotal... 1,71700 1,71700

0,157041,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 27,46989
1,648196,00%DESPESES INDIRECTES

29,11808COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€130,59u Balisa solar Como BL col·locada amb fixacions
mecàniques

PHNE-AI0J Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante electricista x =A01-FEPD 0,350 21,39000 7,48650/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,350 25,11000 8,78850/R

Subtotal... 16,27500 16,27500
Materiales:

u Balisa solar Como BL x =BHNC-2HLO 1,000 106,68000 106,68000

Subtotal... 106,68000 106,68000
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0,244131,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 123,19913
7,391956,00%DESPESES INDIRECTES

130,59107COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€111,00u Llum LED per a exterior de distribució simètrica
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 60 W de
potència total, flux lluminós 5040 lm, temperatura
de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament
elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i
IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'
extrem del suport

PHNI-B5WA Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante electricista x =A01-FEPD 0,350 21,39000 7,48650/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,350 25,11000 8,78850/R

Subtotal... 16,27500 16,27500
Materiales:

u L2. Adosado suelo solar INIT IP68 LED SMD x =BHNG-2NYV 1,000 88,20000 88,20000

Subtotal... 88,20000 88,20000

0,244131,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 104,71913
6,283156,00%DESPESES INDIRECTES

111,00227COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€6,34m2 Hidrofugat de parament horitzontal exterior amb
protector hidròfug ref. P33LA150 de la serie
Impregnacions hidròfugues de BASF-CC

E8B12A05K8W Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a pintor x =A012D000 0,150 23,38000 3,50700/R
h Ajudant pintor x =A013D000 0,015 20,76000 0,31140/R

Subtotal... 3,81840 3,81840
Materiales:

kg Hidrofugant incolor per suports alcalins: formigó, morter
ciment, MASTERSEAL 303, de BASF-CC, ref.
P33LA150 de la serie Impregnacions hidròfugues de
BASF-CC

x =B8B15000K8W5 0,255 8,26000 2,10630

Subtotal... 2,10630 2,10630

0,057281,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,98198
0,358926,00%DESPESES INDIRECTES
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6,34089COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €676,15m Instalación completa de puerta de acceso 160 x
0.47 m. Corredera de 1 hoja. Realizada en taller
con perfiles metálicos de acero corten. Fijada
mecánicamente. incluye herrajes, guia, tirador,
llave. Según detalle i planos de proyecto
(cerrajería) completamente instalada.

EB01 Rend.: 1,000P- 2

 €1.021,02m Instalación completa de puerta de acceso de 310
x 0,90 m. Batiente de 1 hoja. Realizada en taller
con perfiles metálicos de acero corten. Fijada
mecánicamente. incluye herrajes, tirador, llave, y
pasador inferior. Según detalle i planos de
proyecto (cerrajería) completmente instalada.

EB02 Rend.: 1,000P- 3

 €105,64u Excavación de cata de un m3 aproximadamente
con medios manuales para localización de
servicios incluida reposición.

F222005P Rend.: 1,000P- 4

 €715,20u Panel informativo acceso totalmente instalado.
Atril en acero corten segun detalle de proyecto
(cerrajería)

FBB0001 Rend.: 1,000P- 5

€0,33m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

FDGZU010 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ajudant muntador x =A013M000 0,010 19,99000 0,19990/R

Subtotal... 0,19990 0,19990
Materiales:

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària x =BDGZU010 1,020 0,11000 0,11220

Subtotal... 0,11220 0,11220

0,003001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,31510
0,018916,00%DESPESES INDIRECTES

0,33400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 29Fecha: 01/10/20

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,00u PA Retirada de centro de tansformación
existente, conexión y ubicación de nuevo centro
de transformación, retirada de líneas aéreas y
substitución por subterráneas y nuevo trazado
aéreo. Suministro y colocación de trabajos de
extensión de la nueva red hasta contaje formado
por cables, tubos, centro de Media Tensión
(transformadores y celdas), enlaces y derivación,
decargas i cargas, placas identificativs. Fusibles i
conexionado, todo acorde con la definición de la
CIA suministradora y totalmente en
funiconamiento. Incluyendo trabajos
administrativos de ingeniería y proyecto
legalizaciónes y pruebas.

FG0000 Rend.: 1,000P- 7

€418,85u Paperera Sort 2009 de 230 l de capacitat, amb
tapa superior de 3 forats de 185 mm amb tanca
de seguretat.Cos de xas mecanitzada per laser
de 2 mm reforçada. Acabat amb tapa inox
AISI316, estructura galvanitzada i pintura l forn
oxiron. Completament instal.lada ancoratge
inclòs.
Palelera Sort 2009 de 230 l de capcidad, contapa
superior de 3 agujeros de 185 mm con cierre de
seguridad. Cuerpo de chapa de acerod e 2mm
reforzada. Acabado con tapainox AISI316,
estructura galvanizada y pintura al horno oxiron.
Completamente nstalada anclaje incluido.

FQ21BC65 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,400 22,51000 9,00400/R
h Manobre x =A0140000 0,750 16,71000 12,53250/R

Subtotal... 21,53650 21,53650
Maquinaria:

h Martell trencador manual x =C2001000 0,750 3,26000 2,44500/R

Subtotal... 2,44500 2,44500
Materiales:

u Paperera x =BQ21BC60 1,000 365,00000 365,00000
m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum

1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima
20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

x =D060M0B2 0,079 73,92263 5,83989

Subtotal... 370,83989 370,83989

0,323051,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 395,14444
23,708676,00%DESPESES INDIRECTES

418,85310COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€189,30u Suministro y colocación de aparcamiento de
bicicletas individual, de espuma de poliuretano
de alta densidad y base de fundición de alumino
modelo Key de Santa & Cole o similar, color a
escojer por la DF, colocado empotado en el
pavimento.

FQZ5U112 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,300 23,26000 6,97800/R
h Ajudant muntador x =A013M000 0,300 19,99000 5,99700/R

Subtotal... 12,97500 12,97500
Materiales:

m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40

x =B069-2A9P 0,045 66,95000 3,01275

kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi x =B0714000 3,000 4,09000 12,27000
u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer

inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

x =BQZ5U112 1,000 150,00000 150,00000

Subtotal... 165,28275 165,28275

0,324382,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 178,58213
10,714936,00%DESPESES INDIRECTES

189,29705COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€13,84m3 Derribo de edificación aislada, de 30 a 250 m3
de volumen aparente, de 4 a 8 m de altura, con
estructura de obra de fábrica, sin derribo de
cimientos, solera ni medianeras, sin separación,
transporte ni gestión de residuos ni residuos
peligrosos, con medios manuales y mecánicos e
carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor

P2110-AKWS Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón especialista x =A0E-000A 0,160 20,34000 3,25440/R
h Oficial 1a x =A0F-000B 0,040 24,30000 0,97200/R

Subtotal... 4,22640 4,22640
Maquinaria:

h Compresor con dos martillos neumáticos x =C111-0056 0,040 17,66000 0,70640/R
h Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t x =C138-00KR 0,040 84,73000 3,38920/R
h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a 20 t x =C139-00LH 0,045 97,18000 4,37310/R
h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico x =C207-00E1 0,040 7,51000 0,30040/R

Subtotal... 8,76910 8,76910
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0,063401,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 13,05890
0,783536,00%DESPESES INDIRECTES

13,84243COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€7,03m Arranque de barandilla metálica de 90 a 110 cm
de altura, con medios manuales y carga manual
sobre camión o contenedor

P2145-4RS2 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante soldador x =A01-FEP1 0,050 21,51000 1,07550/R
h Peón x =A0D-0007 0,200 19,25000 3,85000/R
h Oficial 1a soldador x =A0F-000Y 0,050 24,71000 1,23550/R

Subtotal... 6,16100 6,16100
Maquinaria:

h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico x =C207-00E1 0,050 7,51000 0,37550/R

Subtotal... 0,37550 0,37550

0,092421,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,62892
0,397736,00%DESPESES INDIRECTES

7,02665COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€4,14m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa,
de hasta 15 cm de espesor y más de 2 m de
ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión

P2146-DJ2X Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:

h Retroexcavadora con martillo rompedor x =C115-00EE 0,050 72,76000 3,63800/R
h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t x =C138-00KQ 0,0026 102,78000 0,26723/R

Subtotal... 3,90523 3,90523

COSTE  DIRECTO 3,90523
0,234316,00%DESPESES INDIRECTES

4,13954COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€88,20m3 Derribo de muro de contención de hormigón
armado, a mano y con martillo rompedor sobre
retroexcavadora y carga mecánica de escombros
sobre camión

P214P-E7J1 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,600 19,25000 11,55000/R
h Oficial 1a soldador x =A0F-000Y 0,600 24,71000 14,82600/R

Subtotal... 26,37600 26,37600
Maquinaria:

h Retroexcavadora con martillo rompedor x =C115-00EE 0,600 72,76000 43,65600/R
h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C13C-00LP 0,144 57,49000 8,27856/R
h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico x =C207-00E1 0,600 7,51000 4,50600/R

Subtotal... 56,44056 56,44056

0,395641,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 83,21220
4,992736,00%DESPESES INDIRECTES

88,20493COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€96,27m3 Derribo de cimiento corrido de hormigón armado,
a mano y con martillo rompedor sobre
retroexcavadora y carga mecánica de escombros
sobre camión. PARTIDA A VERIFICAR EN LA
EJECUCIÓN DE OBRA

P214P-E7JP Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,660 19,25000 12,70500/R
h Oficial 1a soldador x =A0F-000Y 0,500 24,71000 12,35500/R

Subtotal... 25,06000 25,06000
Maquinaria:

h Retroexcavadora con martillo rompedor x =C115-00EE 0,700 72,76000 50,93200/R
h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C13C-00LP 0,186 57,49000 10,69314/R
h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico x =C207-00E1 0,500 7,51000 3,75500/R

Subtotal... 65,38014 65,38014

0,375901,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 90,81604
5,448966,00%DESPESES INDIRECTES

96,26500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€11,63m2 Derribo de pared de cerramiento de ladrillo de 15
cm de espesor, a mano y con martillo rompedor
manual y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor

P214T-4RQH Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,250 19,25000 4,81250/R
h Peón especialista x =A0E-000A 0,250 20,34000 5,08500/R
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Subtotal... 9,89750 9,89750
Maquinaria:

h Martillo rompedor manual x =C20H-00DN 0,250 3,70000 0,92500/R

Subtotal... 0,92500 0,92500

0,148461,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,97096
0,658266,00%DESPESES INDIRECTES

11,62922COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€17,53u Retirada de banco de piedra u hormigón de
hasta 3 m de longitud, derribo de dados de
hormigón, e carga manual y mecánica del
equipamiento y los escombros sobre camión o
contenedor

P21Q2-8GXO Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón especialista x =A0E-000A 0,300 20,34000 6,10200/R

Subtotal... 6,10200 6,10200
Maquinaria:

h Compresor con dos martillos neumáticos x =C111-0056 0,150 17,66000 2,64900/R
h Camión grúa x =C152-003B 0,150 51,31000 7,69650/R

Subtotal... 10,34550 10,34550

0,091531,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,53903
0,992346,00%DESPESES INDIRECTES

17,53137COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€136,32u Tala controlada directa de árbol < 6 m de altura,
arrancando la tocón, recogida de la broza
generada y carga en camión grúa con pinza y
transporte de la misma a planta de compostaje (a
menos de 20 km)

P21R0-92HA Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante jardinero x =A01-FEPJ 0,260 29,92000 7,77920/R
h Oficial 1a jardinero x =A0F-000M 0,260 33,72000 8,76720/R

Subtotal... 16,54640 16,54640
Maquinaria:

h Camión grúa x =C152-003B 0,770 51,31000 39,50870/R
h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, con brazo

desbrozador
x =CR11-00JS 0,750 52,42000 39,31500/R

h Motosierra x =CRE0-00C0 0,260 3,65000 0,94900/R
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Subtotal... 79,77270 79,77270
Materiales:

t Deposición controlada en planta de compostaje de
residuos de troncos y cepas no peligrosos con una
densidad 0,9 t/m3, procedentes de poda o siega, con
código 200201 según la Lista Europea de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

x =B2RA-28TX 0,320 84,30000 26,97600

t Deposición controlada en planta de compostaje de
residuos vegetales limpios no peligrosos con una
densidad 0,5 t/m3, procedentes de poda o siega, con
código 200201 según la Lista Europea de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

x =B2RA-28U0 0,100 50,58000 5,05800

Subtotal... 32,03400 32,03400

0,248201,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 128,60130
7,716086,00%DESPESES INDIRECTES

136,31737COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€49,80m3 Excavación para caja de pavimento en roca de
resistencia a la compresión alta (50 a 100 MPa),
realizada con pala excavadora con martillo
rompedor y carga indirecta sobre camión

P2214-AYNQ Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:

h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t x =C138-00KQ 0,063 102,78000 6,47514/R
h Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de 15 a 20 t,

con martillo rompedor
x =C139-00L9 0,366 110,66000 40,50156/R

Subtotal... 46,97670 46,97670

COSTE  DIRECTO 46,97670
2,818606,00%DESPESES INDIRECTES

49,79530COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€4,64m3 Excavación para caja de pavimento en terreno
compacto (SPT 20-50), realizada con pala
excavadora y carga directa sobre camión.
Rebaje de 15 cm para acopio y posterior
reutilización en el espacio plaza.

P2214-AYNS Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:

h Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de 15 a 20 t x =C139-00LK 0,045 97,18000 4,37310/R

Subtotal... 4,37310 4,37310

COSTE  DIRECTO 4,37310
0,262396,00%DESPESES INDIRECTES
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4,63549COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€4,64m3 Excavación, desmonte de tierras y de escollera
incluido dragado de rocas sueltas de escollera
desde tierra hasta una profundidad de 0,6 m.,
realizado con pala excavadora y carga directa
sobre camión. 

P2217-55SU Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:

h Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de 15 a 20 t x =C139-00LK 0,045 97,18000 4,37310/R

Subtotal... 4,37310 4,37310

COSTE  DIRECTO 4,37310
0,262396,00%DESPESES INDIRECTES

4,63549COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€12,01m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones
hasta 1 m de profundidad, en terreno de tránsito
(SPT >50), realizada con retroexcavadora y con
las tierras dejadas al borde

P221D-DZ2Q Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C13C-00LP 0,197 57,49000 11,32553/R

Subtotal... 11,32553 11,32553

COSTE  DIRECTO 11,32553
0,679536,00%DESPESES INDIRECTES

12,00506COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€80,26m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones
hasta 1 m de profundidad, en roca de resistencia
a la compresión alta (> 50 MPa), realizada con
retroexcavadora con martillo rompedor y con las
tierras dejadas al borde

P221D-DZ2U Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C13C-00LP 0,132 57,49000 7,58868/R
h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t, con

martillo rompedor
x =C13C-00LQ 0,854 79,78000 68,13212/R

Subtotal... 75,72080 75,72080
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COSTE  DIRECTO 75,72080
4,543256,00%DESPESES INDIRECTES

80,26405COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€10,57m Excavación de zanja para paso de instalaciones
de 40 cm de anchura y 70 cm de profundidad,
relleno y compactación con tierras seleccionadas
de la propia excavación, sin piedras, con
retroexcavadora

P221I-8GY8 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,125 19,25000 2,40625/R
h Peón especialista x =A0E-000A 0,125 20,34000 2,54250/R

Subtotal... 4,94875 4,94875
Maquinaria:

h Pisón vibrante con placa de 30x30 cm x =C13A-00FP 0,125 6,25000 0,78125/R
h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C13C-00LP 0,0725 57,49000 4,16803/R

Subtotal... 4,94928 4,94928

0,074231,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9,97226
0,598346,00%DESPESES INDIRECTES

10,57060COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€9,09m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de
la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando pisón vibrante pequeño, y
humedeciendo. Tierras selecionadas
procedentes de la excavación de las piscinas y
de demolición parcial de la escollera.

P2252-5495 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón especialista x =A0E-000A 0,250 20,34000 5,08500/R

Subtotal... 5,08500 5,08500
Maquinaria:

h Motoniveladora mediana x =C136-00F5 0,007 74,96000 0,52472/R
h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t x =C138-00KQ 0,009 102,78000 0,92502/R
h Bandeja vibrante con placa de 60 cm x =C13A-00FQ 0,250 6,16000 1,54000/R
h Camión cisterna de 6 m3 x =C151-0033 0,007 47,56000 0,33292/R

Subtotal... 3,32266 3,32266
Materiales:

m3 Agua x =B011-05ME 0,050 1,80000 0,09000
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Subtotal... 0,09000 0,09000

0,076281,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 8,57394
0,514446,00%DESPESES INDIRECTES

9,08837COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€20,16m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta
0,6 m, con material adecuado de la propia
excavación, en tongadas de espesor de hasta 25
cm, utilizando pisón vibrante, con compactación
del 90% PM

P2255-DPGI Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón especialista x =A0E-000A 0,450 20,34000 9,15300/R

Subtotal... 9,15300 9,15300
Maquinaria:

h Bandeja vibrante con placa de 60 cm x =C13A-00FQ 0,450 6,16000 2,77200/R
h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C13C-00LP 0,121 57,49000 6,95629/R

Subtotal... 9,72829 9,72829

0,137301,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,01858
1,141126,00%DESPESES INDIRECTES

20,15970COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€13,60m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más
de 0,6 y hasta 1,5 m, con material adecuado de
la propia excavación, en tongadas de espesor de
hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 95% PM

P2255-DPHR Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón especialista x =A0E-000A 0,200 20,34000 4,06800/R

Subtotal... 4,06800 4,06800
Maquinaria:

h Compactador duplex manual de 700 kg x =C13A-00FR 0,200 8,71000 1,74200/R
h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C13C-00LP 0,121 57,49000 6,95629/R

Subtotal... 8,69829 8,69829

0,061021,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 12,82731
0,769646,00%DESPESES INDIRECTES
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13,59695COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€4,12m3 Carga con medios mecánicos y transporte de
tierras para reutilizar en obra, con camión de 12
t, con un recorrido de hasta 2 km

P240-DYRS Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:

h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t x =C138-00KQ 0,021 102,78000 2,15838/R
h Camión para transporte de 12 t x =C154-003M 0,039 44,25000 1,72575/R

Subtotal... 3,88413 3,88413

COSTE  DIRECTO 3,88413
0,233056,00%DESPESES INDIRECTES

4,11718COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€19,65m3 Deposición controlada en vertedero autorizado
incluído el cánon sobre la deposición controlada
de residuos de la construcción nsegün la LLEI
8/2008, de residuos mezclados no peligrosos
con una densidad 0,17 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170904
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

P2R2-EU6S Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

t Deposición controlada en vertedero autorizado incluído
el cánon sobre la deposición controlada de residuos de
la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de residuos
mezclados no peligrosos con una densidad 0,17 t/m3,
procedentes de construcción o demolición, con código
170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

x =B2RA-28V1 0,170 109,03000 18,53510

Subtotal... 18,53510 18,53510

COSTE  DIRECTO 18,53510
1,112116,00%DESPESES INDIRECTES

19,64721COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€7,50m3 Transporte de tierras para acopio y reutilización
en otra obra, con camión de 12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, con
un recorrido de menos de 20 km

P2R4-FIMX Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:

h Camión para transporte de 12 t x =C154-003M 0,160 44,25000 7,08000/R
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Subtotal... 7,08000 7,08000

COSTE  DIRECTO 7,08000
0,424806,00%DESPESES INDIRECTES

7,50480COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€9,11m3 Transporte de residuos a instalación autorizada
de gestión de residuos, con camión de 20 t y
tiempo de espera para la carga a máquina, con
un recorrido de más de 15 y hasta 20 km

P2R5-DT1Z Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:

h Camión para transporte de 20 t x =C154-003K 0,155 55,46000 8,59630/R

Subtotal... 8,59630 8,59630

COSTE  DIRECTO 8,59630
0,515786,00%DESPESES INDIRECTES

9,11208COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€18,94t Escollera marítima con bloques de piedra
granítica sin clasificar, colocados con pala
cargadora. Con piedras recuperadas de la
escollera existente.

P3J2-3BGZ Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0F-000B 0,011 24,30000 0,26730/R

Subtotal... 0,26730 0,26730
Maquinaria:

h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t x =C138-00KJ 0,0443 141,41000 6,26446/R

Subtotal... 6,26446 6,26446
Materiales:

t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra
granítica sin clasificar

x =B040-0651 1,000 11,33000 11,33000

Subtotal... 11,33000 11,33000

0,004011,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 17,86577
1,071956,00%DESPESES INDIRECTES

18,93772COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€492,45m3 Mampostería de espesor variable de piedra
granítica careada, de dos caras vistas, colocada
con mortero cemento 1:6

P464-49OQ Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 7,000 19,25000 134,75000/R
h Oficial 1a albañil x =A0F-000T 7,000 24,30000 170,10000/R

Subtotal... 304,85000 304,85000
Materiales:

m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción
en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra

x =B07F-0LT4 0,3003 82,59910 24,80451

m3 Piedra de recuperación careada para mampostería x =B617-0OLY 1,200 106,08030 127,29636

Subtotal... 152,10087 152,10087

7,621252,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 464,57212
27,874336,00%DESPESES INDIRECTES

492,44645COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€22,51m2 Montaje y desmontaje de encofrado para
bancadas, con tablero de madera de pino

P4DC-3UXY Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante encofrador x =A01-FEOZ 0,400 21,42000 8,56800/R
h Oficial 1a encofrador x =A0F-000F 0,400 24,30000 9,72000/R

Subtotal... 18,28800 18,28800
Materiales:

kg Clavo de acero x =B0AK-07AS 0,1007 1,53000 0,15407
m3 Lata de madera de pino x =B0D31-07P4 0,0019 283,80000 0,53922
m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de

espesor, para 10 usos
x =B0D70-0CEP 1,100 1,53000 1,68300

l Desencofrante x =B0DZ1-0ZLZ 0,040 2,89000 0,11560

Subtotal... 2,49189 2,49189

0,457202,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 21,23709
1,274236,00%DESPESES INDIRECTES

22,51132COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€33,68m2 Pared divisoria apoyada de espesor 11,5 cm, de
ladrillo perforado, HD, de 240x115x100 mm, para
revestir, categoría I, según la norma UNE-EN
771-1, tomado con mortero para albañilería
industrializado M 5 (5 N/mm2)de designación (G)
según norma UNE-EN 998-2

P6125-7BI7 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,300 19,25000 5,77500/R
h Peón especialista x =A0E-000A 0,150 20,34000 3,05100/R
h Oficial 1a albañil x =A0F-000T 0,600 24,30000 14,58000/R

Subtotal... 23,40600 23,40600
Maquinaria:

h Mezclador continuo con silo para mortero preparado a
granel

x =C17A-00JM 0,150 1,91000 0,28650/R

Subtotal... 0,28650 0,28650
Materiales:

m3 Agua x =B011-05ME 0,0129 1,80000 0,02322
t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel,

de designación (G) según norma UNE-EN 998-2
x =B07L-1PYA 0,0522 35,55000 1,85571

u Ladrillo perforado, de 240x115x100 mm, para revestir,
categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1

x =B0F1A-073W 37,440 0,15000 5,61600

Subtotal... 7,49493 7,49493

0,585152,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 31,77258
1,906356,00%DESPESES INDIRECTES

33,67893COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€14,24m2 Tabicón apoyado divisoria de 7 cm de espesor,
de superladrillo de 500x200x70 mm, LD,
categoría II, según la norma UNE-EN 771-1, para
revestir, tomado con mortero para albañilería
industrializado M 10 (10 N/mm2) de designación
(G) según la norma UNE-EN 998-2

P6146-AWG7 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,143 19,25000 2,75275/R
h Peón especialista x =A0E-000A 0,029 20,34000 0,58986/R
h Oficial 1a albañil x =A0F-000T 0,286 24,30000 6,94980/R

Subtotal... 10,29241 10,29241
Maquinaria:

h Mezclador continuo con silo para mortero preparado a
granel

x =C17A-00JM 0,029 1,91000 0,05539/R

Subtotal... 0,05539 0,05539
Materiales:

m3 Agua x =B011-05ME 0,0028 1,80000 0,00504

PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 42Fecha: 01/10/20

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
t Mortero para albañilería, clase M 10 (10 N/mm2), a

granel, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2
x =B07L-1PY2 0,0094 37,43000 0,35184

u Superladrillo de 500x200x70 mm, p/revestir, categoría II,
LD, según la norma UNE-EN 771-1

x =B0F18-0E2U 9,5237 0,26000 2,47616

Subtotal... 2,83304 2,83304

0,257312,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 13,43815
0,806296,00%DESPESES INDIRECTES

14,24444COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€13,47m2 Hidrofugado de paramento exterior con protector
hidrófugo
Impermeabilización interior de losa y muros de la
piscina mediante mortero cementoso
impermeabilizante flexible bicomponente
MasterSeal 550 ´´BASF´´, de color gris, que
actúa como barrera elástica superficial, aplicada
en dos capas, con un rendimiento de 1,5 kg/m² la
primera capa y 1,5 kg/m² la segunda capa.

P8B1-6073 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante estucador x =A01-FEP7 0,093 21,42000 1,99206/R
h Oficial 1a estucador x =A0F-000H 0,093 24,30000 2,25990/R

Subtotal... 4,25196 4,25196
Maquinaria:

h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos
proyectados

x =C201-002N 0,117 5,06000 0,59202/R

Subtotal... 0,59202 0,59202
Materiales:

kg Protector hidrófugo. Mortero Masterseal 550 x =B8B2-15TL 3,000 2,60000 7,80000

Subtotal... 7,80000 7,80000

0,063781,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 12,70776
0,762476,00%DESPESES INDIRECTES

13,47022COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€114,91m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido mediante bombeo con extendido y
vibrado manual, con acabado maestreado

P931-3G6R Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,400 19,25000 7,70000/R
h Oficial 1a de obra pública x =A0F-000S 0,133 24,30000 3,23190/R
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 10,93190 10,93190
Maquinaria:

h Camión con bomba de hormigonar x =C172-003J 0,133 174,76000 23,24308/R
h Reglón vibratorio x =C20K-00DP 0,133 5,00000 0,66500/R

Subtotal... 23,90808 23,90808
Materiales:

m3 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposición I

x =B06E-12D9 1,050 69,91000 73,40550

Subtotal... 73,40550 73,40550

0,163981,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 108,40946
6,504576,00%DESPESES INDIRECTES

114,91403COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€80,40m3 Base de hormigón magro vibrado de 15 MPa de
resistencia a compresión, consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 40 mm y con una
dosificación de 150 kg/m3 de cemento 32,5 N,
colocado y vibrado con pavimentadora

P933-52IO Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,105 19,25000 2,02125/R
h Oficial 1a de obra pública x =A0F-000S 0,040 24,30000 0,97200/R

Subtotal... 2,99325 2,99325
Maquinaria:

h Extendedora para pavimentos de hormigón x =C175-00G6 0,040 87,71000 3,50840/R

Subtotal... 3,50840 3,50840
Materiales:

m3 Hormigón magro de 15 MPa de resistencia a
compresión, consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 40 mm y con una dosificación de 150 kg/m3 de
cemento 32,5 N

x =B066-32NF 1,050 66,00000 69,30000

Subtotal... 69,30000 69,30000

0,044901,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 75,84655
4,550796,00%DESPESES INDIRECTES

80,39734COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€7,37m3 Base de zahorras seleccionadas por la DF de la
propia obra procedentes de la excavación de las
piscinas y rebaje de la escollera, con extendido y
compactado del material al 95% del PM

P938-DFU7 Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 44Fecha: 01/10/20

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,050 19,25000 0,96250/R

Subtotal... 0,96250 0,96250
Maquinaria:

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t x =C131-005G 0,030 76,12000 2,28360/R
h Motoniveladora pequeña x =C136-00F4 0,035 67,81000 2,37335/R
h Camión cisterna de 8 m3 x =C151-002Z 0,025 48,97000 1,22425/R

Subtotal... 5,88120 5,88120
Materiales:

m3 Agua x =B011-05ME 0,050 1,80000 0,09000
m3 Zahorras artificial x =B03F-05NW 0,000 17,34000

Subtotal... 0,09000 0,09000

0,014441,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,94814
0,416896,00%DESPESES INDIRECTES

7,36503COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€46,47m Bordillo de chapa de acero corten, de 8 mm de
espesor y 200 mm de altura, incluidos elementos
metálicos de anclaje soldados a la chapa,
colocada sobre base de hormigón no estructural
de 15 N/mm2 de resistencia mínima a
compresión

P966-H97Q Rend.: 1,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,150 19,25000 2,88750/R
h Oficial 1a x =A0F-000B 0,150 24,30000 3,64500/R

Subtotal... 6,53250 6,53250
Materiales:

m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40

x =B069-2A9P 0,045 66,95000 3,01275

m Bordillo de chapa de acero 'corten', de 8 mm de espesor
y 200 mm de altura, incluidos elementos metálicos de
anclaje soldados a la chapa

x =B965-H692 1,050 32,57000 34,19850

Subtotal... 37,21125 37,21125

0,097991,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 43,84174
2,630506,00%DESPESES INDIRECTES

46,47224COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€30,44m3 Pavimento de sablón, con extendido y
compactado del material al 95 % del PM

P9A2-DN4X Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,050 19,25000 0,96250/R

Subtotal... 0,96250 0,96250
Maquinaria:

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t x =C131-005G 0,040 76,12000 3,04480/R
h Motoniveladora pequeña x =C136-00F4 0,035 67,81000 2,37335/R
h Camión cisterna de 8 m3 x =C151-002Z 0,025 48,97000 1,22425/R

Subtotal... 6,64240 6,64240
Materiales:

m3 Agua x =B011-05ME 0,050 1,80000 0,09000
m3 Sablón sin cribar x =B03C-05NM 1,150 18,27000 21,01050

Subtotal... 21,10050 21,10050

0,014441,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 28,71984
1,723196,00%DESPESES INDIRECTES

30,44303COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€5,43m Corte con sierra de disco en pavimento de
hormigón para formación de junta de retracción
de 6 a 8 mm de ancho y profundidad >= 6 cm

P9G3-DVV9 Rend.: 1,000P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón especialista x =A0E-000A 0,170 20,34000 3,45780/R

Subtotal... 3,45780 3,45780
Maquinaria:

h Máquina cortajuntas con disco de diamante para
pavimento

x =C178-00GF 0,170 9,51000 1,61670/R

Subtotal... 1,61670 1,61670

0,051871,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,12637
0,307586,00%DESPESES INDIRECTES

5,43395COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€30,32m2 Pavimento de hormigón con aditivo, para
pavimento continuo, de 15 cm, de espesor, con
fibras sintéticas, extendido desde camión,
maestreado, acabado superficial con tratamiento
desactivante

P9G9-AIY9 Rend.: 1,000P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,220 19,25000 4,23500/R
h Oficial 1a de obra pública x =A0F-000S 0,150 24,30000 3,64500/R

PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 7,88000 7,88000
Maquinaria:

h Reglón vibratorio x =C20K-00DP 0,024 5,00000 0,12000/R
h Fratás mecánico x =C20L-00DO 0,050 5,44000 0,27200/R

Subtotal... 0,39200 0,39200
Materiales:

l Producto para tratamiento desactivante de superficies de
hormigón

x =B084-2I28 0,250 10,04000 2,51000

m3 Hormigón con aditivo para pavimento continuo, con
fibras sintéticas

x =B9G0-1KQM 0,1575 112,40000 17,70300

Subtotal... 20,21300 20,21300

0,118201,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 28,60320
1,716196,00%DESPESES INDIRECTES

30,31939COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€25,16m Formación de peldaño con hormigón
HM-20/P/10/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 10 mm, con >= 200 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición I

P9VF-5CH4 Rend.: 1,000P- 52

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,480 19,25000 9,24000/R
h Oficial 1a albañil x =A0F-000T 0,480 24,30000 11,66400/R

Subtotal... 20,90400 20,90400
Materiales:

kg Cemento rápido CNR4 en sacos x =B056-06J5 1,000 0,16000 0,16000
m3 Hormigón HM-20/P/10/I de consistencia plástica, tamaño

máximo del árido 10 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposición I

x =B06E-12BY 0,027 70,27000 1,89729

kg Clavo de acero x =B0AK-07AS 0,300 1,53000 0,45900

Subtotal... 2,51629 2,51629

0,313561,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 23,73385
1,424036,00%DESPESES INDIRECTES

25,15788COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€104,83m Barandilla de acero corten, con pasamano, y
montantes aprox. cada 110 cm aprox, de 90 cm.
de altura, fijada mecánicamente en la obra.
Segun planos de proyecto completamente
instalada

PB12-DIVM Rend.: 1,000P- 53

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Ajudant manyà x =A01-FEPB 0,200 21,51000 4,30200/R
h Oficial 1a manyà x =A0F-000P 0,400 24,68000 9,87200/R

Subtotal... 14,17400 14,17400
Materiales:

u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella x =B0AP-07IX 2,000 1,11000 2,22000
m Barandilla acero corten x =BB10-0XN1 1,000 82,15000 82,15000

Subtotal... 84,37000 84,37000

0,354352,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 98,89835
5,933906,00%DESPESES INDIRECTES

104,83225COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€202,46u Arqueta sifónica y tapa registrable, de 60x60x60
cm de medidas interiores, con pared de 15 cm de
espesor de ladrillo perforado de 290x140x100
mm, enfoscada y enlucida por dentro con
mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en
masa de 10 cm y con tapa prefabricada de
hormigón armado

PD31-568Y Rend.: 1,000P- 54

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 1,900 19,25000 36,57500/R
h Oficial 1a albañil x =A0F-000T 3,800 24,30000 92,34000/R

Subtotal... 128,91500 128,91500
Materiales:

m3 Agua x =B011-05ME 0,002 1,80000 0,00360
t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según

UNE-EN 197-1, en sacos
x =B055-067M 0,0042 116,39000 0,48884

m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposición I

x =B06E-12C5 0,0851 69,91000 5,94934

u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir,
categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1

x =B0F1A-075F 60,005 0,20000 12,00100

u Tapa prefabricada de hormigón armado de 70x70x6 cm x =BD34-2043 1,000 28,41000 28,41000
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM

II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

x =B07F-0LT6 0,0756 175,94277 13,30127

Subtotal... 60,15405 60,15405

1,933731,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 191,00278
11,460176,00%DESPESES INDIRECTES

202,46294COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€155,77m Canal de hormigón polímero, de ancho interior
150 mm, con una pendiente del < 1 %, con perfil
lateral, con rejilla de acero galvanizado nervada
clase C250, según norma UNE-EN 1433, fijada
con cancela al canal, colocado sobre base de
hormigón con solera de 150 mm de espesor y
paredes de 150 mm de espesor

PD58-5YOB Rend.: 1,000P- 55

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,495 19,25000 9,52875/R
h Oficial 1a de obra pública x =A0F-000S 0,330 24,30000 8,01900/R

Subtotal... 17,54775 17,54775
Materiales:

m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposición I

x =B06E-12C5 0,1551 69,91000 10,84304

m Canal de hormigón polímero, de ancho interior 150 mm,
con una pendiente del < 1 %, con perfil lateral, con rejilla
de acero galvanizado nervada, clase C250 según norma
UNE-EN 1433, fijada con cancela

x =BD5C-15B2 1,050 112,67000 118,30350

Subtotal... 129,14654 129,14654

0,263221,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 146,95751
8,817456,00%DESPESES INDIRECTES

155,77496COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€11,02m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=125
mm, con geotextil y gravas 0,20 x 0,20 m.
Colocado

PD5I-H989 Rend.: 1,000P- 56

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,100 19,25000 1,92500/R
h Oficial 1a de obra pública x =A0F-000S 0,100 24,30000 2,43000/R

Subtotal... 4,35500 4,35500
Materiales:

t Grava de cantera, para drenajes x =B03J-0K8V 0,040 19,56000 0,78240
m2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido,

ligado mecánicamente de 140 a 190 g/m2
x =B7B1-0KPF 1,260 1,43000 1,80180

m Tubo circular ranurado de pared simple de PVC y 125
mm de diámetro

x =BD5O-0LK3 1,050 3,25000 3,41250

Subtotal... 5,99670 5,99670

0,043551,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,39525
0,623726,00%DESPESES INDIRECTES

11,01897COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€54,65u Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para
arqueta de servicios, apoyada, paso libre de
400x400 mm y clase B125 según norma
UNE-EN 124, colocado con mortero

PDK1-DXA4 Rend.: 1,000P- 57

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,350 19,25000 6,73750/R
h Oficial 1a de obra pública x =A0F-000S 0,350 24,30000 8,50500/R

Subtotal... 15,24250 15,24250
Materiales:

t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos,
de designación (G) según norma UNE-EN 998-2

x =B07L-1PY6 0,0032 38,86000 0,12435

u Marco cuadrado y tapa cuadrada de fundición dúctil para
arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 400x400
mm y clase B125 según norma UNE-EN 124

x =BDD1-1KH0 1,000 35,96000 35,96000

Subtotal... 36,08435 36,08435

0,228641,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 51,55549
3,093336,00%DESPESES INDIRECTES

54,64882COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€88,42u Arqueta de registro de fábrica de ladrillo de
45x45x50 cm, para instalaciones de servicios,
con paredes de 15 cm de espesor de ladrillo
perforado de 290x140x100 mm, revocada y
enlucida interiormente con mortero de cemento
con una proporción en volumen 1:8, sobre solera
de ladrillo gero de 10 cm de espesor y relleno
lateral con tierra de la misma excavación

PDK2-AJZ0 Rend.: 1,000P- 58

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 1,000 19,25000 19,25000/R
h Oficial 1a albañil x =A0F-000T 2,000 24,30000 48,60000/R

Subtotal... 67,85000 67,85000
Materiales:

m3 Agua x =B011-05ME 0,001 1,80000 0,00180
t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según

UNE-EN 197-1, en sacos
x =B055-067M 0,0032 116,39000 0,37245

u Ladrillo perforado R-25, de 290x140x100 mm, para
revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1

x =B0F1A-0760 47,9955 0,21000 10,07906

m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción
en volumen 1:8 y 2,5 N/mm2 de resistencia a
compresión, elaborado en obra

x =B07F-0LT8 0,0519 78,88500 4,09413

Subtotal... 14,54744 14,54744

1,017751,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 83,41519
5,004916,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

88,42010COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€12,87m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal
exterior, de 10 bar de presión nominal, encolado,
según la norma UNE-EN 1452-2 colocado 

PFA8-DV5X Rend.: 1,000P- 59

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante montador x =A01-FEPH 0,220 21,42000 4,71240/R
h Oficial 1a montador x =A0F-000R 0,220 25,11000 5,52420/R

Subtotal... 10,23660 10,23660
Materiales:

m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal, de 10 bar
de presión nominal, para encolar, según la norma
UNE-EN 1452-2

x =BFA7-08S2 1,020 1,72000 1,75440

Subtotal... 1,75440 1,75440

0,153551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 12,14455
0,728676,00%DESPESES INDIRECTES

12,87322COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€22,26m Tubo de PVC de 125 mm de diámetro nominal
exterior, de 10 bar de presión nominal, encolado,
según la norma UNE-EN 1452-2 colocado

PFA8-DV63 Rend.: 1,000P- 60

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante montador x =A01-FEPH 0,300 21,42000 6,42600/R
h Oficial 1a montador x =A0F-000R 0,300 25,11000 7,53300/R

Subtotal... 13,95900 13,95900
Materiales:

m Tubo de PVC de 125 mm de diámetro nominal, de 10
bar de presión nominal, para encolar, según la norma
UNE-EN 1452-2

x =BFA7-08RI 1,020 6,70000 6,83400

Subtotal... 6,83400 6,83400

0,209391,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 21,00239
1,260146,00%DESPESES INDIRECTES

22,26253COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€25,35m Tubo de PVC de 140 mm de diámetro nominal
exterior, de 10 bar de presión nominal, encolado,
según la norma UNE-EN 1452-2 colocado

PFA8-DV65 Rend.: 1,000P- 61

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Ayudante montador x =A01-FEPH 0,325 21,42000 6,96150/R
h Oficial 1a montador x =A0F-000R 0,325 25,11000 8,16075/R

Subtotal... 15,12225 15,12225
Materiales:

m Tubo de PVC de 140 mm de diámetro nominal, de 10
bar de presión nominal, para encolar, según la norma
UNE-EN 1452-2

x =BFA7-08RY 1,020 8,40000 8,56800

Subtotal... 8,56800 8,56800

0,226831,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 23,91708
1,435036,00%DESPESES INDIRECTES

25,35211COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€29,41m Tubo de PVC de 160 mm de diámetro nominal
exterior, de 10 bar de presión nominal, encolado,
según la norma UNE-EN 1452-2 colocado

PFA8-DV67 Rend.: 1,000P- 62

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante montador x =A01-FEPH 0,350 21,42000 7,49700/R
h Oficial 1a montador x =A0F-000R 0,350 25,11000 8,78850/R

Subtotal... 16,28550 16,28550
Materiales:

m Tubo de PVC de 160 mm de diámetro nominal, de 10
bar de presión nominal, para encolar, según la norma
UNE-EN 1452-2

x =BFA7-08SF 1,020 11,00000 11,22000

Subtotal... 11,22000 11,22000

0,244281,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 27,74978
1,664996,00%DESPESES INDIRECTES

29,41477COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€37,26m Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal
exterior, de 10 bar de presión nominal, encolado,
según la norma UNE-EN 1452-2 colocado

PFA8-DV6B Rend.: 1,000P- 63

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante montador x =A01-FEPH 0,375 21,42000 8,03250/R
h Oficial 1a montador x =A0F-000R 0,375 25,11000 9,41625/R

Subtotal... 17,44875 17,44875
Materiales:

m Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal, de 10
bar de presión nominal, para encolar, según la norma
UNE-EN 1452-2

x =BFA7-08SJ 1,020 17,10000 17,44200

PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 17,44200 17,44200

0,261731,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 35,15248
2,109156,00%DESPESES INDIRECTES

37,26163COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€29,59m Tubo de PVC de 125 mm de diámetro nominal
exterior, de 6 bar de presión nominal, encolado,
según la norma UNE-EN 1452-2, con grado de
dificultad mediano y colocado en el fondo de la
zanja

PFA8-DV8R Rend.: 1,000P- 64

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante montador x =A01-FEPH 0,300 21,42000 6,42600/R
h Oficial 1a montador x =A0F-000R 0,300 25,11000 7,53300/R

Subtotal... 13,95900 13,95900
Materiales:

m Tubo de PVC de 125 mm de diámetro nominal, de 6 bar
de presión nominal, para encolar, según la norma
UNE-EN 1452-2

x =BFA7-08RH 1,020 4,10000 4,18200

u Accesorio para tubo de PVC-U a presión, de 125 mm de
diámetro nominal exterior, para encolar

x =BFWB-08V7 0,200 42,59000 8,51800

u Parte proporcional de elementos de montaje para tubo
de PVC-U a presión, de 125 mm de diámetro nominal
exterior, encolado

x =BFYG-08X1 1,000 1,05000 1,05000

Subtotal... 13,75000 13,75000

0,209391,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 27,91839
1,675106,00%DESPESES INDIRECTES

29,59349COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€40,67m Tubo de PVC de 140 mm de diámetro nominal
exterior, de 10 bar de presión nominal, unión
elástica con anilla elastomérica de estanqueidad,
según la norma UNE-EN 1452-2, con grado de
dificultad mediano y colocado en el fondo de la
zanja

PFA8-DV9J Rend.: 1,000P- 65

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante montador x =A01-FEPH 0,325 21,42000 6,96150/R
h Oficial 1a montador x =A0F-000R 0,325 25,11000 8,16075/R

Subtotal... 15,12225 15,12225
Materiales:

m Tubo de PVC de 140 mm de diámetro nominal, de 10
bar de presión nominal, para unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2

x =BFA7-08S0 1,020 8,65000 8,82300
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u Accesorio para tubo de PVC-U a presión, de 140 mm de

diámetro nominal exterior, para unión elástica con anilla
elastomérica

x =BFWB-08VO 0,200 64,50000 12,90000

u Parte proporcional de elementos de montaje para tubo
de PVC-U a presión, de 140 mm de diámetro nominal
exterior, unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad

x =BFYG-08XG 1,000 1,30000 1,30000

Subtotal... 23,02300 23,02300

0,226831,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 38,37208
2,302336,00%DESPESES INDIRECTES

40,67441COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€20,67m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal
exterior, de 10 bar de presión nominal, unión
elástica con anilla elastomérica de estanqueidad,
según la norma UNE-EN 1452-2, con grado de
dificultad mediano y colocado en el fondo de la
zanja

PFA8-DVBS Rend.: 1,000P- 66

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante montador x =A01-FEPH 0,220 21,42000 4,71240/R
h Oficial 1a montador x =A0F-000R 0,220 25,11000 5,52420/R

Subtotal... 10,23660 10,23660
Materiales:

m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal, de 10 bar
de presión nominal, para unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2

x =BFA7-08S4 1,020 1,78000 1,81560

u Accesorio para tubo de PVC-U a presión, de 63 mm de
diámetro nominal exterior, para unión elástica con anilla
elastomérica

x =BFWB-08VQ 0,300 23,41000 7,02300

u Parte proporcional de elementos de montaje para tubo
de PVC-U a presión, de 63 mm de diámetro nominal
exterior, unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad

x =BFYG-08XI 1,000 0,27000 0,27000

Subtotal... 9,10860 9,10860

0,153551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,49875
1,169926,00%DESPESES INDIRECTES

20,66867COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€12,22m Tubo de polietileno de designación PE 100, de
40 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN
12201-2, conectado a presión, con grado de
dificultad medio, utilizando accesorios de plástico
y colocado en el fondo de la zanja

PFB3-DVZ4 Rend.: 1,000P- 67

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Ayudante montador x =A01-FEPH 0,180 21,42000 3,85560/R
h Oficial 1a montador x =A0F-000R 0,180 25,11000 4,51980/R

Subtotal... 8,37540 8,37540
Materiales:

m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 40 mm
de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie
SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2

x =BFB3-097A 1,020 0,70000 0,71400

u Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de
40 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, para
conectar a presión

x =BFWF-09TZ 0,300 7,50000 2,25000

u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos
de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro
nominal exterior, para conectar a presión

x =BFYH-0A2N 1,000 0,06000 0,06000

Subtotal... 3,02400 3,02400

0,125631,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,52503
0,691506,00%DESPESES INDIRECTES

12,21653COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€8,97m Tubo de polietileno de designación PE 100, de
32 mm de diámetro nominal, de 16 bar de
presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN
12201-2, conectado a presión, con grado de
dificultad medio, utilizando accesorios de plástico
y colocado superficialmente

PFB3-DW0O Rend.: 1,000P- 68

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante montador x =A01-FEPH 0,120 21,42000 2,57040/R
h Oficial 1a montador x =A0F-000R 0,120 25,11000 3,01320/R

Subtotal... 5,58360 5,58360
Materiales:

u Abrazadera plástica, de 32 mm de diámetro interior x =B0A1-07KF 1,200 0,55000 0,66000
m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 32 mm

de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie
SDR 11, según la norma UNE-EN 12201-2

x =BFB3-095Z 1,020 0,65000 0,66300

u Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de
32 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, para
conectar a presión

x =BFWF-09U4 0,300 4,84000 1,45200

u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos
de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro
nominal exterior, para conectar a presión

x =BFYH-0A2O 1,000 0,02000 0,02000

Subtotal... 2,79500 2,79500

0,083751,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 8,46235
0,507746,00%DESPESES INDIRECTES

8,97010COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€8,64m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 50
mm de diámetro nominal, de 6 bar de presión
nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
conectado a presión, con grado de dificultad
medio, utilizando accesorios de plástico, y
colocado en el fondo de la zanja

PFB4-DW49 Rend.: 1,000P- 69

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante montador x =A01-FEPH 0,090 21,42000 1,92780/R
h Oficial 1a montador x =A0F-000R 0,090 25,11000 2,25990/R

Subtotal... 4,18770 4,18770
Materiales:

m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 50 mm de
diámetro nominal, de 6 bar de presión nominal, serie
SDR 11, según la norma UNE-EN 12201-2

x =BFB6-09BC 1,020 1,32000 1,34640

u Accesorio para tubos de polietileno de baja densidad, de
50 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, para
conectar a presión

x =BFWF-09VA 0,300 7,70000 2,31000

u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos
de polietileno de baja densidad, de 50 mm de diámetro
nominal exterior, para conectar a presión

x =BFYH-0A5T 1,000 0,24000 0,24000

Subtotal... 3,89640 3,89640

0,062821,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 8,14692
0,488816,00%DESPESES INDIRECTES

8,63573COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€254,93u Caja general de protección y medida de
poliéster, con puerta y ventanilla, de
540x520x230 mm, para un contador trifásico y
reloj, montada superficialmente

PG17-3A78 Rend.: 1,000P- 70

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante electricista x =A01-FEPD 1,250 21,39000 26,73750/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 1,250 25,11000 31,38750/R

Subtotal... 58,12500 58,12500
Materiales:

u Caja general de protección y medida de poliéster, con
puerta y ventanilla, de 540x520x230 mm, para un
contador trifásico y reloj

x =BG17-0FLS 1,000 178,11000 178,11000

u Parte proporcional de accesorios de caja general de
protección y medida

x =BGW2-093P 1,000 3,39000 3,39000

Subtotal... 181,50000 181,50000

0,871881,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 240,49688
14,429816,00%DESPESES INDIRECTES

254,92669COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€11,40m Cable con conductor de aluminio de 0,6/ 1kV de
tensión asignada, con designación AL RV,
unipolar, de sección 1x 240 mm2, colocado en
tubo

PG32-DYMZ Rend.: 1,000P- 71

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante electricista x =A01-FEPD 0,150 21,39000 3,20850/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,150 25,11000 3,76650/R

Subtotal... 6,97500 6,97500
Materiales:

m Cable con conductor de aluminio de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación AL RV, unipolar, de sección
1x 240 mm2

x =BG32-079C 1,020 3,60000 3,67200

Subtotal... 3,67200 3,67200

0,104631,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,75163
0,645106,00%DESPESES INDIRECTES

11,39672COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€381,01u Luminaria estanca con leds LUMIPLUS PAR56
V2 – BLANCO de Astralpool o similar y nicho
para empotrar en muro de piscina
completamente instalada

PHB3-C0LD Rend.: 1,000P- 72

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante electricista x =A01-FEPD 0,200 21,39000 4,27800/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,200 25,11000 5,02200/R

Subtotal... 9,30000 9,30000
Materiales:

u Luminaria estanca con leds LUMIPLUS PAR56 V2 –
BLANCO y nicho para empotrar

x =BHB1-2Y7W 1,000 350,00000 350,00000

Subtotal... 350,00000 350,00000

0,139501,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 359,43950
21,566376,00%DESPESES INDIRECTES

381,00587COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€184,31u Armario metálico con cierre normalizado, para
instalación de contador de agua, de 800 x 600 x
300, instalado empotrado en muro

PJM1-H9XR Rend.: 1,000P- 74

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante montador x =A01-FEPH 0,500 21,42000 10,71000/R
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h Oficial 1a montador x =A0F-000R 0,500 25,11000 12,55500/R

Subtotal... 23,26500 23,26500
Materiales:

u Armario metálico con cierre normalizado, para
instalación de contador de agua, de 800 x 600 x 300,
para empotrar

x =BJM1-H697 1,000 150,26000 150,26000

Subtotal... 150,26000 150,26000

0,348981,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 173,87397
10,432446,00%DESPESES INDIRECTES

184,30641COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€346,80u Contador de agua electrónico para agua fría,
clase metrológica C, calibre nominal 30 mm,
caudal nominal 5 m3/h, presión nominal 10 bar,
con 2 conectores del tipo RJ11 en el frontal, con
uniones roscadas, apto para montar en posición
horizontal o vertical, conectado a una batería o a
un ramal

PJM3-8FTT Rend.: 1,000P- 75

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante fontanero x =A01-FEPE 0,050 21,39000 1,06950/R
h Oficial 1a fontanero x =A0F-000N 0,200 25,11000 5,02200/R

Subtotal... 6,09150 6,09150
Materiales:

u Contador de agua electrónico para agua fría, clase
metrológica C, calibre nominal 30 mm, caudal nominal 5
m3/h, presión nominal 10 bar, con 2 conectores del tipo
RJ11 en el frontal, con uniones roscadas, apto para
montar en posición horizontal o vertical

x =BJM4-20L1 1,000 320,99000 320,99000

Subtotal... 320,99000 320,99000

0,091371,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 327,17287
19,630376,00%DESPESES INDIRECTES

346,80324COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€247,30u Boca de riego con cuerpo de fundición, brida de
entrada de DN 40 mm y racor de conexión tipo
Barcelona de 45 mm de diámetro, arqueta y tapa
de fundición y válvula de cierre con junta EPDM,
revestida con pintura epoxi y con pequeño
material metálico para conexión con la tubería,
instalada

PJS5-HA2T Rend.: 1,000P- 76

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante montador x =A01-FEPH 0,500 21,42000 10,71000/R

PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 58Fecha: 01/10/20

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Oficial 1a montador x =A0F-000R 1,000 25,11000 25,11000/R

Subtotal... 35,82000 35,82000
Materiales:

u Pequeño material metálico para conexión de la boca de
riego con la tubería

x =BJS1-H6R1 1,000 33,72000 33,72000

u Boca de riego con cuerpo de fundición, brida de entrada
de DN 40 mm y racor de conexión tipo Barcelona de 45
mm de diámetro, arqueta y tapa de fundición y válvula
de cierre con junta EPDM, revestida con pintura epoxi

x =BJS6-H5IN 1,000 163,22000 163,22000

Subtotal... 196,94000 196,94000

0,537301,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 233,29730
13,997846,00%DESPESES INDIRECTES

247,29514COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€6.695,12u Planta de elevación de aguas residuales, con
depósito de polietileno de 540 l, de diámetro de
entrada al depósito 100 mm, de diámetro de
salida al depósito 63, boca de registro 500x600
mm, 2 bombas con kit de descarga, cuadro
eléctrico y boyas de nivel, vortex, paso útil
máximo de sólidos 50 mm monofásico de 230 V
y 1,1 kW de potencia, montada superficialmente

PNP0-CRUC Rend.: 1,000P- 77

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante montador x =A01-FEPH 4,000 21,42000 85,68000/R
h Oficial 1a montador x =A0F-000R 4,000 25,11000 100,44000/R

Subtotal... 186,12000 186,12000
Materiales:

u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de
polietilè de 540 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 100
mm, de diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de
registre 500x600 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega,
quadre elèctric i boies de nivell, vortex, pas útil màxim de
sòlids 50 mm monofàsic de 230 V i 1,1 kW de potència

x =BNP0-1ZOI 1,000 6.127,24000 6.127,24000

Subtotal... 6.127,24000 6.127,24000

2,791801,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6.316,15180
378,969116,00%DESPESES INDIRECTES

6.695,12091COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€798,18u Pilona de acero cortén escamoteable de 220 mm
de diámetro i 500 mm de altura, modelo
Estocolmo de ADO o similar. Completamente
instalada

PQ40-9H4F Rend.: 1,000P- 78

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
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PARTIDAS DE OBRA
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h Peón x =A0D-0007 0,400 19,25000 7,70000/R
h Oficial 1a x =A0F-000B 0,400 24,30000 9,72000/R

Subtotal... 17,42000 17,42000
Materiales:

u Pilona de acero cortén granallado, silueteada, de altura
900 mm, para colocación superficial

x =BQ40-28X9 1,000 735,14000 735,14000

Subtotal... 735,14000 735,14000

0,435502,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 752,99550
45,179736,00%DESPESES INDIRECTES

798,17523COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€53,96u Tala controlada directa de arbusto < 3 m de
altura, arrencando tocón, acopio del residuo
generado y carga sobre camión grua, y
transporte del mismo a planta de compostage
(no más lejos de 20 km. 
Retirada de la vegetación invasiva (Opuntia,
Ailanthus altíssima, Carpobrotus edulis, ,...) 

PR110001 Rend.: 1,000P- 79

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 0,200 28,01000 5,60200/R
h Ajudant jardiner x =A013P000 0,200 24,86000 4,97200/R

Subtotal... 10,57400 10,57400
Maquinaria:

h Camió grua x =C1503000 0,200 44,62000 8,92400/R
h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç

desbrossador
x =CR11B700 0,200 45,59000 9,11800/R

h Motoserra x =CRE23000 0,200 3,14000 0,62800/R

Subtotal... 18,67000 18,67000
Materiales:

t Deposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

x =B2RA9SB0 0,100 45,00000 4,50000

t Deposició controlada a planta de compostage de residus
de troncs i soques no especials amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

x =B2RA9TD0 0,200 85,00000 17,00000

Subtotal... 21,50000 21,50000

0,158611,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 50,90261
3,054166,00%DESPESES INDIRECTES

53,95677COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 60Fecha: 01/10/20

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€0,33m2 Desbroce del terreno, con desbrozadora de
brazo con cabezal de hilo o disco, con medios
mecánicos.

PR11-8I8P Rend.: 1,000P- 80

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante jardinero x =A01-FEPJ 0,008 29,92000 0,23936/R
h Oficial 1a jardinero x =A0F-000M 0,001 33,72000 0,03372/R

Subtotal... 0,27308 0,27308
Maquinaria:

h Desbrozadora manual de brazo con cabezal de hilo o
disco

x =CR10-005L 0,008 4,69000 0,03752/R

Subtotal... 0,03752 0,03752

0,004101,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,31470
0,018886,00%DESPESES INDIRECTES

0,33358COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€0,19m2 Recogida de maleza con medios manuales y
carga sobre camión o contenedor

PR12-8I90 Rend.: 1,000P- 81

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante jardinero x =A01-FEPJ 0,006 29,92000 0,17952/R

Subtotal... 0,17952 0,17952

0,002691,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,18221
0,010936,00%DESPESES INDIRECTES

0,19315COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,72m2 Nivelación y repaso del terreno para dar el perfil
de acabado con medios manuales, para una
pendiente del 12 al 25 %

PR21-51AW Rend.: 1,000P- 82

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 2a jardinero x =A0G-0022 0,080 31,58000 2,52640/R

Subtotal... 2,52640 2,52640

0,037901,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,56430
0,153866,00%DESPESES INDIRECTES

2,71815COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€43,15m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media,
con una conductividad eléctrica menor d'1,2
dS/m, según NTJ 07A, suministrada a granel y
extendida con retroexcavadora mediana

PR36-8RV9 Rend.: 1,000P- 83

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante jardinero x =A01-FEPJ 0,070 29,92000 2,09440/R

Subtotal... 2,09440 2,09440
Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C13C-00LP 0,0845 57,49000 4,85791/R

Subtotal... 4,85791 4,85791
Materiales:

m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una
conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m, según NTJ
07A, suministrada a granel

x =BR3D-21GK 1,155 29,20000 33,72600

Subtotal... 33,72600 33,72600

0,031421,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 40,70973
2,442586,00%DESPESES INDIRECTES

43,15231COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€187,76u Suministro de Tamarix gallica de perímetro de 20
a 25 cm, con cepellón de diámetro mínimo 67,5
cm y profundidad mínima 47,25 cm según
fórmulas NTJ

PR459-8XK3 Rend.: 1,000P- 84

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Tamarix gallica de perímetro de 20 a 25 cm, con
cepellón de diámetro mínimo 67,5 cm y profundidad
mínima 47,25 cm según fórmulas NTJ

x =BR459-2437 1,000 177,13000 177,13000

Subtotal... 177,13000 177,13000

COSTE  DIRECTO 177,13000
10,627806,00%DESPESES INDIRECTES

187,75780COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€4,21u Suministro de Cistus salviifolius en contenedor
de 3l

PR4BF-949Q Rend.: 1,000P- 85

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Cistus salviifolius en contenedor de 3l x =BR4BF-25S5 1,000 3,97000 3,97000

Subtotal... 3,97000 3,97000

PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 3,97000
0,238206,00%DESPESES INDIRECTES

4,20820COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€4,21u Suministro de Cistus albidus en contenedor de 3lPR4BF-949Z Rend.: 1,000P- 86
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Cistus albidus en contenedor de 3l x =BR4BF-25S0 1,000 3,97000 3,97000

Subtotal... 3,97000 3,97000

COSTE  DIRECTO 3,97000
0,238206,00%DESPESES INDIRECTES

4,20820COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€3,17u Suministro de Rosmarinus officinalis en
contenedor de 3l

PR4H2-94VM Rend.: 1,000P- 87

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Rosmarinus officinalis en contenedor de 3l x =BR4H2-2697 1,000 2,99000 2,99000

Subtotal... 2,99000 2,99000

COSTE  DIRECTO 2,99000
0,179406,00%DESPESES INDIRECTES

3,16940COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€56,55u Plantación de árbol planifolio con cepellón o
contenedor, de 18 a 25 cm de perímetro de
tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la
raíz), excavación de hoyo de plantación de
100x100x60 cm con medios mecánicos, en una
pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo con
tierra de la excavación mezclada con un 10% de
compost e primer riego

PR60-8Y4O Rend.: 1,000P- 88

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante jardinero x =A01-FEPJ 0,210 29,92000 6,28320/R
h Oficial 1a jardinero x =A0F-000M 0,100 33,72000 3,37200/R
h Oficial 2a jardinero x =A0G-0022 0,200 31,58000 6,31600/R

Subtotal... 15,97120 15,97120
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C13C-00LP 0,2536 57,49000 14,57946/R
h Camión cisterna de 8 m3 x =C151-002Z 0,110 48,97000 5,38670/R
h Camión grúa de 3 t x =C152-003A 0,132 48,60000 6,41520/R
h Camió per a transport de 7 t x =C154-003N 0,210 37,13000 7,79730/R

Subtotal... 34,17866 34,17866
Materiales:

m3 Agua x =B011-05ME 0,120 1,80000 0,21600
m3 Compost de clase I, de origen vegetal, según NTJ 05C,

suministrado a granel
x =BR32-21DJ 0,060 45,77000 2,74620

Subtotal... 2,96220 2,96220

0,239571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 53,35163
3,201106,00%DESPESES INDIRECTES

56,55273COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€5,31u Plantación de arbusto o árbol de formato
pequeño en contenedor de 1,5 a 3 l, excavación
de hoyo de plantación de 30x30x30 cm con
medios manuales, en una pendiente inferior al 35
%, relleno del hoyo con tierra de la excavación
mezclada con un 10% de compost e primer riego

PR61-8ZJQ Rend.: 1,000P- 89

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante jardinero x =A01-FEPJ 0,130 29,92000 3,88960/R
h Oficial 1a jardinero x =A0F-000M 0,009 33,72000 0,30348/R
h Oficial 2a jardinero x =A0G-0022 0,018 31,58000 0,56844/R

Subtotal... 4,76152 4,76152
Materiales:

m3 Agua x =B011-05ME 0,005 1,80000 0,00900
m3 Compost de clase I, de origen vegetal, según NTJ 05C,

suministrado en sacos de 0,8 m3
x =BR32-21DG 0,0027 62,81000 0,16959

Subtotal... 0,17859 0,17859

0,071421,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,01153
0,300696,00%DESPESES INDIRECTES

5,31222COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€214,67u Trasplante dentro de la obra de arbusto de 1 a 2
m de altura de tronco o diámetro de planta,
incluye repicado con retroexcavadora y medios
manuales, formación de cepellón con medios
manuales, excavación de hoyo de plantación de
80x80x60 cm con retroexcavadora, plantación
con medios manuales y/o camión grúa en el
nuevo lugar de ubicación, relleno del hoyo con
50% de arena, 25% de tierra de la excavación y
25% de compost, primer riego y carga de las
tierras sobrantes a camión. Incluye los trabajos
de preparación.
Tamarindos existentes plantados de manera
lineal en el límite entre plataforma i la pared
vertical de roca excavada.

PR66-8ZW5 Rend.: 1,000P- 90

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante jardinero x =A01-FEPJ 0,800 29,92000 23,93600/R
h Oficial 1a jardinero especialista en arboricultura x =A0F-0011 0,300 41,30000 12,39000/R

Subtotal... 36,32600 36,32600
Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C13C-00LP 0,8454 57,49000 48,60205/R
h Camión cisterna de 10 m3 x =C151-0032 0,030 53,91000 1,61730/R
h Camió per a transport de 7 t x =C154-003N 0,180 37,13000 6,68340/R

Subtotal... 56,90275 56,90275
Materiales:

m3 Agua x =B011-05ME 0,040 1,80000 0,07200
t Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mm, suministrada en

sacos de 0,8 m3
x =B03L-05MY 1,544 69,70000 107,61680

m3 Compost de clase I, de origen vegetal, según NTJ 05C,
suministrado en sacos de 0,8 m3

x =BR32-21DG 0,011 62,81000 0,69091

Subtotal... 108,37971 108,37971

0,908152,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 202,51661
12,151006,00%DESPESES INDIRECTES

214,66761COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€332,13u Trasplantament dins de l'obra de conífera de 2,5
a 3,5 m d'alçària de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el
nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. No inclou les feines de
preparació

PR67-8ZT5 Rend.: 1,000P- 91

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Ayudante jardinero x =A01-FEPJ 1,600 29,92000 47,87200/R
h Oficial 1a jardinero especialista en arboricultura x =A0F-0011 0,250 41,30000 10,32500/R

Subtotal... 58,19700 58,19700
Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C13C-00LP 1,5095 57,49000 86,78116/R
h Camión cisterna de 10 m3 x =C151-0032 0,160 53,91000 8,62560/R
h Camión grúa x =C152-003B 0,500 51,31000 25,65500/R
h Camió per a transport de 7 t x =C154-003N 0,250 37,13000 9,28250/R

Subtotal... 130,34426 130,34426
Materiales:

m3 Agua x =B011-05ME 0,170 1,80000 0,30600
t Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mm, suministrada en

sacos de 0,8 m3
x =B03L-05MY 1,7163 69,70000 119,62611

m3 Compost de clase I, de origen vegetal, según NTJ 05C,
suministrado en sacos de 0,8 m3

x =BR32-21DG 0,0541 62,81000 3,39802

Subtotal... 123,33013 123,33013

1,454932,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 313,32631
18,799586,00%DESPESES INDIRECTES

332,12589COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€3,92m2 Manta orgánica tipo 50% paja y 50% coco, de
densidad aproximada 400 g/m2, colocada en un
terreno preparado con una pendiente
aproximada del 50 % y con una longitud de talud
de 10 a 25 m, fijada con grapas de acero
corrugado en forma de U, de 10 mm de diametro
y de 20-10-20 cm, con una densidad de 2 u/m2 y
con parte proporcional de zanja superior de
fijación

PRIG-9G1Q Rend.: 1,000P- 92

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Ayudante jardinero x =A01-FEPJ 0,0354 29,92000 1,05917/R
h Oficial 1a jardinero x =A0F-000M 0,0177 33,72000 0,59684/R

Subtotal... 1,65601 1,65601
Materiales:

m2 Manta orgánica tipo 50% paja y 50% coco, de densidad
aproximada 400 g/m2, cosida en ambas caras a una red
de polipropileno biodegradable

x =BRI3-28O6 1,150 1,23000 1,41450

kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B400S, de límite elástico >= 400
N/mm2

x =B0B6-107D 0,617 0,96936 0,59810

Subtotal... 2,01260 2,01260

0,024841,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,69345
0,221616,00%DESPESES INDIRECTES

PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

3,91506COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS ALZADAS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
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PARTIDAS ALZADAS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,00u PA. Equipo de filtración para 3 piscinas de agua
de mar. Completamente instalado y probado.
PISCINA 1.
1.1 Filtración.
1 unidad. Filtro Praga Ø1800
Filtro monocapa mod. Praga de poliéster y fibra
de vidrio D1800mm con tapa Ø400mm.
Equipados con: Manómetros, Purgas de aire y
agua,Tapón de vaciado, Velocidad máx de
filtración 40 m³/h/m², Caudal 101m3/h,
Conexiones D.125mm, Presión maxima 2,5
Kg/cm², Modelo 00705 Fluidra o equivalente.
1 unidad. Batería de válvulas Manual 5 Val.D.125
Batería de Válvulas manual construida con
tubería de PVC D125mm en PN-6, con bridas de
conexión al filtro s/norma DIN-2501. Válvulas de
accionamiento en mariposa. Modelo 00785
Fluidra o equivalente.
2800 kg Arena de Silex 0.4-0.8 mm Otras
granulumetrías de sílex bajo pedido.Sacos de 25
kg.Granulometría 0,4 - 0,8 mm. Modelo 00596
Fluidra o equivalente.
750 Kg Arena de Silex 1-2 mm. Otras
granulumetrías de sílex bajo pedido. Sacos de 25
kg. Granulometría 1 - 2 mm. Modelo 10697
Fluidra o equivalente.
2 unidades Bomba KIVU 5,5CV 400/690V 50 Hz
+ PREFILTRO Bomba de plástico de alta
eficiencia para piscinas públicas que trabaja
a1500 rpm. Alta eficiencia hidráulica (hasta el
85%). Bajo nivel sonoro (hasta 66dBA). Caudal a
12m.c.a de 80m3/h. Alimentación 400/690v III.
Conexiones DN-110. Potencia 5,5hp / 4,5kw.
Motores de alta eficiencia IE2 y NEMA Premium
efficiency (y preparados para IE3). Modelo 63044
Fluidra o equivalente
1.2 Recirculación.
9 unidades Boquilla de fondo Oscilante.
Bopquilla de fondo oscilante, formada por un
cuerpo oscilante en PVC. Tapa en ABS. Tornillo
regulador en POM. Caudal . 10 m³/h Modelo
22353 Fluidra o equivalente.
9 unidad. Pasamuros para boquilla Net&Clean.
Tubo con el diametro interior ajustado para poder
encolar la boquillas. Fabricado con PVC blanco.
Conexión Ø 50mm interior y Ø 63 mm exterior.
Modelo 21248 Fluidra o equivalente.
1 u. Boquilla de Aspiración rosca 2´´. Boquilla de
aspiración rosca 2 ´´. Presión máxima 6 bar.
Construida en ABS color blanco. Modelo 00301
Fluidra o equivalente
1 u. Pasamuros conexión posterior lisa d. 63mm
macho Pasamuros de 300mm de longitud para
boquillas d.2´´ y Multiflow. Fabricados en material
ABS. Dispone de orificios en los nervios de la
valona para posicionar el pasamuro a la
estructura de la piscina. Para piscina hormigón
Con conexión liso interior de d.50mm. Conexión
anterior rosca hembra 2´´ para boquillas rosca
macho 2´´ Modelo 15659 Fluidra o equivalente
2 u. Sumidero poliéster 515x515 Ø 200 mm

ENHC1111
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PARTIDAS ALZADAS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Plástico. Acabado con gel-coat. Rejilla en
plastico ABS con protección anti-radiaciones
solares. Modelo 28713 Fluidra o equivalente
PISCINA 2.
1.1 Filtración.
1u Filtro Praga Ø1600. Filtro monocapa mod.
Praga de poliéster y fibra de vidrio D1600mm con
tapa Ø400mm. Equipados con: Manómetros.
Purgas de aire y agua.Tapón de vaciado.
Velocidad máx de filtración 30 m³/h/m².. Caudal
60m3/h. Conexiones D.110mm. Presión maxima
2,5 Kg/cm². Modelo 00697 Fluidra o equivalente
1 u. Batería de válvulas Manual 5 Val.D.110.
Batería 5 válvulas manual, construidas con
tubería de PVC en PN-6. D.110 con bridas de
conexión al filtro s/norma DIN-2501. Válvulas de
accionamiento en mariposa. Modelo 00780
Fluidra o equivalente.
2 u Bomba KIVU 4CV 400/690V 50 Hz +
PREFILTRO. Bomba de plástico de alta
eficiencia para piscinas públicas que trabaja a
1500 rpm. Alta eficiencia hidráulica (hasta el
85%). Bajo nivel sonoro (hasta 66dBA ). Caudal
a 12m.c.a de 60m3/h. Alimentación 400/690v III.
Conexiones DN-110. Potencia 4 hp / 3,4kw.
Motores de alta eficiencia IE2 y NEMA Premium
efficiency (y preparados para IE3). Modelo 63043
Fluidra o equivalente.
2150 kg Arena de Silex 0.4-0.8 mm. Otras
granulumetrías de sílex bajo pedido. Sacos de 25
kg. Granulometría 0,4 - 0,8 mm. Modelo 00596
Fluidra o equivalente.
675 Kg Arena de Silex 1-2 mm. Otras
granulumetrías de sílex bajo pedido. Sacos de 25
kg. Granulometría 1 - 2 mm. Modelo 10697
Fluidra o equivalente.
1.2 Recirculación.
7 u Boquilla de fondo Oscilante. Bpquilla de
fondo oscilante, formada por un cuerpo oscilante
en PVC. Tapa en ABS. Tornillo regulador en
POM. Caudal . 10 m³/h. Modelo 22353 Fluidra o
equivalente.
7 u Pasamuros para boquilla Net&Clean. Tubo
con el diametro interior ajustado para poder
encolar la boquillas. Fabricado con PVC blanco.
Conexión Ø 50mm interior y Ø 63 mm exterior.
Modelo 21248 Fluidra o equivalente.
1 u Boquilla de Aspiración rosca 2´´. Boquilla de
aspiración rosca 2 ´´. Presión máxima 6 bar.
Construida en ABS color blanco. Modelo 00301
Fluidra o equivalente.
1 u Pasamuros conexión posterior lisa d. 63mm
macho. Pasamuros de 300mm de longitud para
boquillas d.2´´ y Multiflow. Fabricados en material
ABS. Dispone de orificios en los nervios de la
valona para posicionar el pasamuro a la
estructura de la piscina. Para piscina hormigón.
Con conexión liso interior de d.50mm. Conexión
anterior rosca hembra 2´´ para boquillas rosca
macho 2´´. Modelo 15659 Fluidra o equivalente.
2 u Sumidero poliéster 515x515 Ø 160 mm
Plástico Acabado con gel-coat. Rejilla en plastico
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PARTIDAS ALZADAS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
ABS con protección anti-radiaciones solares.
Modelo 28712 Fluidra o equivalente.
PISCINA 3.
1.1 Filtración.
1 u Filtro Praga Ø1400. Filtro monocapa mod.
Praga de poliéster y fibra de vidrio D1400mm con
tapa Ø400mm. Equipados con: Manómetros.
Purgas de aire y agua. Tapón de vaciado.
Velocidad máx de filtración 40 m³/h/m². Caudal
61m3/h. Conexiones D.110mm. Presión maxima
2,5 Kg/cm². Modelo 00703 Fluidra o equivalente.
1 u Batería de válvulas Manual 5 Val.D.110.
Batería 5 válvulas manual, construidas con
tubería de PVC en PN-6. D.110 con bridas de
conexión al filtro s/norma DIN-2501. Válvulas de
accionamiento en mariposa.. Modelo 00780
Fluidra o equivalente.
2 u Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz +
PREFILTRO Bomba de plástico de alta eficiencia
para piscinas públicas que trabaja a 1500 rpm.
Alta eficiencia hidráulica (hasta el 85%). Bajo
nivel sonoro (hasta 66dBA ). Caudal a 12m.c.a
de 48 m3/h. Alimentación 400/690v III.
Conexiones DN-110. Potencia 3 hp / 2,5kw.
Motores de alta eficiencia IE2 y NEMA Premium
efficiency (y preparados para IE3). Modelo 63042
Fluidra o equivalente.
1650 kg Arena de Silex 0.4-0.8 mm. Otras
granulumetrías de sílex bajo pedido. Sacos de 25
kg. Granulometría 0,4 - 0,8 mm. Modelo 00596
Fluidra o equivalente.
450 Kg Arena de Silex 1-2 mm. Otras
granulumetrías de sílex bajo pedido. Sacos de 25
kg. Granulometría 1 - 2 mm. Modelo 10697
Fluidra o equivalente.
1.2 Recirculación.
5 u Boquilla de fondo Oscilante. Bopquilla de
fondo oscilante, formada por un cuerpo oscilante
en PVC. Tapa en ABS. Tornillo regulador en
POM. Caudal . 10 m³/h. Modelo 22353 Fluidra o
equivalente.
5 u Pasamuros para boquilla Net&Clean.Tubo
con el diametro interior ajustado para poder
encolar la boquillas. Fabricado con PVC blanco.
Conexión Ø 50mm interior y Ø 63 mm exterior
Modelo 21248 Fluidra o equivalente.
1 u Boquilla de Aspiración rosca 2´´. Boquilla de
aspiración rosca 2 ´´. Presión máxima 6 bar.
Construida en ABS color blanco. Modelo 00301
Fluidra o equivalente.
1 u Pasamuros conexión posterior lisa d. 63mm
macho Pasamuros de 300mm de longitud para
boquillas d.2´´ y Multiflow. Fabricados en material
ABS. Dispone de orificios en los nervios de la
valona para posicionar el pasamuro a la
estructura de la piscina. Para piscina hormigón
Con conexión liso interior de d.50mm. Conexión
anterior rosca hembra 2´´ para boquillas rosca
macho 2´´. Modelo 15659 Fluidra o equivalente.
2 u Sumidero poliéster 515x515 Ø 140 mm
Plástico Acabado con gel-coat. Rejilla en plastico
ABS con protección anti-radiacionessolares.
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PARTIDAS ALZADAS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Modelo 28711 Fluidra o equivalente.

 €9.465,65PA Partida alzada a justificar para la Segurida y
salud en al obra en base al Estudio y Plan de
Seguridad.

FPA000SS
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OTROS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €3,99U Accesorio para tubo de cobre [null] de diámetro
nominal para [null]

BFW6-04O1

 €0,52U Parte proporcional de elementos de montaje,
para tubo de [null] de [null] de diámetro nominal,
para soldar por capilaridad

BFYC-04OS



PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 73Fecha: 01/10/20

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€111,00u L2. Cristher lighting. Adosado suelo solar INTI
IP68 LED SMD Ambar 0.34W Gris. O luminaria
equivalente. Colocada
INTI 152A-L07X1K-03.
- Datos generales: Categoría Superficie Familia
IntiAcabado [03] GrisUbicación Exterior
Instalación Suelo Material del cuerpo Aluminio
Material del difusor Policarbonato transparente
Material del reflector Policarbonato Clase ETIM
EC000481 EAN 8433264103835
- Fuentes y haces de luz: Fuentes LED SMD
AMBAR 0.337W max. Eficiencia energética A++
- Datos técnicos: Dimensiones Anchura x Altura x
Profundidad (mm): 110 x 30 x 90IP IP68 IK 10
Clase eléctrica Clase III Voltaje de entrada 3.15V
DC V Corriente de salida 3 mA Ciclo de carga
8,0 h Autonomía de la batería 12,0 h Rango de
temperatura de funcionamiento -40 - 70 ºC Horas
de vida 50.000 h Peso 380,0 Kg Salidas de cable
1 Categoría ECORAEE I LED-A
- Notas:Tiempo de carga: 3/8h Duración carga
completa: 16h Nivel sensor: 150/350 lux
Amplitud térmica: -25º +60 ºC Luminaria
adecuada para instalar en ambientes con
atmósfera salina.

FH1U000A Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€
Partidas de obra:

u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul
de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no
regulable de 60 W de potència total, flux lluminós 5040
lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i
IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem
del suport

x =PHNI-B5WA 1,000 104,71913 104,71913

Subtotal... 104,71913 104,71913

COSTE  DIRECTO 104,71913
6,283156,00%DESPESES INDIRECTES

111,00228COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€130,59u L1 Baliza solar Como B L. Dopo
916A-L0103K-04. o luminaria equivalente.
Colocada colocada con fijaciones mecánicas.
Datos Generales:Categoría Balizas y
columnasFamilia Como Acabado [04] Antracita
Ubicación Exterior Instalación Suelo Material del
cuerpo Aluminio Material del difusor
Policarbonato opalizado Clase ETIM EC000301
EAN 8433264098018
.
Fuentes y haces de luz: Fuentes LED SMD 2.2W
max. 250lm 3000K Eficiencia energética A++
Haz 46º - Asimétrica directa.
Datos técnicos:Dimensiones Altura x Anchura x
Profundidad (mm): 500 x 140 x 165 IP IP54
Clase eléctrica Clase III
Voltaje de entrada 3.7V DC V Sensores
Crepuscular, Movimiento Recargable Solar Ciclo
de carga 8,0 h Autonomía de la batería 12,0 h
Rango de temperatura de funcionamiento 60 ºC
Interruptores 1

Notas:Tiempo de carga: 6/8h Duración carga
completa: 12h Nivel sensor: 100 lux Amplitud
térmica: 0-60 ºC.

FHM1U00D Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€
Partidas de obra:

u Balisa solar Como BL col·locada amb fixacions
mecàniques

x =PHNE-AI0J 1,000 123,19913 123,19913

Subtotal... 123,19913 123,19913

COSTE  DIRECTO 123,19913
7,391956,00%DESPESES INDIRECTES

130,59108COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€201,32m3 Cimiento de hormigón armado HA-35/F/20/IIIa
vertido con bomba, armado con 30 kg/m3 de
armadura AP500 S de acero en barras
corrugadas

P352-4RXQ Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€
Partidas de obra:

kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2

x =P310-D51N 30,000 1,31927 39,57810

m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación,
HA-35/F/20/IIIb+Qc, de consistencia fluida y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido con bomba

x =P312-D4NQ 1,000 150,34363 150,34363

Subtotal... 189,92173 189,92173

COSTE  DIRECTO 189,92173
11,395306,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA
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201,31703COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€431,38m3 Muro de contención de hormigón armado de 3 m
de altura como máximo y hasta 30 cm de
espesor, de hormigón HA-30/B/20/IIIa, vertido
con bomba, armadura AP500 S de acero en
barras corrugadas con una cuantía de 55 kg/m3
y encofrado industrializado para muros, visto,
frontal y cara superior incluida la formación de
arista a 45º con junquillo triangular.

P354-4S7Z Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€
Partidas de obra:

kg Armadura para muros de contención AP500 S, de una
altura máxima de 3 m, de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

x =P320-D6YB 55,000 1,41345 77,73975

m3 Hormigón para muros de contención de 3 m de altura
como máximo, HA-30/B/20/IIIb de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con bomba

x =P324-DNJ1 1,000 118,54195 118,54195

m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con
bastidores metálicos modulares con tablero fenólico,
para muros de base rectilínea, encofrados a dos caras,
de una altura <= 3 m, para hormigón visto

x =P4D5-9LVM 6,700 31,44472 210,67962

Subtotal... 406,96132 406,96132

COSTE  DIRECTO 406,96132
24,417686,00%DESPESES INDIRECTES

431,37900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€64,14m2 Hormigón sulforesistente, proyectado por vía
húmeda para formación de paramento vertical de
vaso de piscina, de 15 cm de espesor, con doble
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, y armadura de refuerzo
de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 2
kg/m³. Incluido el encofrado de los elementos de
remate y su desmontaje.

P3P0-BX15 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,200 19,25000 3,85000/R
h Peón especialista x =A0E-000A 0,200 20,34000 4,06800/R

Subtotal... 7,91800 7,91800
Maquinaria:

h Máquina para gunitar x =C177-00GE 0,200 19,28000 3,85600/R

Subtotal... 3,85600 3,85600
Materiales:

m3 Agua x =B011-05ME 0,010 1,80000 0,01800
m3 Árido-cemento para proyectar, con 400 kg/m3 de

cemento CEM I 42,5 N R-SR5 y canto rodado de < 10
mm de D, elaborado en obra con hormigonera de 165 l

x =B03Y-0LNF 0,1875 105,81511 19,84033
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 19,85833 19,85833
Partidas de obra:

m2 Armadura AP500 T con malla electrosoldada de barras
corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080 

x =P3L0-3CT1 1,000 28,67886 28,67886

Subtotal... 28,67886 28,67886

0,197952,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 60,50914
3,630556,00%DESPESES INDIRECTES

64,13969COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€74,32m2 Hormigón sulforesistente, proyectado por vía
húmeda para formación de paramento horizontal
de vaso de piscina, de 20 cm de espesor, con
doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y armadura de
refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 2 kg/m³. 

P3P0-BX20 Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0D-0007 0,250 19,25000 4,81250/R
h Peón especialista x =A0E-000A 0,250 20,34000 5,08500/R

Subtotal... 9,89750 9,89750
Maquinaria:

h Máquina para gunitar x =C177-00GE 0,250 19,28000 4,82000/R

Subtotal... 4,82000 4,82000
Materiales:

m3 Agua x =B011-05ME 0,010 1,80000 0,01800
m3 Árido-cemento para proyectar, con 400 kg/m3 de

cemento CEM I 42,5 N R-SR5 y canto rodado de < 10
mm de D, elaborado en obra con hormigonera de 165 l

x =B03Y-0LNF 0,250 105,81511 26,45378

Subtotal... 26,47178 26,47178
Partidas de obra:

m2 Armadura AP500 T con malla electrosoldada de barras
corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080 

x =P3L0-3CT1 1,000 28,67886 28,67886

Subtotal... 28,67886 28,67886

0,247442,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 70,11558
4,206936,00%DESPESES INDIRECTES

74,32251COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€68,69m2 Losa inclinada para escala de 17 cm de espesor,
de hormigón visto HA-25/B/10/I, vertido con
bomba, sin peldañear, armadura AP500 S de
acero en barras corrugadas en una cuantía de
20kg/ m2

P45C6-6NXB Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€
Partidas de obra:

m3 Hormigón para losas inclinadas, HA-25/B/10/I, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm,
vertido con bomba

x =P45C1-D5S9 0,260 106,51083 27,69282

kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2

x =P4B8-D6QH 20,000 1,52019 30,40380

m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas
inclinadas, a una altura <= 5 m, con tablero de madera
de pino forrado con tablero fenólico para dejar el
hormigón visto

x =P4DC-3UYA 2,300 2,91522 6,70501

Subtotal... 64,80163 64,80163

COSTE  DIRECTO 64,80163
3,888106,00%DESPESES INDIRECTES

68,68973COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€25,43m2 Firme flexible para frecuencia mediana de tráfico
pesado, formado por pavimento de mezcla
bituminosa continua en caliente de 16 cm, con
capa de rodadura de 6 cm capa intermedia de 10
cm, sobre explanada E2

P952-5RZL Rend.: 1,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€
Partidas de obra:

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari, estesa i compactada

x =P9H5-E8AX 0,230 61,24140 14,08552

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada

x =P9H5-E8BT 0,138 65,36140 9,01987

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

x =P9L1-E97S 1,000 0,45053 0,45053

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

x =P9L1-E97Z 1,000 0,43701 0,43701

Subtotal... 23,99293 23,99293

COSTE  DIRECTO 23,99293
1,439586,00%DESPESES INDIRECTES

25,43251COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€63,27m Acometida para instalación de fontanería con
tubo de cobre semiduro de diámetro 54 mm y 1,2
mm de espesor, pintado con 1 capa de
imprimación fosfatante y 2 de acabado, en cajón
cerámico enterrado enrasado con el pavimento,
de 20x30 cm, de ladrillo hueco sencillo de
290x140x40 mm sobre solera de hormigón de 10
cm de espesor, relleno y compactación de los
espacios vacíos entre los elementos, no incluye
la abertura de la zanja ni la reposición del
pavimento

PJ02-61UY Rend.: 1,000P- 73

Unidades Precio Parcial Importe€
Partidas de obra:

m3 Extendido y compactado manual de zanjas con arena de
cantera, de 0 a 3,5 mm, en tongadas de hasta 25 cm

x =P2258-DRNA 0,080 41,94596 3,35568

m2 Tabique apoyado divisorio de 4 cm de espesor, de
ladrillo hueco sencillo de 290x140x40 mm, LD, categoría
I, según la norma UNE-EN 771-1, para revestir, tomado
con mortero cemento 1:4

x =P6142-57AZ 0,900 19,61378 17,65240

m Pintado de tubo de cobre, al esmalte sintético, con una
capa de imprimación fosfatante y dos de acabado de 2 a
4´´ de diámetro, como máximo

x =P89R-4W4X 1,000 5,10661 5,10661

m2 Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de espesor
10 cm, colocado desde camión

x =P93M-3G39 0,450 13,57493 6,10872

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 54 mm de diámetro
nominal, de 1,2 mm de espesor, según la norma
UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de
dificultad mediano y colocado enterrado

x =PF56-FJEP 1,000 27,46989 27,46989

Subtotal... 59,69330 59,69330

COSTE  DIRECTO 59,69330
3,581606,00%DESPESES INDIRECTES

63,27490COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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ANEJO 2. 

ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

La necesidad de realizar un estudio geotécnico vine fijada por el ámbito de aplicación del DB SE-C, Documento 
Básico de Seguridad Estructural - Cimentaciones, que es el que corresponde a la seguridad estructural, la 
capacidad portante y la aptitud al servicio de los elementos de cimentaciones y contención en relación con el 
terreno. 

La aplicación del DB SE-C se hace según las condiciones del DB-SE y con las condiciones generales para el 
cumplimiento del CTE. 

El ámbito de aplicación del CTE incluye: 

• Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa 
entidad constructiva, que no tengan carácter residencial ni público, ya sea de manera eventual o permanente, que 
se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. 

 

Piscinas 

La realización de las piscinas, debido a su entidad constructiva, no requiere estudio geotécnico. 

 

Tratamiento de los taludes. 

Para la ejecución de los taludes se adoptará el siguiente criterio técnico: 

Con el objeto de restaurar parcialmente el frente de roca abierto que acogía la antigua depuradora de marisco, se 
ha diseñado un talud que avanzará entre 10 y 12m desde la base del frente y alcanzará una altura máxima de 5 a 6 
m. 

El llenado se hará con material de toda medida que saldrá del rebaje de la escollera y de las piscinas. Se propone el 
sostenimiento frontal con un arranque de pie de talud empotrado mínimo 1mx1m llenados con piedra de la 
escolera y revestidos con tierra vegetal a las caras exteriores, protegida con una manta geotextil y geomalla. Se 
procurará que la pendiente del nuevo talud se ajuste a un máximo de 3H:2V. 

Una vez colocado el material de colmatación que tendría que ser lo más heterogéneo posible, y que se irá 
compactando en tongadas de unos 50 cm como mínimo, se extenderá una capa de tierra vegetal de entre 10- 15 
cm por encima de toda la superficie y seguidamente se protegerá con una geomalla de fibra de mimbre-coco y 
anclada en el colmatado con grapas de acero corrugado en forma de U, de 10 mm de diámetro y de 20-10-20 cm y 
una densidad de 2 ud./m2. 

Posteriormente, se plantará arbolado, pies de arbusto y finalmente se hidro-sembrará todo el conjunto. 

 

Conjunto de trabajos restantes. 

Teniendo en cuenta que el resto de las obras consisten principalmente en trabajos superficiales de nivelación y 
pavimentación la información geológica será útil a nivel de información de los materiales subyacentes con la 
finalidad de determinar la maquinaria más adecuada para el movimiento de tierras, la cual será la convencional 
para este tipo de obras. 

 

Por lo cual se redacta el siguiente informe geológico. 

En el se incluye la descripción del yacimiento geológico. 

 

 

Yacimiento geológico de interés. 

Durante el proceso de redacción, y fruto del reconocimiento “in situ” del emplazamiento junto con el Geólogo 
Miquel Fort, se descubrió un yacimiento de gran interés geológico vinculado al ya inventariado como “Zones de 
Cisalla de Roses”, que había quedado oculto por la antigua edificación de la depuradora de marisco. 

El cual, el presente proyecto propone preservar para que se pueda proceder a su inventariado y poner en valor 
como elemento visitable y por su interés de difusión de la geología. 

 



INFORME GEOTÉCNICO 
 
Este anejo tiene por objeto la definición de los rasgos geológicos y geotécnicos que caracterizan el terreno donde 
se sitúan las obras definidas en el presente proyecto.  
 
Realizado por el Geólogo Miquel Fort Costa, col. N.º 1685. 
 
1. LOCALIZACIÓN GEOLÓGICA 
 
1.1. Contexto geológico. 
 
La zona de estudio se encuentra en el extremo oriental de la unidad morfoestructural del Pirineu. En este sector 
esta unidad está formada por una potente serie sedimentaria paleozoica y por 2 batolitos de rocas graníticas 
intrusionadas en ella. 
 
La serie sedimentaria está formada por capas decimétricas de grauvacas, greses y lutitas que se van repitiendo, a 
las cuales se denominan “*ritmitas”. En el Cap de Creus y l’Albera toda la serie se encuentra metamorfizada en 
mayor o menor grado; en el supuesto de que nos ocupa el grado metamórfico es bajo, por su mayor contenido en 
biotita. Este metamorfismo regional quedó imprimido en las rocas durante la orogenia herciniana. 
 
Durante la última fase de deformación del mencionado orógeno, se intruyeron las dos masas de granitoides de la 
Serra de Rodes y de Roses, lo cual comportó un nuevo metamorfismo denominado de contacto que afectó los 
materiales sedimentarios paleozoicos que previamente ya habían sido metamorfizados; este efecto supuso un 
nuevo cambio en su mineralogía. 
 
Durante la fase de deformativa se formó una esquistosidad regional, y algunos plegamientos, testigo de los cuales 
tenemos en algunos afloramientos en la zona de estudio. 
 
1.2. Litología Local. 
 
El ámbito de estudio se engloba en el batolito granodiorítico de Roses, intruido en la serie metasedimentaria del 
Cap de Creus. Estas rocas han sido afectadas por un metamorfismo tardío hecho que le ha conferido un aspecto 
gneísico, llamado “ortogneis”, y que es fácilmente apreciable por el estiramiento de los minerales y el aspecto 
laminado de la roca. 
 
 

 
 

 
 
Figura 1. MAPA GEOLÓGICO DE LA ZONA DE ESTUDIO (1:25.000). Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya. Full de Roses (259-
1-1 i 259-1-2) 

 

 
 
 
 



El frente que ha quedado a cuerpo descubierto, con el escombro del edificio de la depuradora de marisco, muestra 
que la composición de la roca es granodiorítica, con una serie de enclaves máficos (acumulación de biotita) y una 
serie de diques de cuarzo que atraviesan la roca. Por otro lado, y por efecto de los procesos deformativos, se 
pueden ver cambios en la tonalidad de la roca dominantemente gris que pasa a gammas más verdosas donde está 
más meteorizada. 
 

 
Figura 2. Talud frontal que se levanta por encima de la esplanada. 

 
Por debajo de la explanada al pie del talud continúa la roca granítica que acaba cayendo directamente sobre el 
mar. 
 
2. ZONAS DE INTERÉS GEOLÓGICO 
 
2.1. El geótopo 163. 
 
Justo al límite sur del frente sometido a análisis, empieza la delimitación del geótopo n.º 163 denominado “Zonas 
de cizalla de Roses” que se extiende entre el Far de Roses y Canyelles Petites. 
 
El mencionado geótopo forma parte del inventario de espacios de interés geológico de Cataluña y en breve 
formará parte de un itinerario geológico desarrollado por el Ayuntamiento de Roses y asesorado por la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 
Este geótopo tiene relevancia trascendental si bien desde el año 1973 se considera junto con el de Maggia Nappe 
(Alpes Suizos), los dos ejemplos clásicos en esta tipología de estructuras, y más aún Roses que ofrece una mejor 
accesibilidad. El Congreso Internacional de zonas de cizalla en rocas en 1979, puso de manifiesto que se trataba de 
uno de los afloramientos más excepcionales a escala mundial. De aquí, que tanto a nivel de excursiones vinculadas 
a congresos geológicos como en salidas de campo de estudiantes de geología de numerosas universidades 
europeas, se incluye la visita a esta localidad. Es pues, una salida clásica en el campo de la geología estructural. 
 
La relevancia de estas estructuras rae en el hecho que se formaron hace unos 300 millones de años a unos cuántos 
kilómetros de profundidad, cuando el granito era magma. Las fuerzas tectónicas compresivas de la corteza 
sumadas a los fuertes periodos de erosión, favorecieron que estas rocas afloraran a la superficie y que hoy en día 
podamos ver estructuras que nos muestran los procesos que deforman las rocas en profundidad 
 
 
 

 
Figura 3. Distribución del *geòtop 163 “Zonas de cizalla de Roses”. 

 
 
2.2. Propuesta de geótopo en el ámbito de estudio. 
 
En el tercio norte del frente, entre los hitos de la ZMT denominados M4 y M5, se observan una serie de 
estructuras geológicas y mineralógicas, también inventariadas en el geótopo que se inicia algo más en el sur. 
 
Especialmente interesante es el tramo de talud más bajo de todo el frente; allí podemos observar a simple vista 
como un dique de cuarzo (que resalta por la tonalidad blanquecina) presenta un desplazamiento lateral debido a 
una fractura. Ya más en profundidad podemos ver como hay infinidad de enclaves máficos (oscuros) dentro de la 
masa granítica gris que se presentan elongados (estirados) incluso formando líneas de minerales puestos en fila. 
Así pues, podemos ver como alternan procesos de deformación dúctil (elongación de enclaves y alineación de 
grandes minerales) con procesos de deformación frágil (fracturas que provocan desplazamientos de los cuerpos 
incluso más pequeños, como por ejemplo los mismos enclaves. máficos previamente elongados). En otras 
localizaciones se ven otras vetas de cuarzo completamente replegadas y, incluso pequeñas venas de cuarzo 
segregadas. 
 



 
Figura 4. Tramo de talud con el máximo de manifestaciones geológicas relevantes. 
 

 
Figura 5. Filón de cuarzo desplazado 
 

       
Figura 6. Encalves máficos (oscuros) estirados que muestran la deformación dúctil de la roca 
Figura 7. Enclaves máficos elongados y afectados por la deformación frágil que los ha separado a través de una pequeña 
fractura. 
 

Así pues, se trata de un afloramiento muy interesante, continuación hacia el norte del geótopo 163, que ha 
quedado a cuerpo descubierto después del escombro del edificio de la depuradora de marisco. La presencia de 
todos estos elementos, también descritos en el resto del geótopo (Faro-Canyelles Pequeñas), es un argumento 
suficiente para plantear su preservación e inclusión en el inventario de elementos del patrimonio natural de Roses. 
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ANEJO 3. 

TOPOGRÁFICO. ESTADO ACTUAL Y REPLANTEO. 

En la presente memoria descriptiva del proyecto se detalla el estado actual del ámbito objeto de la intervención, 
desde los antecedentes históricos a su configuración física actual y regulación urbanística 

El plano topográfico de proyecto ha sido proporcionado por el servicio técnico municipal de urbanismo de Roses, 
que había encargado un estudio reciente y los planos proporcionados por el MITECO servicio técnico de Costas de 
Girona. 

Al mismo tiempo se ha realizado consulta en el Institut Cartogràfic de Catalunya para la obtención de ortofoto-
mapas, de diferentes vuelos históricos que recogen la transformación del ámbito de trabajo y de la costa de Roses. 

Se comprobará en planta las medidas y las rasantes, así como los niveles de los diferentes espacios generados o 
recuperados. Las pendientes transversales variarán significativamente la regeneración de taludes y vaciados de 
escollera y plataformas, por lo cual se replantearán convenientemente. La restitución de taludes se realizará en 
tongadas de 50 cm y se comprobará su adecuación al perfil restaurado. 

Al mismo tiempo se comprobará las pendientes para la evacuación de aguas de lluvia i de los puntos de acometida 
de los diferentes servicios. 

 

Esta documentación se detalla adecuadamente en los planos siguientes del proyecto: 

 

P03.1 TOPOPOGRÁFICO        

P03.2  PLANTA ESTADO ACTUAL        

P03.3  SECCIONES ESTADO ACTUAL       

P04.1 PLANTA GENERAL         

P05.1 PLANTA DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y EJES I          

P05.2 PLANTA DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y EJES II          

P05.3 PLANTA DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y EJES III     

P05.4 PLANTA DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y EJES IV    

P06.1 PLANTA DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y NIVELES I 

P06.2 PLANTA DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y NIVELES II    

P06.3 PLANTA DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y NIVELES III     

P06.4 PLANTA DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y NIVELES IV 

P07.1 SECCIONES GENERALES 1       

P07.2 SECCIONES GENERALES 2 
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ANEJO 4. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

COSTAS 
 

LEI 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
Real decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 
 
El proyecto se desarrolla en suelo de dominio público marítimo-terrestre y en la franja de servidumbre de tránsito 
y protección. 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA, ORDENANZAS MUNICIPALES Y NORMATIVAS DE APLICACIÓN. 
 
La clasificación del suelo es de suelo urbano consolidado, con cualificación de Sistemas. Playas y espacios a la orilla 
del mar y parque urbano. 
 
Planeamiento: Plan General de Ordenación Urbana de Roses. PGOU Texto Refundido 1993 i les sus  
 sucesivas modificaciones aprobadas.  
Clasificación:  Suelo urbano consolidado. 
Cualificación:  C1. Parque Urbano. (Artículos 32 i 33 PGOU) 
  E. Playas y espacios a la orilla del mar. (Artículos 24, 25 i 26 PGOU) 
 
Se detalla en los planos de proyecto: 
  P02.6 ÁMBITO RED NATURA 2000. Esc.1/25000 
  P02.7 PLANEAMIENTO. Esc.1/1500 
 

El proyecto es compatible y se ajusta al planeamiento.  
 

MN 1. LISTADO NORMATIVO. 
 
Normativa de aplicación: 
 
- Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, de Text Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de 
Cataluña. 
- Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 1098/2001. De 12 de octubre, de Reglamento General de la Ley de Contratos. 
- Decreto 179/1995, de 13 de junio, de Reglamento de Obras, Actividades i Servicios de los Entes Locales (ROAS). 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, de Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de 
Incendio. Intervención de los bomberos. 
- Ley 3/2010, del 18 de febrero, de prevención i seguridad en materia de incendios en establecimientos, 
actividades, infraestructuras y edificios.  
- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por el Real Decreto 314/2005, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
capacidad. 
- Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de Promoción de la Accesibilidad y de Supresión del Barreras Arquitectónicas. 
- Decreto 135/1995, de 24 de marzo, de Despliegue de la Ley 20/1991 de Promoción de la Accesibilidad y de 
Supresión del Barreras Arquitectónicas. 
- Real Decreto 505/2007, por el cual se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y de supresión de 
barreras arquitectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad. 
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminatoria para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 
 
- Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud en las Obras de Construcción. 
- Ley 13/2014, del 30 de octubre, de accesibilidad. 
- Real decreto 161/2001 de 12 de junio, Regulador de derribos y otros residuos en la construcción. Real decreto 
210/2018, de 6 de abril, por el cual se aprueba el Programa de prevención y gestión de residuos y recursos de 
Cataluña (PRECAT20). 
- Decreto 305/2006, de 18 de julio, de Reglamento de la Ley de Urbanismo. 
- Decreto legislativo 1/2010, de agosto, del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo. 
- Real Decreto Legislativo 2/2008 de Texto Refundido de la Le del Suelo. 
- Catálogo de elementos urbanos y criterios de urbanización aprobado inicialmente por el Pleno Ordinario de fecha 
3 de diciembre de 2001 y definitivamente por decreto de data 15 de febrero de 2002. 
- Ley 4/1998 de Protección del Cap de Creus. 
- MAH/2618/2006 Plan Especial de protección del medio natural i del paisaje del Parque natural del Cap de Creus. 
- Ley 37/2007 de ruido en referencia a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y el 
Reglamento que la desarrolla (RD 1367/2007). 
- Ley 5/1998 de Puertos de Cataluña y el Reglamento que la desarrolla (decreto 258/2003). 
- Decreto 206/2001 de Reglamento de Policía portuaria. 
-Ley 6/2005 de Carreteras y el Reglamento que la desarrolla (decreto 293/2003). 
- Ley 8/2005 de protección, gestión y ordenación del paisaje y el Reglamento que la desarrolla (decreto 343/2006). 
- Plan Director Urbanístico del Suelo no urbanizado de la Serra de Rodes y entorno publicado al DOGC aprobación 
definitiva de 12 de enero de 2007. 
-Plan Director Territorial del Empordà publicado en el DOGC aprobación definitiva en fecha 20 de octubre de 2006. 
 
Se adjunta el resumen de textos reglamentarios y otros no normativos relacionados con los proyectos de diseño 
de espacios urbanos. (Ficha del COAC). 
 
Normativa técnica de urbanización: 
 
Compilación de textos reglamentarios y otros no normativos relacionados  
con los proyectos de diseño de espacios urbanos.   
 
-  Lista genérica no exhaustiva – general 
 

- Ley 3/2012 Modificación del Texto refundido de la Ley de urbanismo. (DOGC 29/2/2012) 
-  Decreto Legislativo 1/2010 Texto refundido de la Ley de urbanismo. (DOGC 5/8/2010) 
-  Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de urbanismo. (DOGC 24/7/2006) 
-  Ley 3/2010 de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, 

 infraestructuras y edificios. (DOGC n.º 5584 de 10/03/2010) 
-  Ley 5/2003 de medidas de prevención de los incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad 

 inmediata con la trama urbana. (DOGC n.º 3879 de 08/05/2003) 
-  Decreto 123/2005, de medidas de prevención de los incendios forestales en las urbanizaciones sin 

 continuidad inmediata con la trama urbana. (DOGC n.º 4407 de 16/06/2005)  
- Código Técnico de la Edificación  
- DB SI 5 Seguridad caso de incendio. Intervención de los bomberos. (BOE 28/03/2006)  
- Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, 

RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004) 
- Ley 13/2014, de accesibilidad. (DOGC n.º 6742 de 04/11/2014) 
- Decreto 135/1995 de despliegue de la Ley 20/1991, de promoción de la accesibilidad y de supresión de 

barreras arquitectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad.  (Capítulo 2: Disposiciones sobre 
barreras arquitectónicas urbanísticas –BAU-).(DOGC n.º 2043 de 28/04/1995) 

 



- Real Decreto 505/2007, por el cual se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. (BOE 11/05/2007) 

- Orden VIV/561/2010, miedo la que se desarrolla lo documento técnico de condicionas básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. (BOE 
11/03/2010)  

- Ley 9/2003, de la movilidad (DOGC n.º 3913 de 27/06/2003) vialidad 
- Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”, de la Instrucción de 

Carreteras. (BOE 12/12/2003) 
- Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción 

de carreteras. (BOE 12/12/2003) 
- Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”, de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 04/03/2016) 
- Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “*Drenaje superficial” de la Instrucción de 

Carreteras. (BOE 10/03/2016) 
- UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. 
- Orden 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras.”  

(BOE  07/07/1976 y sus posteriores modificaciones)  
- Ordenanza de obras y de instalaciones de servicios en el dominio público municipal de la ciudad de 

Barcelona. 
- (BOP n.º 122 de 22/05/1991) Afectado por: Modificación (28/10/1994) Derogaciones (18/03/2002)   

genérico de instalaciones urbanas 
- Decreto 120/1992 del Departamento de Industria y Energía de la Generalitat de Cataluña: Características 

que tienen que cumplir las protecciones a instalar entre las redes de los diferentes suministros públicos 
que discurren por el subsuelo. (DOGC n.º 1606 de 12/06/1992) 

- Decreto 196/1992 del Departamento de Industria y Energía de la Generalitat de Cataluña por el que se 
modifica el apartado a) del preámbulo y el punto 1.2 del artículo 1 del Decreto 120/1992. (DOGC n.º 1649 
de 25/09/1992) 

- ORDEN TIC/341/2003, por la cual se aprueba el procedimiento de control aplicable a las obras que afecten 
la red de distribución eléctrica subterránea. (DOGC n.º 3937 de 31/07/2003) 

- Ordenanza de obras y de instalaciones de servicios en el dominio público municipal de la ciudad de 
Barcelona. 

- (BOP n.º 122 de 22/05/1991) Afectado por: Modificación (28/10/1994) Derogaciones (18/03/2002)  
- Especificaciones Técnicas de las compañías suministradoras de los diferentes servicios.  
- Normas UNE de materiales, sistemas o métodos de colocación y cálculo 

 
Redes de abastecimiento de agua potable 

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo de 2003, modificación del Reglamento de dominio público 
hidráulico. (BOE 06/06/2003) 

- Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre de 2003, Texto refundido legislación en materia de aguas 
de Cataluña. (DOGC n.º 4015 de 21/11/2003) 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano. (BOE 21/02/2003) 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
aguas. (BOE 24/07/01) 

- Orden 28/07/1974, se aprueba el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua”. (BOE 02/10/1974 y 03/10/1974 respectivamente) 

- Norma Tecnológica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
- Norma Tecnológica *NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
- Reglamento del servicio metropolitano del ciclo integral del agua. (BOP 20/11/2012). 

 
Hidrantes de incendio 

- Real Decreto 1942/1993 por el que se aprueba lo “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios” (BOE 14/12/1993) 
 
Redes de saneamiento 

- Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento de los servicios públicos de 
saneamiento. (DOGC n.º 3894 de 29/05/2003) 

- Real *Decreto-*Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el cual se establecen las normas aplicables en el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. (BOE 30/12/1995) 

- Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de *Saneamiento 
de Poblaciones”.(BOE 23/09/1986) 
 

- Ámbito municipal o supramunicipal: 
- Reglamento metropolitano de vertido de aguas residuales (Área metropolitana de Barcelona) (BOP 

03/02/2015) 
- Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano del municipio de Barcelona  
- Título 5: Gestión de aguas. Jefe. 2. Uso del sistema de saneamiento de aguas residuales y pluviales (BOP 

02/05/2011) 
 

 Redes de distribución de gas canalizado 
- Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones complementarias”: (BOE 04/09/2006)  
- ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
- ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
- Orden 18/11/1974 se aprueba el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 

06/12/1974) 
- Orden 26/10/1983 modifica la Orden 18/11/74, por la que se aprueba lo “Reglamento de redes y 

acometidas de combustibles gaseosos” derogado en todo aquello que contradigan o se opongan al que se 
dispone al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprobado por el RD 919/2006. 

- Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 
- (BOE 21/11/1973, modificación BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogado en todo aquello que contradigan 

o se opongan al que se dispone al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprobado por el RD 919/2006. 
 

  Redes de distribución de energía eléctrica  
 General 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector *Eléctrico. (BOE 27/12/2013) 
- Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización 

de instalaciones de energía eléctrica. (BOE 27/12/2000) corrección de errores (BOE 13/03/2001) 
Alta Tensión 

- Real Decreto 223/2008 “Condicionas *técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LATO 01 a 09” (BOE 19/03/2008) modificado por el Real 
Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condicionas técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. (BOE 09/06/2014)  

-  Resolución *ECF/4548/2006, de 29 de diciembre. Normas técnicas particulares de Fecsa-Endesa relativas 
a las instalaciones de red y a las instalaciones de enlace. (DOGC n.º 4827 de 22/02/2007). 

- NTP - LAMT Líneas aéreas de mediana tensión 
- NTP - LSMT Líneas subterráneas de mediana tensión  

 
 Baja Tensión 



- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE n.º 224 
18/09/2002)  
En particular: 

- ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
- ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
- ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
- ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
- ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
- ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
- Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaría (ITC) BT 52 

«Instalaciones cono finas especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se 
modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. (BOE n.º 316 31/12/2014)  

- Resolución ECF/4548/2006, de 29 de diciembre. Normas técnicas particulares de Fecsa-Endesa relativas a 
las instalaciones de red y a las instalaciones de enlace. (DOGC n.º 4827 de 22/02/2007) 

- NTP - LABT Líneas aéreas de baja tensión 
- NTP - LSBT Líneas subterráneas de baja tensión 

  
 Centros de Transformación 

- Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condicionas técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  

- ITC-RAT 01 a 23. (BOE 09/06/2014) 
- Orden de 06/07/1984, se aprueba las ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 

Reglamento sobre condicionas técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación” (BOE 01/08/1984) 

- Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE 26/06/1984) 
- Resolución ECF/4548/2006, de 29 de diciembre. Normas técnicas particulares de Fecsa-Endesa relativas a 

las instalaciones de red y a las instalaciones de enlace (DOGC n.º 4827 de 22/02/2007) 
- NTP – CT Centros de transformación en edificios 
- NTP – CTR Centros de transformación el entorno rural 

 
 Alumbrado público 

- Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE 19/11/2008) 

- Ley 6/2001, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno. (DOGC n.º 
3407 de 12/06/2001) 

- Decreto 190/2015, de despliegue de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del 
alumbramiento para la protección del medio nocturno. (DOGC n.º 6944 de 27/08/2015) 

- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 18/09/2002) 

- Norma Tecnológica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 Redes de telecomunicaciones 

- Ley 9/2014, de 9 de *mayo, General de *Telecomunicaciones. (BOE 10/05/2015) 
 
 Especificaciones técnicas de las Compañías 
 

 
 
MN2. SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. JUSTIFICACIÓN.  
 
Ley 13/2014, de accesibilidad.  (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

Artículo 9. Condiciones de accesibilidad de espacios naturales de uso público. 

En los espacios naturales, dónde se desarrollen actividades destinadas al uso público, se han de prever itinerarios 
de peatones y servicios accesibles, en los casos y de la forma que sea técnicamente posible, de manera que se 
combine el respeto al medioambiente con el derecho de todas las personas a disfrutar de la naturaleza, de acuerdo 
con los planes de accesibilidad a que hace referencia el artículo 45. 

Artículo 45. Planes de accesibilidad de los espacios naturales. 

Los entes y organismos encargados de la gestión de los espacios naturales de uso público han de elaborar planes 
de accesibilidad que establezcan los plazos para la adaptación gradual de estos espacios a las condiciones de 
accesibilidad y planifican las medidas que se han de adoptar. 

El proyecto se desarrolla de manera tangente a una zona urbana consolidada. No representa ninguna afectación 
en el desarrollo y continuidad de los itinerarios del Camí de Ronda ni la Carretera del Far. 

Las condiciones topográficas de cambio de nivel y pendientes entre la cota del Camí de Ronda dónde encontramos 
el acceso y el espacio público objeto del presente proyecto de reintegración paisajística generan dificultades 
técnicas que se resuelven modificando ligeramente el trazado del acceso actual, mejorando la entrada desde el 
Camí de Ronda y el ajuste de la pendiente actual del camino para garantizar que sea accesible. Esto permite 
también una mejora del estrangulamiento actual de la sección del Camí de Ronda en el punto de acceso. 
 
Con estas condiciones iniciales se prevé la mejora y condicionamiento del actual acceso definiendo una rampa con 
tramos de 10 metros y un 8% de pendiente. Al mismo tiempo, se crea un nuevo acceso mediante unas escaleras 
que descienden des de la zona del mirador del búnker. 
 
Una vez se accede al espacio público situado a la orilla del mar este es también accesible en todo el ámbito. 
Definiéndose una pendiente máxima transversal del 2%, permitiendo el acceso a la zona de las piscinas que está 
situada al mismo nivel y disponiendo de un camino en tramos de 9 metros y pendientes longitudinales del 6% para 
el acceso al muelle de baño.  
 
De manera que se cumplen los parámetros de accesibilidad tanto para el uso del espacio público como para el 
baño. 
 
Decreto 135/1995 de despliegue de la Ley 20/1991, de proporción de la accesibilidad y de supresión de barreras 
arquitectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad. (Capítulo 2: Disposiciones sobre barreras 
arquitectónicas urbanísticas –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

Artículo 11. Planificación y urbanización de espacios urbanos adaptados. 

11.1 La planificación y urbanización de las vías públicas, de los parques y otros espacios de usos público se ha de 
efectuar de manera que resulten adaptados a las personas con movilidad reducida. 

Artículo 13. Condiciones mínimas de accesibilidad. 

13.1 Una via pública o un tramo de esta se considera adaptada si cumple las condiciones de accesibilidad 
siguientes: 

· Itinerario adaptado de peatones que garantice el acceso de vehículos de servicio autorizados: 

- Pendiente máxima 8%. 
- Ancho 3,20 metros. 
- Un único tramo recto que en sus extremos permita el giro mayor de 6,50 m respecto el eje del itinerario. 
- No incluye ninguna escalera ni escalón aislado.  
- Pavimento continuo no deslizante de hormigón desactivado. 
- Pendiente transversal máximo 2%. 

 
· Elementos de urbanización adaptados. 
 



- Pavimentos: Pavimento continuo no deslizante de hormigón desactivado, tierras compactadas de arenisca 
(sauló) con un 90% PM (Próctor Modificado) 
 

- Las rejas y los registros se colocan enrasados con el pavimento. Las oberturas de las rejas colocadas en 
itinerarios de peatones tienen una dimensión que permite la inscripción de un circulo de 1 cm de diámetro 
como máximo. La disposición de las rejas se hace de manera que no tengan riego de caída personas que 
utilicen bastón o silla de ruedas. 
 

- Escaleras adaptadas: 
El camino del mirador dispone de escaleras adaptadas, la anchura útil es de 1,50 metros. 
El número máximo de escalones por tamo es de 11. 
El rellano mínimo intermedio en dirección de la circulación es de 1,20 metros 
La huella se realiza con pavimento no deslizante y sin discontinuidades (hormigón desactivado). 
Dispone de barandillas en los dos lados. 
Los pasamanos de la escalera están situados a una altura entre 0,90 m a 0,95 m en rellanos y 0,80 m a 0,85 
en los tramos de escalones, y tienen un diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una sección 
igual o funcionamiento equivalente a la de un tubo redondo de 3 a 5 cm, y por la configuración del 
proyecto no presenta paramentos verticales. Los pasamanos se prolongan 30 cm mas allá de los extremos 
a la finalización de cada tramo. El punto de inflexión de la escalera coincide con el inicio del tramo de 
escalera. 
El inicio y el final de las escaleras se señalizan con pavimento diferenciado del resto y se dispone un nivel 
de iluminación de 10 lux mínimo durante la noche. 
No hay espacios bajo escaleras, ya que éstas se integran en el perfil de la montaña. 
 

- Rampa adaptada: 
A demás de la descrita en el itinerario de acceso que conecta el camí de ronda con el espacio público, se 
dispone de la del camino de acceso al muelle de baño. 
Ancho de paso 2 metros. 
Pendiente longitudinal máximo del 6% y tramos de 9 metros. 
Pendiente transversal máximo del 2%.  
Pavimento de tierras compactadas de arenisca (sauló) con un 90% PM (Próctor Modificado) 
Los rellanos intermedios tienen un largo mínimo en la dirección de la circulación de 1,50 m. 
La rampa dispone de baranda en el lado mar, dada la configuración del camino con otros cruces. Su altura 
es de 0,90 m. El pasamano de la rampa tiene un diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una 
sección igual o funcionamiento equivalente a la de un tubo redondo de 3 a 5 cm, y por la configuración del 
proyecto no presenta paramentos verticales. 
El inicio y el final de una rampa se señaliza con pavimento diferenciado del resto i dispone de un nivel de 
iluminación mínimo de 10 lux durante la noche. 
 

 
Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados (BOE 11/03/2010) 

Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 

Tal como se ha descrito en los apartados anteriores el espacio cumple los requisitos definidos por el artículo 5. 

Artículo 7. Parques y jardines. 

Con las soluciones antes descritas también se cumple los requisitos del artículo. 

Artículo 9. Playas urbanas. 

La definición del proyecto permite el cumplimiento del artículo 9. 

CAPÍTULO V. Elementos de urbanización 

El presente proyecto con las soluciones descritas cumple las condiciones de los elementos de urbanización.  

Por tanto, las obras contempladas en el presente proyecto se ajustan a las determinaciones que en materia de 
accesibilidad se establecen en la Ley 20/1991 de 25 de noviembre, de Promoción de la Accesibilidad y de 
Supresión de Barreras Arquitectónicas, y en el reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto, 135/1995 de 
24 de marzo así como la Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero de Condiciones Básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y a Ley 13/2014, de 30 de octubre, 
de accesibilidad. 

 
 

MN3. FICHA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 12898,69 7165,94

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 12898,69 t 7165,94 m3

SI SI

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 1,920 0,512 1,280

formigó 170101 0,084 1115,000 0,062 446,000

petris 170107 0,052 1078,140 0,082 770,100

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 500,565 0,001 641,750

fibrociment 170605 0,010 12,835 0,018 5,134

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 2708,46 t 0,7544 1864,26 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
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NO

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

PUNTA DELS PALANGRERS
Comarca : ALT EMPORDÀ

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

ROSES

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA TERRENOS  ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

si
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 8599,1
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 8599,1

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1115,00
Maons, teules i ceràmics 40 1,92
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
2580,73

6018,40

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

2580,73

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

si

0,00
0,00
0,00

6018,40
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Runes de la construcció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 602,10 -

Maons i ceràmics 1,73 -

Petris barrejats 1.039,64 15.594,53

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 873,29

2.516,76 50.526,26
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

999,96 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

2.408,40

-

- -

Classificació     

El volum dels residus és de : 2.516,75

- -

8,64 6,91

- -

-

10.479,52

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

El pressupost de la gestió de residus és de :
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Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

78.984,33

- -

-

20,74

-

-

-

17.725,46 8.317,32 2.415,29

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- 5.198,18

7.225,20 3.010,50

34.931,74

- -

-0,02

Valoritzador / Abocador        

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

UTE PERALADA

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

ctra, N-260 km 29,5, Pedret i Marzà E-1157.10

unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

T 0,00 T
T 2708,46 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 2708,46 T 11 euros

Tones

euros29.793,06Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

12898,69

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 29793,06

2.708,5

***Dipòsit mínim 150€
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2708,46Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 05. ESTUDIO BIONÓMICO 





ANEJO 5. 

ESTUDIO BIONÓMICO. 

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas 
 
Artículo 88. Documentos a aportar con el proyecto básico. 
El proyecto básico, que deberá estar suscrito por técnico competente, contendrá los siguientes documentos: 
… 
e) Determinación de la posible afección a espacios de la Red Natura 2000 o cualesquiera otros dotados de figuras 
de protección ambiental. En aquellos proyectos en que se pueda producir la citada afección, el proyecto incluirá el 
necesario estudio bionómico referido al ámbito de la actuación prevista además de una franja del entorno del 
mismo de al menos 500 metros de ancho 
 
El proyecto se desarrolla en suelo urbano, de manera que el ámbito no se encuentra en la zona de influencia de 
espacios protegidos por su alto valor natural Xarxa Natura 2000, el PEIN i los parques naturales de Cap de Creus y 
de Els Aiguamolls de l’Empordà. 
 
Pol lo cual no es preceptivo el mencionado estudio Bionómico. 
 

 
Plano de espacios naturales protegidos. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 06. ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL 





 ANEJO 6. 

ESTUDIO DE DINÀMICA LITORAL. 

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas 
 
Artículo 91. Contenido del proyecto. 
3. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimo-terrestre, deberá 
comprender un estudio básico de la dinámica litoral referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y de 
los efectos de las actuaciones previstas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de este reglamento (artículo 
44.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 
 
Artículo 93. Contenido del estudio básico de dinámica litoral. 
El estudio básico de dinámica litoral a que se refiere el artículo 91.3 de este reglamento se acompañará como anejo 
a la Memoria, y comprenderá los siguientes aspectos: 
 a) Estudio de la capacidad de transporte litoral. 
 b) Balance sedimentario y evolución de la línea de costa, tanto anterior como previsible. 
 c) Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y temporales direccionales y escolares. 
 d) Dinámicas resultantes de los efectos del cambio climático. 
 e) Batimetría hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de equilibrio, en  planta y perfil, 
del tramo de costas afectado. 
 f) Naturaleza geológica de los fondos. 
 g) Condiciones de la biosfera submarina y efectos sobre la misma de las actuaciones previstas en  la 
forma que señala el artículo 88 e) de este reglamento. 
 h) Recursos disponibles de áridos y canteras y su idoneidad, previsión de dragados o trasvases de  arenas. 
 i) Plan de seguimiento de las actuaciones previstas. 
 j) Propuesta para la minimización, en su caso, de la incidencia de las obras y posibles medidas 
 correctoras y compensatorias. 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 

Se redacta el presente Estudio de Dinámica Litoral, en cumplimiento del artículo 91 y 93 del Real Decreto 
876/2.014 de 10 octubre por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.  
 
Este Estudio de Dinámica Litoral incluye una caracterización de los fondos marinos, los movimientos de los mismos 
a lo largo de la costa y la afección del proyecto de rehabilitación paisajística con respecto a la costa cercana, 
estudiando la unidad fisiográfica del antiguo emplazamiento de la depuradora de marisco de Roses, y el régimen 
circulatorio, régimen de corrientes y de transporte de sedimentos que se obtiene de propagar los oleajes y 
temporales característicos de la zona de actuación.  
 
El proyecto objeto de estudio, consiste en la rehabilitación paisajística de un espacio modificado artificialmente 
para el establecimiento de una actividad industrial destinada a depuradora de marisco. 
 
Esta instalación se situó en un tramo rocoso de la costa de geología granítica mediante la excavación y explanación 
del perfil de la costa y el terreno ganado al mar con unos muelles de carga realizados con escollera de 2,50 metros 
de altura respecto el nivel del mar. 
 
La actuación paisajística prevé restaurar i minimizar la afectación artificial retirando únicamente material de 
aportación realizado al mar, consistente reducir el ancho y altura de la escollera. Afectando puntualmente sólo 
elementos artificiales de aportación (roca de escollera vertida al mar).  
 
Al mismo tiempo se prevé la construcción de 3 piscinas de agua salada en el ámbito de la plataforma resultante de 
la explanación situada a la cota +2,50 m. Estas presentan un decalaje en 3 niveles de lámina superior de agua de 

+2,45 m., + 2,00 m. y +1,55 m. Situándose respecto al mar detrás del muro existente que se adaptará a este 
decalaje para realizar un descenso suave del agua al nivel del mar. 
El perímetro interior de las piscinas respecto a la costa mantiene la cota + 2,50 m. 
 
El alcance general del proyecto se detalla en los planos de proyecto: 
 
P03.2  Planta estado actual. Esc. 1/600 
P04.1 Planta general. Esc.1/600 
 
 
 



2. MORFOLOGÍA ACTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 
  

El ámbito de la antigua depuradora de marisco de Roses, se encuentra dentro de la unidad fisiográfica del Golf de 
Roses, el cual constituye unidad cerrada, limitada en sus extremos por el Cap de Creus y el Cap de Begur. 
 

 
Ortofotomapa Golf de Roses i Cap de Creus. Fuente: http://www.puertos.es 

 
Concretamente el emplazamiento se sitúa inserido en Badia de Roses en el enclave situado entre la Punta de la 
Poncella y el Faro de Roses (sur) y la platja dels Palangrers y el espigón del Segon Moll del Puerto de Roses (norte). 
 

 
Ortofotomapa Costa de Roses, ámbito del proyecto. Fuente: http://www.puertos.es 

Se trata de un tramo de costa modificado artificialmente para el establecimiento de una actividad industrial 
destinada a depuradora de marisco a finales de los años 60. 
 
Esta instalación se insertó en un perfil rocoso de la costa de geología granítica mediante la excavación y 
explanación del perfil de la costa y el terreno ganado al mar con unos muelles de carga realizados con escollera de 
2,50 metros de altura respecto el nivel del mar. 
 
En los trabajos de redacción del presente proyecto, se ha descubierto dentro de la zona de actuación un 
importante yacimiento en la piedra excavada entre la cota + 2,70 m y la +10 m que se pretende preservar y poner 
en valor. 
 
Este ámbito se emmarca en el límite de una zona de alto valor geológico denominado Zones de Cisalla de Roses, 
que son patrimonio local y de País inventariado en los Espais d’Interés Geológic de Catalunya. 
 
En el siguiente mapa se muestra la distribución del geótopo, siendo el límite de poniente, precisamente el inicio 
del frente, que en el momento del inventario estaba oculto detrás de la edificación. 
 

 
 
Las rocas que afloran son graníticas, concretamente granodioritas puntualmente con enclaves de cuarzo diorita, 
provenientes un batolito solidificado en profundidad.  

 

3. UNIDAD FISIOGRÁFICA – CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO COSTERO  
 

La unidad fisiográfica correspondiente a esta zona de estudio se encuentra comprendida entre el Muelle del 
Puerto de Roses y la Punta del Far de Roses. Este tramo de costa representa aproximadamente 1 km de longitud. 
 
En ella encontramos de norte a sur: 

- Moll Sur del Port de Roses, denominado Segon Moll. 
- Platja dels Palangrers.  
- Punta dels Palangrers. 
- Punta Poncella  
- Punta del Far. 

 
A excepción de la platja dels Palangrers se trata de un tamo costero rocoso.  
 
La línea de costa del ámbito de proyecto tiene una longitud de 300 m. Su orientación respecto al mar es Oeste. Y 
presenta dos salientes en escollera Punta de Palangrers y la zona colindante con un muro superpuesto a las rocas 
de la línea de la costa para crear la plataforma donde se ubicaba la antigua instalación de la depuradora. 
 



El resto de tramo de costa presenta el perfil rocoso natural tanto entre la platja dels Palangrers i el ámbito de 
proyecto, como del ámbito del proyecto a la punta del Far. 
 
 

 
Ortofotomapa Costa de Roses, unidad fisiográfica. Fuente: http://www.icc.cat/vissir3/ 
 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS FONDOS MARINOS  
 

El tramo de fondo marino en la zona de la intervención viene caracterizado por el substrato rocoso granítico con 
afloraciones puntuales de la roca en el límite de la costa y la presencia de los elementos artificiales situados sobre 
él, la escollera y el muro de la plataforma.  
 
El fondo costero tiene una pendiente media del 9 % hasta 35 metros de la costa delante de la plataforma. 
 

 
Batimetría. (Fuente: propia). 

 
Para determinar la situación de los hábitats submareales, se ha tenido en cuenta la cartografía de las praderías de 
fanerógamas marinas de la Badia de Roses. Sistema de referencia cartográfico  
UTM-31N con Datum ETRS89. Contenido de la base actualizada a fecha 06/03/2019. Que tiene su origen en la 
fusión de los estudios disponibles sobre praderías marinas y la fusión por expertos promovida por la Dirección 
General de Pesca. 
 
Se observa una franja inventariada de posidonia más o menos continua entre la profundidad batimétrica 4 m i 10 
m. 
Por lo que no se ve afectada por la intervención. 
 
 

 
Cartografía de las fanerógamas marinas de la Badia de Roses. Fuente www.gencat.cat 

 Platja dels 
Palangrers 

Segon Moll 

Punta    
Poncella Punta del Far 

Punta dels 
Palangrers 

http://www.icc.cat/vissir3/


 
3.2. ESTADO DE LAS PLAYA CONTENIDAS EN LA UNIDAD FISIOGRÁFICA.  

 
La platja dels Palangrers presenta una gran estabilidad al estar protegida por la orografía, su orientación Oeste y el 
entorno físico humanizado (puerto y escollera) al abrigo de los principales vientos y oleaje.  
 
Pudiendo suponerse como una “unidad fisiográfica” en si misma ya que la relación con otras del entorno pude 
considerarse nula. 
 
Tiene unos 140 m de longitud y su arena es fina y fondo de arena i roca. 
 

 
Platja dels Palangrers. Fuente: www.beachrex.com 

 
 

4. CLIMA MARÍTIMO 
 

Por su ubicación geográfica el emplazamiento se encuentra muy cercano al Puerto de Roses. 
Para la caracterización del régimen del oleaje y del viento, se utiliza los datos disponibles del Plan Interior 
Marítimo del Puerto de Roses. Que se basan en los registros de datos de tipo hindcast provenientes de la red de 
nodos WANA de Puertos del Estado, que se encuentran repartidos por la costa de Catalunya. 
 
En el Plan se define un único clima marítimo para la zona norte de la costa de Catalunya para definir unas 
condiciones medias aplicables a toda la zona, escogiendo diferentes nodos WANA y definiendo un registro único 
compuesto por la media de todos los nodos considerados. 
 
En la Gráfico 1 se muestran los nodos WANA de la Costa de Catalunya y, en color rojo destacados los considerados 
para el clima marítimo de la zona norte correspondiente a los nodos WANA2075059, WANA2074056, 
WANA2073054 y wana2071053 
 

 

Gráfico 1. Localización de los nodos WANA en la costa de Catalunya, con los considerados para la zona en color rojo. 
 

El registro de datos de oleaje y viento utilizado es el correspondiente al período enero 1996 hasta mayo 2006 que 
eran los disponibles cuando se realizó el Plan Interior Marítimo del Puerto de Roses. Correspondientes a un 
periodo continuo de datos de 9,82 años para todos los nodos analizados. 
Con los nodos WANA considerados para la zona norte se obtienen registros con las siguientes características: 
 
Para los datos de oleaje, un registro de datos cada 3 horas para la obtención de la altura de olas significante (Hs, 
en metros), el periodo de pico del oleaje (Tp) y la dirección media. 
Para los datos de viento, un registro cada 6 horas para la obtención de la velocidad media (U, en m/s) y la 
dirección media. 
 
A continuación, se presenta el análisis correspondiente. 
 

4.1 OLEAJE. 
 

Distribución sectorial. 
 
En primer lugar, se definen los sectores de incidencia del oleaje y las correspondientes frecuencias de 
presentación (en sectores de 22,5º), que sirven para conocer los sectores predominantes del oleaje con el 
porcentaje de presentación y intensidad para cada una de las direcciones definidas en la rosa de oleaje en aguas 
profundas (Gráfico 2). 
 
De la rosa de oleaje se puede deducir que la mayoría de los oleajes provienen entre los sectores N i el SWW, con 
mayor porcentaje de presencia por el sector NNE, con un 17,26 % de presencia total. Las mayores alturas de ola, 
provienen de los sectores NNE y E. 
 
Se pueden diferenciar dos grandes macrosectores de procedencia del oleaje: 

- Oleajes del Noreste (Tramuntana), con los provinentes del NNE (con un 17,26% de presentación) y NE-ESE 
(28,59%) 

- Oleajes del Sudoeste (Garbí), con los provinentes del S (8,50%) i SSW (8,78%) 
 
Régimen medio 
 
En términos de altura de ola, se denomina régimen medio a la función de distribución estadística que define el 
porcentaje de tiempo que, en el año medio, la altura de ola significante (Hs) no excede de un determinado valor, 
así como otros parámetros del oleaje (Tp y dispersión direccional). 
 
El régimen medio se utiliza para la definición de las corrientes predominantes en la costa por oleaje, una vez 
propagados desde aguas profundas. 
 
A continuación se definen las condiciones del régimen medio del oleaje definidos a partir del conjunto de datos 
WANA y ajustados a una función de distribución Weibull de 3 parámetros (Tabla1). El ajuste se presenta en el 
(Gráfico 3). 
 
Tabla1. Valores de los parámetros del ajuste del régimen medio escalar del oleaje. 
 

Weibull a b c r 

Zona norte 0.397 0.413 0.83 0.9992 

 
 



ROSA DE OLEAJE. 

 
 
Gráfico 2. Rosa de Oleaje en aguas profundas Zona Norte. Fuente: “Memòria del Pla interior marítim del Port de Roses.” 
 
  

TABLA DE RELACIONES Hs Y DIRECCIÓN. Zona Norte. 
 

 
 
Tabla 2. Tabla de relaciones Hs y dirección. Zona Norte. Fuente: “Memòria del Pla interior marítim del Port de Roses.” 

 
Gráfico 3. Régimen medio escalar. Zona Norte. Fuente: “Memòria del Pla interior marítim del Port de Roses.” 
 

Relación entre las variables Hs i Tp. 
 
A continuación, se muestra la relación existente entre los valores de Hs i Tp en forma de diagrama de dispersión 
en el que se superponen las isolíneas de nivel que indican el peraltamiento de las olas en aguas profundas (Gráfico 
4). 

 
Gráfico 4. Relación entre Hs y Tp. Zona Norte. Fuente: “Memòria del Pla interior marítim del Port de Roses.” 



 

Los valores del peralte de las olas indican que la relación entre la altura de ola de aguas profundas y la longitud de 
ola, que va relacionada con el periodo de pico, lo que indica que la forma de las olas más o menos apuntada. 
 
Teniendo en cuenta los valores de los temporales más fuertes se aprecian valores de 0,03 y 0,04 de peralte, cosa 
que sucede en el mediterráneo, donde las olas mas altas se suceden en periodos cortos, de manera que las olas 
llegan a romper del peralte que presentan, sin que se noten en el fondo marino. 
 

4.2 VIENTO 
 
Distribución sectorial. 
 
Igual que en el caso del oleaje, se han definido los sectores de incidencia del viento y las correspondientes 
frecuencias de presentación (en sectores de 22,5º), que sirve para conocer los sectores predominantes con los 
porcentajes de presentación y intensidades para cada una de las direcciones definidas en la rosa de viento (Gráfico 
5). 
 
De la rosa de viento se puede ver que, en general la distribución del viento es bastante uniforme en todas 
direcciones, con un predominio de los vientos que provienen de los sectores NW-NNE y SSE-SW, con el mayor 
porcentaje de presentación por el sector N, con un 14,05% de presentación total. 
 
De acuerdo con la Tabla 3 y considerando el alcance del presente estudio, se puede decir que el sector 
predominante de los vientos en la zona norte es entre el NW-NNE, con un porcentaje total del macro sector de un 
43,93% y entre el SSE-SW, con un porcentaje total del macro sector de un 18,21%. 
 
Régimen medio. 
 
En términos de viento, el régimen medio corresponde a la función de distribución estadística que define el 
porcentaje de tiempo que, al año y medio (un año a termino medio), la velocidad media del viento (U) no excede 
un determinado valor. 
 
El régimen medio se utiliza para la definición de las corrientes predominantes en la costa por el viento, una vez 
propagadas des de aguas profundas. 
 
A continuación, se definen las condiciones del régimen medio de viento definidas a partir del conjunto de datos 
WANA y ajustadas a una función de distribución Weibull de 3 parámetros (Tabla 4). El ajuste se presenta en el 
Gráfico 6. 
 
Tabla 4. Valores de los parámetros del ajuste del régimen medio escalar de viento. 
 

Weibull a b c r 

Zona norte 1.225 5.355 1.56 0.9994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROSA DE VIENTO. 

 
 

Gráfico 5. Rosa de Viento Zona Norte. Fuente: “Memòria del Pla interior marítim del Port de Roses.” 
 

 
Tabla 3. Tabla de relaciones U y dirección. Fuente: “Memòria del Pla interior marítim del Port de Roses.” 

 



 
 
Gráfico 6. Régimen medio del viento. Fuente: “Memòria del Pla interior marítim del Port de Roses.” 
 

4.3 CORRIENTES GENERADAS POR EL OLEAJE Y EL VIENTO. 
 
Una de las funciones de la determinación del clima marítimo es la determinación de las corrientes generadas por 
el viento i el oleaje en el ámbito de estudio. 
 
Para una precisa definición de las corrientes costeras, es necesario el traslado de datos de las aguas profundes 
hasta el entorno de la costa, mediante la propagación del oleaje y, de esta manera, determinar las corrientes 
costeras. Ambos procesos requieren la utilización de modelos matemáticos. 
 
Considerando que el alcance de este estudio llega hasta la definición del clima marítimo en aguas profundas, la 
determinación de las corrientes se realiza acorde a lo detallado a continuación. 
 
1.3.1 Corrientes generadas por el oleaje. 
 
En la costa de Catalunya, se han identificado cada uno de los posibles mecanismos de generación de corrientes 
marinos costeros generados por el oleaje, propios d la zona de estudio, definiendo 4 tipos diferentes: 

- Corriente de plataforma o corrent Català, que produce el movimiento de la mas de agua en dirección 
prácticamente paralela a la costa. Predominando las direcciones al WSW con velocidades de hasta 30 
cm/s. 

- Variaciones del nivel medio del mar, inducidos por las mareas (astronómica y metereológica), que 
producen un sistema circulatorio recorriendo la costa en sentido de la ola de marea que presenta 
velocidades inferiores a los 5 cm/s. 

- Oleaje, la acción del cual se limita exclusivamente a una reducida franja costera que llega hasta 
profundidades de aproximadamente el doble de la altura de la ola significante incidente. 

- Descarga de agua dulce aportada por los ríos (Tordera i Llobregat) principalmente, que sólo afecta de 
forma significativa a la circulación general en condiciones de avenida (caudales superiores a 200 m3/s. 

 

Del análisis de los posibles mecanismos de corriente y teniendo en cuenta el clima marítimo de oleaje, en general 
y, a excepción de aquellos casos puntuales que no se han estudiado dado el alcance de este estudio, las corrientes 
generadas por el oleaje son aquellas perpendiculares a la costa y en dirección sudoeste aproximadamente. 
 
En consecuencia, las corrientes generales tienen una mínima incidencia en el emplazamiento, debido a que las 
corrientes generales del mediterráneo se sitúan fuera de la Bahía de Roses. 
 
1.3.2 Corrientes generadas por el viento. 
 
En general, los regímenes de vientos en aguas profundas son mas persistentes e intensos que en la costa. Además, 
las direcciones de los vientos son ligeramente diferentes desde aguas profundas a la costa, debido a la influencia 
de la topografía de la costa. 
 

4.4 COMPROVACIÓN DATOS ACTUALIZADOS. 
Al mismo tiempo para disponer de datos actualizados se realiza una comprobación de datos del punto SIMAR más 
cercano 2123146 situado en el Golfo de Roses. 
 

 
Punto SIMAR 2123146. Fuente: http://www.puertos.es 
 

Tabla Hs vs Direccion / Hs vs Direction Table 

SIMAR 2123146 

EFICACIA 38.5% 
AÑO/YEAR 2020 

Hs (m) 

<= 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 > 5.0 TOTAL 

calmas/calms 6.885 6.885 

Dir 

N 00 0.916 4.551 3.635 2.660 0.266 0.148 --- --- --- --- --- 12.175 

NE 45 8.570 8.097 3.191 0.621 0.059 0.207 0.266 0.089 0.030 --- --- 21.129 

E 90 5.733 5.083 4.876 3.103 1.980 0.946 0.827 0.325 0.089 0.148 1.330 24.439 

SE 135 8.156 8.245 3.457 0.236 0.148 0.089 0.118 --- --- --- --- 20.449 

S 180 6.767 5.644 2.098 0.414 --- --- --- --- --- --- --- 14.923 

SW 225 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

W 270 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

NW 315 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

TOTAL 30.142+ 6.885 31.619 17.258 7.033 2.453 1.389 1.212 0.414 0.118 0.148 1.330 100% 
                 

Generado por / Generated by Puertos del Estado Fecha de Hoy/Today is: 21-05-2020 

 



Tabla de oleaje en el punto SIMAR 2123146 año 2020. Fuente: http://www.puertos.es 
 

 

             
Alturas significativas del oleaje en el punto SIMAR 2123146. Fuente: http://www.puertos.es 
 

 
El punto SIMAR se emplaza en la boca del Golfo de Roses. El emplazamiento de la restauración paisajística se sitúa 
en una ubicación protegida al abrigo de la Bahía, una vez se supera la Punta de la Poncella.  
 

Los datos observados, detallan como máximo esperable en el punto SIMAR aproximadamente 5 metros, con el 
pico récord observado del presente mes de enero de 2020 con el temporal Gloria donde el modelo presentó un 
pico de 7 metros. 
 
El día 20 de enero se realizó observación in situ, realizando fotografías y vídeos del efecto del temporal. En la 
observación se comprueba que el oleaje no alcanza el nivel de la plataforma situada a 2,50 metros. Discurriendo el 
oleaje en dirección tangente al muro perimetral donde se situarán las piscinas y envolviendo sin superar el espigón 
de escollera de la plataforma ganada al mar. 
 

 
 

 
Fotografías tomadas el 20/01/20. Temporal Gloria. 

 
El emplazamiento se sitúa completamente protegido de la Tramuntana por la orografia y el puerto, de manera que 
la incidencia del oleaje que le afecta es la de dirección Este y Sudeste. Con la protección relativa del saliente de la 
Punta del Far i Punta de la Poncella. 
 

http://www.puertos.es/


Al mismo tiempo, se observa que las rocas naturales que se sitúan avanzadas a la zona de la plataforma anticipan 
el rompiente del oleaje de ofreciendo una importante protección suplementaria. 
 

5. ANALISIS DE DINÁMICA LITORAL 
 
El ámbito de rehabilitación paisajística está caracterizado morfológicamente por la presencia de roca granítica y 
por la creación artificial de la escollera sobre esta. 
 

1.1 Estado de equilibrio. 
 
La línea de la costa en el ámbito de actuación por su morfología rocosa se mantiene en equilibrio. De manera que 
la tasa de transporte es prácticamente nula. 
 
La playa dels Palangrers se sitúa más al norte, abierta a la orientación este y con el límite del espigón del puerto. 
Por sus características; protegida de la Tramuntana, del oleaje y corrientes y, sin aportación fluvial tampoco 
presenta variaciones substanciales.  
 

1.2 Tasas de transporte y zonas de erosión y deposición. 
 
Como se constata la mayoría de oleaje no produce transportes importantes en la zona de actuación, dado que 
provienen de direcciones muy oblicuas en aguas profundas y alcanzan la zona muy difractados y refractados y 
consecuentemente muy mermados energéticamente. Los oleajes que más tasas de transporte provocan 
corresponden a los sectores E y ENE, los cuales son los que contienen a la vez los mayores temporales.  
 
En este tramo de costa el transporte longitudinal es mínimo al no existir una franja sedimentaria continua a lo 
largo de la costa. 
 
El movimiento transversal queda completamente condicionado por las formaciones costeras y por la configuración 
antropizada de la costa. 
 
En la zona no se produce ninguna aportación significativa de origen fluvial. 
 

1.3 Transporte eólico. 
 
Por las características rocosas no se produce el transporte de sedimentos. 
 

1.4 Evolución histórica de la orilla. 
 
En la sucesión de fotografías se puede observar la transformación provocada por la implantación de la actividad de 
la depuradora de marisco que causó un impacto importante en el perfil de la costa. 
 
En el vuelo de 1946 se observa la línea de costa original con el perfil rocoso más o menos continuo en orientación 
oeste respecto al mar. 
 
En la imagen del 2002 se aprecia claramente la transformación artificial de la línea de la costa con el terreno 
ganado al mar mediante la escollera y la modificación del aspecto y la sección de la costa con la implantación de la 
edificación. Esta construcción se realizó según datos disponibles a final de la década de los 60. 
 
En 2020, fecha actual, se observa como se ha procedido a la retirada de la edificación resultando una gran 
explanada y al mismo tiempo la presencia de los muelles de carga sobre la escollera invadiendo el perfil de la 
costa. 
 
 

 
Ortofotomapa. Vuelo 1946. Fuente ICGC. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
 

 
Ortofotomapa. Vuelo 2002. Fuente ICGC. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

 



 
Ortofotomapa. 2020. Fuente ICGC. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

 
 

6. CONCLUSIONES. 
 
A partir de los estudios realizados en el presente anejo: 
 
El emplazamiento se sitúa completamente protegido de la Tramuntana por la orografía y el puerto, de manera que 
la incidencia del oleaje que le afecta es la de dirección Este y Sudeste. Con la protección significativa del saliente 
de la Punta del Far i Punta de la Poncella. 
 
Al mismo tiempo, se observa que las rocas naturales que se sitúan avanzadas a la zona de la plataforma anticipan 
el rompiente del oleaje de ofreciendo una importante protección suplementaria. 
 
Como se observa el oleaje en el pico histórico máximo observado no alcanza la cota de la plataforma donde se 
ubican las piscinas. Por bien que el proyecto realiza un vaciado de la plataforma con el decalaje de las piscinas.  
 
Se estima que el decalaje de las piscinas actúa como un rompiente similar al de las rocas naturales de la zona que 
se avanzan en el mar. Son desbordantes y al mismo tiempo retiran el límite de la plataforma hacia el interior por lo 
cual ayudan a reducir el efecto del rompiente. 
 
La cota de agua de la piscina inferior se sitúa en +1,55 m y el nivel medio de la ola esperado es inferior al metro de 
altura. 
 
En la zona de proyecto correspondiente al muelle de baño la escollera continúa ejerciendo su función actual, pero 
lo hace con una reducción del ancho no expuesto (zona interior) y en su altura. 
 
Se prevé el proyecto para la plataforma inferior de la zona de baño una cota de 50 cm sobre el nivel del mar. La 
escollera mantiene una cota mínima de 1 m en la cara sud este protegiendo este nivel. En periodo de temporal, el 
oleaje puede cubrir o sobrepasar su cota. En este caso, se dota el proyecto de la señalización adecuada para la 
prevención y restricción del acceso público, al igual que para el uso de las piscinas. Además, de las medidas de 

control de acceso y señalización de protección como la bandera roja y similares, que estimen establecer por la 
administración pública. 
 
El proyecto prevé el disfrute paisajístico todo el año y el de uso de baño se estima entre mayo y septiembre meses 
en los cuales la climatología es muy favorable y de régimen suave con casi nula incidencia de temporales a 
excepción puntual en los extremos de dicha temporada.  
 
Por la situación orográfica y antropización de la zona las corrientes generales tienen una mínima incidencia en el 
emplazamiento. 
 
El proyecto de rehabilitación del paisaje de la antigua depuradora de marisco de Roses no tiene incidencia en la 
dinámica litoral. Dado que, el transporte sedimentario de la unidad fisiográfica analizada es muy limitado, siendo 
prácticamente insignificante en este tramo de costa.  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 07. EVALUACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 





ANEJO 7. 

EVALUACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.  

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas 
 
Artículo 92. Contenido de la evaluación de los efectos del cambio climático. 
1. La evaluación de los efectos del cambio climático incluirá la consideración de la subida del nivel medio del mar, 
la modificación de las direcciones de oleaje, los incrementos de altura de ola, la modificación de la duración de 
temporales y en general todas aquellas modificaciones de las dinámicas costeras actuantes en la zona, en los 
siguientes periodos de tiempo: 
 a) En caso de proyectos cuya finalidad sea la obtención de una concesión, el plazo de solicitud de la 
concesión, incluidas las posibles prórrogas. 
 b) En caso de obras de protección del litoral, puertos y similares, un mínimo de 50 años desde la fecha de 
solicitud. 
2. Se deberán considerar las medidas de adaptación que se definan en la estrategia para la adaptación de la costa 
a los efectos del cambio climático, establecida en la disposición adicional octava de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 
 
El presente proyecto de rehabilitación paisajística establece la creación de un espacio público accesible al baño 
que podría alojar, si así se estima conveniente, una concesión para un edificio de servicios, que se propondrá 
mediante un proyecto independiente. A tal efecto, se realiza el presente estudio. 
 
 
1. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS: 

 
1.1 Subida del nivel del mar. 
 
Nivel del mar. 
 
Se dispone de los datos del mareógrafo situado en el puerto de Barcelona que es el más cercano al emplazamiento  

 
Referencias del nivel del mar, datos del mareógrafo de Barcelona. Font: http://www.puertos.es 
 

La gráfica detalla les referencias de nivel del mar calculadas sobre todo el periodo de datos disponible obtenidos 
en la serie histórica 1993-2017. Resultando: 
 

- Nivel medio del mar cota = 0,30 m 
- Máxima plenamar astronómica cota = 0,50 m 
- Mínima bajamar astronómica = 0,09 m 
- Máximo nivel observado = 0,99 m 
- Mínimo nivel observado = - 0,26 m 

 
Evolución del nivel del mar. 

 
El punto más cercano donde se miden datos de la evolución del nivel medio del mar se encuentra en l’Estartit. 
Estos se detallan en el siguiente gráfico: 
 

Nivel del agua del mar (1990-2018) 

 
 
Font: https://www.meteo.cat 
 

Evolución del nivel del mar, media mensual en l’Estartit (1990-2018).  
La línea recta muestra la tendencia lineal experimentada, mientras que la curva azul marino corresponde a la 
mediana móvil. 
 

El nivel del mar muestra una tendencia positiva estadísticamente significativa de +3,3 cm/decenio. 
 
En base a esta tendencia de variación del nivel medio del mar a un periodo de 50 años se estima en una cota de 
+16,50 cm. 
 

 
 
 
 

https://www.meteo.cat/


1.2 Clima marítimo. 
 
El clima marítimo se describe detalladamente en el Anejo 6. Estudio de la dinámica litoral del presente proyecto 
describiendo las condiciones del oleaje, viento, corrientes y sus efectos en la dinámica litoral del emplazamiento. 
 
2. ALTURAS Y DESCRIPCION DE LA ACTUACIÓN. 
 
Como se ha descrito en el Estudio de Dinámica litoral el presente proyecto consiste en la rehabilitación paisajística 
de un espacio modificado artificialmente para el establecimiento de una actividad industrial destinada a 
depuradora de marisco. 
 
Esta instalación se situó en un tramo rocoso de la costa de geología granítica mediante la excavación y explanación 
del perfil de la costa y el terreno ganado al mar con unos muelles de carga realizados con escollera de 2,50 metros 
de altura respecto el nivel del mar. 
 
La actuación paisajística prevé restaurar i minimizar la afectación artificial retirando únicamente material de 
aportación realizado al mar, consistente reducir el ancho y altura de la escollera. Afectando puntualmente sólo 
elementos artificiales de aportación (roca de escollera vertida al mar).  
 
Al mismo tiempo se prevé la construcción de 3 piscinas de agua salada en el ámbito de la plataforma resultante de 
la explanación situada a la cota +2,50 m. Estas presentan un decalaje en 3 niveles de lámina superior de agua de 
+2,45 m., + 2,00 m. y +1,55 m. Situándose respecto al mar detrás del muro existente que se adaptará a este 
decalaje para realizar un descenso suave del agua al nivel del mar. 
El perímetro interior de las piscinas respecto a la costa mantiene la cota + 2,50 m. 
 
3. CONCLUSIONES. 
 
Los datos correspondientes al nivel del mar respecto el punto cero REDMAR en el mareógrafo de Barcelona son: 

- Nivel medio del mar cota = 0,30 m 
- Máxima plenamar astronómica cota = 0,50 m 
- Mínima bajamar astronómica = 0,09 m 
- Máximo nivel observado = 0,99 m 
- Mínimo nivel observado = - 0,26 m 

 
Si observamos los datos más cercanos correspondientes a la estación de l’Estartit, el pico de oscilación del nivel 
medio mensual del mar en el último año referenciado (2018) se encuentra entre las cotas - 0,03 m i + 0,26 m. al 
mismo tiempo el valor final de la media lineal se sitúa en la cota + 0,09 m. 
 
El nivel del mar muestra una tendencia positiva estadísticamente significativa de +3,3 cm/decenio. En base a esta, 
la variación del nivel medio del mar, a un periodo de 50 años, se estima en un incremento de cota de +16,50 cm. 
 
En el pico histórico máximo observado el oleaje (temporal Gloria 20/01/2020) no alcanza la cota de la plataforma 
donde se ubican las piscinas (+2,50 m). 
  
En dicha plataforma se desarrollan los usos de espacio Plaza, “playa” de las piscinas y la previsión de la concesión 
para el edificio de servicios. La cota mínima de lámina de agua de las piscinas es de + 1,55 m. El nivel medio de ola 
esperado es inferior a 1,00 m.  
 
Estacionalmente los temporales se producen en el periodo que va de finales de setiembre a principios de mayo 
por lo que en el periodo mayo septiembre predominan significativamente las calmas. 
La zona inferior correspondiente al muelle de baño se sitúa en la cota +0,50 m. Esta cota se puede ver afectada por 
el oleaje en episodios de temporal principalmente en el extremo del espigón.  
 

A tal efecto se ha mantenido la escollera actual rebajándola de la cota +2,50 a la 1,00 m en el límite sur actuando 
como protección en los periodos que no sean de temporal extremo.  
 
La variación del nivel del mar según el modelo de estudio reduciría esta altura relativa de la plataforma inferior en 
50 años a 33,50 cm. Teniendo en cuenta esta afectación teórica, se considera que es asumible, porque creemos 
conveniente establecer el criterio preferente a la comodidad de acceso al mar, que no se reduciría, incluso 
mejoraría, con esta disminución de altura. 
 
En todo caso, a un periodo a 50 años vista actuaciones de mantenimiento o mejora podrían realizar los 
correspondientes ajustes de cota sin dificultades. 
 
En cuanto a la seguridad de utilización, se dota el proyecto de la señalización adecuada para la prevención y 
restricción del acceso público, al igual que para el uso de las piscinas en caso de oleaje significativo. Además, de las 
medidas de control de acceso y señalización de protección como la bandera roja y similares, que estimen 
establecer por la administración pública. 
 
El proyecto prevé el disfrute paisajístico todo el año y el de uso de baño se estima entre mayo y septiembre meses 
en los cuales la climatología es muy favorable y de régimen suave con casi nula incidencia de temporales a 
excepción puntual en los extremos de dicha temporada. 
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I. MEMORIA 

 
1.CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACIÓN, OBJETO Y CONTENIDO 

1.1 Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio de seguridad y salud, a causa de su volumen, cumpliéndose el 

artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real 

Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 

 a) El presupuesto de ejecución por contrato incluido en el proyecto es superior a 220.000 x Ka € euros. 

 b) Se cumple la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose algún momento además de 20 

 trabajadores simultáneamente. 

 c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

 trabajadores a la obra, no es superior a 500 días. 

 d)No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

1.2. Objeto 

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de 

accidente y enfermedades profesionales que se pueden ocasionar durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las disposiciones mínimas en 

materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de 

riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende conseguir el presente Estudio de Seguridad y Salud son: 

 · Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

 · Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 

 · Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen 

 en el proceso constructivo 

 · Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

 · Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 

 · Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 

 · Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

 

1.3. Contenido del ESS 

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio  de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y 

salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias para lo cual, así como la relación de los riesgos laborales que no se puedan eliminar, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir estos riesgos y valorando su 

eficacia, especialmente cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve 

a cabo en la misma. 

En el estudio se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su momento, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del 

marco de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborables. 

 

2. DATOS GENERALES 

2.1 Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud a la obra objeto del presente estudio, se reseñan: 

 

Promotor MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS EN GIRONA. 

Autor del Proyecto Ejecutivo DANI ABAD RIERA. Arquitecto 

Constructor – Encargado de obra  

Redactor Estudio de Seguridad y Salud DANI ABAD RIERA. Arquitecto 

Coordinador de Seguridad y Salud  

 

2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera relevante y 

que puede servir de ayuda para la redacción del Plan de Seguridad y Salud. 

 

 

Denominación del proyecto PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS 

TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE 

ROSES. 

Plantas sobre rasante Obras de urbanización sin edificación sobre rasante 

Plantas bajo rasante No se desarrollan plantas bajo rasante 

Relación de superficies 

   

REHABILITACIÓN PAISAJÍSTICA  10.140,12 m2 

ÀMBITO MEJORA        917,25 m2 

TRASLADO C.T.        115,53 m2 

  11.172,90 m2 
 

 

Presupuesto de ejecución material 

 

633.875,39 € 

Plazo de ejecución  12 MESES 

Núm. máx. operarios 10 personas en punta de ejecución 

 

2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada 

evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

 

Dirección Punta de Palangrers 

Zona de Dominio Público de Costas. 

Población 17480 - ROSES 

Topografía del terreno Variable zonas llanas y zonas en pendiente.  

Límite de la costa. 

Edificaciones contiguas Sin edificaciones. 

 

Suministros i Servicios: 

Agua Si 

Electricidad Si 

Saneamiento Si 

 

Durante los periodos en los cuales se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el acceso de 

los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, 

para evitar posibles accidentes de circulación. 

 



Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras contiguas, causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en 

cualquier caso, aquellas unidades en las cuales se aprecie algún desperfecto. 

 

2.4. Características generales de la obra 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos laborales: 

 

2.4.1. Actuaciones previas 

Antes de iniciar las obras se procederá a la limpieza y desbrozado. 

El proyecto de rehabilitación paisajística comporta las obras necesarias de retirada del centro de transformación existentes 

situado en la ZMT y el entroncamiento hacia el nuevo centro de transformación que se situará fuera de la ZMT en el 

aparcamiento del Castell de la Trinitat.  

La retirada del CT implica el derribo de la construcción que lo aloja. 

La realización de estos trabajos producirá afectación de un tramo de la carretera de Canyelles. De manera que en periodo de 

ejecución del tramo subterráneo de la nueva línea que discurre por dicha carretera se deberá organizar la circulación, 

proteger, señalizar y establecer paso alternativo. 

 

1.2.4.2. Derribos 

Al iniciar las obras se procederá a la limpieza y desbrozado. 

Se procederá al derribo de diferentes muros de contención existentes, de manera completa o parcial según se detalla en las 

mediciones y planos de derribo. 

Se derribará la edificación de la estación transformadora, las escaleras y la plataforma donde se ubica. Y los restos de la base 

de una antigua edificación de obra cerámica.  

Se realizará la demolición del pavimento asfaltico de los muelles de carga y del camino de acceso. 

Se prevé la retirada de la protección y control de acceso actual.  

En el mirador sobre el búnker se retirará los dos bancos prefabricados existentes. 

No se estima interferencia fuera de la obra más allá del traslado de los materiales que deban ir a vertedero no 

aprovechables para la restauración del talud o por exceso de vaciado. 

Llevándose al vertedero autorizado aquellos residuos que se consideren no aptos, previa firma del convenio con el gestor de 

residuos según se establece en la normativa vigente de residuos de la construcción. 

 

1.2.4.3. Intervención en acondicionamiento del terreno 

Consistirá en el dragado y retirada de escollera, excavación de piscinas, formación de esplanada y taludes según se describe 

en la memoria constructiva del proyecto. 

 

1.2.4.4. Intervención en cimentación y estructura. 

Construcción de las piscinas, Mediante excavación, encofrado perdido a base de muretes cerámicos, armado de los vasos de 

piscina formados por losa i muros, gunitado de hormigón. 

 

1.2.4.5. Intervención en vialidad firmes y pavimentación. 

En el ámbito de la obra se prevé la realización de camino de acceso, escaleras y diferentes acabados de pavimento (tierras 

compactadas, hormigón y firmes asfálticos. 

El proyecto no prevé la afectación en la vialidad por el traslado del CT y la conexión a la red de servicios existentes en la 

acera y la calzada. En todo caso se protegerán adecuadamente. 

 

1.2.4.6. Instalaciones 

Acometida de Redes de agua potable, pluviales, residuales, baja y media tensión, telecomunicaciones, alumbrado público y 

riego. 

 

1.2.4.7 Jardinería. 

Plantación de arbolado, arbustivas y hidrosiembra. 

 

3. MEDIOS DE AUXILIO 

La evacuación de heridos en los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en 

ambulancia. Tan solo los heridos leves se podrán trasladar por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la 

supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá a un lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más próximos. 

 

3.1. Medios de auxilio en obra 

A la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar 

accesible a los operarios y debidamente equipado, según el Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la cual se establece 

el suministro en las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido al anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril: 

 · Desinfectantes y antisépticos autorizados 

 · Gasas estériles 

 · Algodón hidrófilo 

 · Vendas 

 · Esparadrapo 

 · Apósitos adhesivos 

 · Tijeras 

 · Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos 

utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

 

3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a 

producir un accidente laboral. 

 

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia 

primaria 

(Urgencias) 

CAP ROSES 

Ctra. Mas Oliva núm. 23 

17480 Roses 

Teléfono:  972 153759 

2,6 Km 

Mossos 

d’Esquadra 

MOSSOS D’ESQUADRA 

Ctra. Arenas núm. 49 17480 Roses 

Telf. 972 257225 

 

2,8 km 

Hospital HOSPITAL DE FIGUERES 

Ronda Rector Aroles s/n 17600 Figueres 

Telf. 972 501400 

 

24,3 Km 

 

 

4. ACTIVIDADES DE OBRA 
 

- Demoliciones de pavimentos, cimentaciones edificaciones y obras en vías públicas, con transporte a vertedero del material 

resultante de la demolición. 



- Excavaciones de la explanación con transporte a vertedero del material resultante de la excavación. 

- Excavaciones de zanjas y pozos con transporte a vertedero del material resultante de la excavación. 

- Terraplenado de la explanación con materiales de préstamos. 

- Terraplenado de zanjas con materiales de préstamos. 

- Encofrados y desencofrados 

- Ejecución de proyectado de hormigón. 

- Ejecución de losas y rampas. 

- Colocación de drenajes. 

- Hormigonado de arquetas. 

- Ejecución de firmes de aglomerado asfáltico. 

- Ejecución de firmes de hormigón. 

- Ejecución de firmes rígidos en aceras. 

- Ejecución de arquetas y canalizaciones de alumbrado. 

- Señalización viaria. 

 

4.1 Maquinaria prevista para la realización de la obra. 

Se prevé la utilización de maquinaria de los tipos descritos a continuación: 

- Gran maquinaria: excavadoras, palas cargadoras, camiones, dúmpers, rodillos compactadores, motoniveladoras, martillos 

hidráulicos, grúas, tractores, vehículos de transporte de personal, extendedoras 

asfálticas, etc. 

 

- Pequeña maquinaria: compactadores de bandeja y rodillos, vibradores, cortadoras de disco, cizallas, 

pequeña maquinaria elevadora, compresores y martillos neumáticos, grupos electrógenos, etc. 

 

4.2 Medios auxiliares. 

Se prevé la utilización de escaleras de mano, martillos, carretillas, etc. 

 

4..3 Acopios y talleres. 

El Contratista deberá definir en su Plan de Obra el lugar y superficie que va a destinar para acopios y la ubicación 

de los talleres. 

 

5. RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES. 

 
El análisis de los riesgos existentes en cada fase de los trabajos se ha realizado en base al proyecto y a la 

tecnología constructiva prevista en el mismo, común en los trabajos de urbanización de viales. De cualquier forma, 

puede ser variada por el Contratista siempre y cuando se refleje en el Plan de Seguridad y Salud, adaptado a sus 

medios. 

 

5.1 Fase de actuaciones previas. 

En esta fase se consideran las labores previas al inicio de las obras, como puede ser el montaje de las casetas de 

obra, replanteos, acometidas de agua y electricidad, red de saneamiento provisional para vestuarios y aseos de 

personal de obra. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 

- Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra. 

- Caídas en el mismo nivel. 

- Generación de polvo. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• En primer lugar se realizará el vallado de la zona de actuación de forma que impida la entrada de personal 

ajeno a la misma, dejando puertas para los accesos necesarios y de forma que permita la circulación de 

peatones sin que tengan que invadir la calzada. 

• Se confirmará la existencia de instalaciones enterradas en la zona de actuación, por las informaciones de las 

compañías suministradoras y por lo observado en las instalaciones existentes. 

• Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en las proximidades y ámbito de giro de maniobra de 

vehículos y en operaciones de carga y descarga de materiales. 

• Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno en lugares con 

fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales. 

• La entrada y salida de camiones de la obra a la vía pública, será debidamente avisada por persona distinta al 

conductor. 

• Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaría y vehículos. 

• La carga de materiales sobre camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga máxima autorizada. 

• Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente cerrados. 

• No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el paso. 

 

Protecciones personales. 

- Casco homologado. 

- Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña. 

- Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaría si no está dotada de cabina y 

protección antivuelco. 

 

5.2 Demoliciones 

 

Riesgos más frecuentes 

- Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria. 

- Inhalación de polvo. 

- Proyección de elementos de demolición. 

- Desprendimiento de tierras. 

- Caída de objetos o materiales. 

- Caídas al mismo y distinto nivel. 

- Interferencias con líneas eléctricas. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas 

• Inspección a fin de detectar conducciones subterráneas. 

• Acopio controlado de los restos de demolición y retirada lo antes posible de los mismos. 

• Las cabinas de las máquinas deben estar reforzadas en su protección para aguantar los posibles impactos de 

escombros. 

• El entorno de la máquina en movimiento será amplio y libre de obstáculos. 

• No habrá trabajadores en las inmediaciones de una máquina en movimiento. 

• Comprobación de funcionamiento de la maquinaria antes de su puesta en marcha. 

• En ningún caso y bajo ningún concepto se pasarán cargas suspendidas por encima de los operarios presentes 

en la zona. 

• Se utilizarán cuerdas para el guiado de cargas suspendidas. 

 

Protecciones individuales 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Casco homologado. 



- Protectores auditivos.  

- Gafas antipolvo y anti-impacto. 

- Trajes de agua de color amarillo. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Cinturón anti-vibratorio. 

 

Protecciones colectivas 

- Cinta de balizamiento. 

- Vallas de limitación y protección. 

- Topes de desplazamiento de los vehículos. 

- Señales de seguridad y carteles. 

- Riesgos en la zona afectada. 

- En los casos que se deban utilizar medios auxiliares, éstos se ajustarán a lo establecido en la legislación 

vigente. 

 

5.3 Excavaciones en zanjas y pozos. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Atropellos. 

- Colisiones. 

- Vuelcos. 

- Aplastamientos por corrimientos de tierras. 

- Caídas en el mismo nivel. 

- Golpes o aprisionamientos con partes móviles de las máquinas. 

- Los derivados de interferencias con conducciones enterradas. 

- Inundación. 

- Repercusiones y desplomes en las estructuras de edificaciones colindantes. 

- Polvo. 

- Ruido. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que puede estar sometido. 

• El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior de la 

zanja y estará apoyada sobre una superficie consistente de reparto de cargas. La escalera sobrepasará un 

metro el borde de la zanja. 

• Los productos de la excavación se transportarán directamente a vertedero. 

• Los acopios de materiales se harán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una distancia igual a 

la profundidad de la zanja más un metro. 

• Si se realizan en núcleos urbanos o cerca de ellos, se recabará información sobre los posibles servicios 

afectados como agua, gas, saneamiento, electricidad, etc., para proceder a desmantelarlos, desviarlos o 

protegerlos. 

• Ante la existencia de conducciones eléctricas próximas a la zona de trabajo, se señalizarán previamente, 

suspendiendo los trabajos mecánicos, continuando manualmente. Se avisará lo antes posible a los propietarios 

de la instalación para intentar realizar los trabajos con esta fuera de servicio. 

• Si existe la posibilidad de existencia de gas, se utilizará un equipo de detección de gases y se reconocerá el tajo 

por una persona competente. No obstante, es conveniente que se prevean mascarillas antigás, por si ocurren 

emanaciones súbitas. 

• Cuando vayan a estar más de un día abiertas, al existir tráfico de personal o de terceros en las proximidades, 

deberá de protegerse el riesgo de caída a distinto nivel, por cualquiera de los procedimientos de protección de 

vaciados: generalmente se utilizará una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) 

situada a una distancia mínima de dos metros del borde. 

• Deben existir pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además, deben existir 

escaleras de mano en número suficiente para permitir salir de las zanjas en caso de emergencia con suficiente 

rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos. 

• Cuando las zanjas tengan más de un metro de profundidad, siempre que haya operarios en su interior, deberá 

mantenerse uno en exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo, y dará la alarma en caso de 

producirse alguna emergencia. Es conveniente que se establezca entre los operarios, un sistema de señales 

acústicas para ordenar la salida de la zanja en caso de peligro. 

• No se permitirán trabajos simultáneos en distintos niveles de la misma vertical, ni se trabajará sin casco de 

seguridad. Además, se evitará situar cargas suspendidas por encima de los operarios. 

• Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base de 

tablones de madera embutidos en el terreno. 

• La anchura de la zanja será la suficiente para permitir la realización de los trabajos, recomendándose en función 

de la profundidad las siguientes: 

- Hasta 1,5 metros anchura mínima de 0,65 metros. 

- Hasta 2 metros anchura mínima de 0,75 metros. 

- Más de 3 metros anchura mínima de 0,80 metros. 

• Las anchuras anteriores se consideran libres, medidas entre las posibles entibaciones si existieran. 

• Cuando la profundidad de la zanja sea superior a 1,5 metros y existan problemas de desprendimientos, se 

recurrirá a un sistema de entibación cuajada (revestimiento del 100 % de la pared). 

• Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso 

necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre esta y el terreno. 

• Deberán revisarse diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales 

que se hayan aflojado. 

• Debe evitarse golpear durante las operaciones de excavación la entibación. Los elementos de la misma no se 

utilizarán para el ascenso o descenso, ni se apoyarán en los codales cargas como conducciones, debiendo 

suspenderse de elementos expresamente calculados para ello. 

• Las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias, y siempre por franjas 

horizontales empezando por la parte inferior del corte. Hay que tener en cuenta que tan peligroso resultan las 

operaciones de desentibado como las de entibado. 

Protecciones individuales. 

La denominación de los Equipos de Protección Individual es la existente en el Anexo I del Real Decreto 773/1997 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Calzado de seguridad. 

- Calzado de protección. 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 

- Protectores auditivos. 

- Equipos filtrantes de partículas. 

- Ropa de protección. 

- Ropa y accesorios de señalización. 

Protecciones colectivas. 

- Señalización interior de obra. 

- Señalización exterior de obra. 

- Vallas de contención de peatones. 

- Banda de plástico de señalización. 

- Carteles anunciadores. 

- Entibaciones. 

- Barandillas resistentes. 

 

5.4 Excavaciones en la explanación. 



 

Comprende los trabajos de limpieza y desbroce del solar y excavación a cielo abierto. 

 

Los materiales procedentes de la excavación se transportarán al vertedero, pudiendo emplearse en rellenos, taludes, 

terraplenes, etc. de la misma obra, si reúnen las condiciones exigidas para ello. 

 

La maquinaria empleada será: retroexcavadora, pala cargadora, miniexcavadora, camión basculante. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 

- Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra. 

- Caídas en el mismo nivel. 

- Generación de polvo. 

- Desprendimiento de taludes. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• En la excavación se mantendrán los taludes que se indiquen por la Dirección facultativa. 

• Las paredes ataluzadas serán controladas cuidadosamente sobre todo después de lluvias, heladas, desprendimiento o 

cuando sea interrumpido el trabajo, más de un día por cualquier circunstancia. 

• Las maniobras de maquinaria, tanto de excavaciones como de entrada y salida de camiones, serán dirigidos por personal 

distinto al conductor. 

• Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de excavación y el ámbito de giro 

de maniobra de carga y descarga de la retroexcavadora. 

• Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno, en lugares con fuertes 

pendientes o debajo de macizos horizontales. 

• La retroexcavadora trabajará “siempre” con las zapatas de apoyo y trabajo apoyadas en el terreno. 

• Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaría y vehículos que intervengan en la excavación. 

• La carga de tierras en camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga máxima autorizada. 

• El perímetro de la excavación será cerrado al tránsito de los trabajadores, salvo para trabajos concretos de replanteo u 

otros. En caso de ser necesaria la circulación constante por esta zona será protegida mediante barandilla. 

• Tanto la rampa como su perímetro será vallada. 

• Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente cerrados. 

• No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el paso. 

• Los acopios se realizarán a una distancia de la excavación no menor de un metro. 

 

Protecciones individuales. 

- Casco homologado. 

- Botas de seguridad. 

- Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña. 

- Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaría si no está dotada de cabina y protección 

antivuelco. 

 

5.5 Hormigón proyectado. Piscinas 

 

Comprende los trabajos relativos a ejecución de losas i muros con hormigón proyectado. 

Antes de proceder a los trabajos se realizará un reconocimiento detallado examinando los elementos colindantes, para 

prevenir los asentamientos irregulares, fallos, etc. 

 

Se realizarán las siguientes fases: 

- Excavación de pozos y zanjas. 

- Vertido de hormigón de limpieza. 

- Colocación de armaduras. 

- Proyectado de hormigón. 

 

La maquinaria empleada será: 

- Retroexcavadora y minicargadora. 

- Camión basculante. 

- Grúa torre. 

- Camión cuba de hormigón. 

- Central de hormigón. 

- Vibradores. 

- Sierras para enconfradores. 

- Rodillos compactadores, etc. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 

- Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra. 

- Caídas en altura. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Generación de polvo. 

- Cortes de manos. 

- Pinchazos. 

- Caída de objetos a distinto nivel. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Golpes en manos, pies y cabeza. 

- Electrocuciones por contacto directo. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Las maniobras de la maquinaria y camines serán dirigidos por personal distinto al conductor. 

• Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de carga y descarga y en el ámbito 

de giro de maniobra de los vehículos. 

• Si fuese preciso realizar zanjas a mano o en tarea de refino, la distancia mínima entre trabajadores será de un metro. 

• Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaría y vehículos que intervengan en los trabajos. 

• Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída. 

• Cuando la grúa eleve la ferralla o el hormigón, el personal no estará bajo el radio de acción de la misma. 

• Mantenimiento de la herramienta eléctrica auxiliar. 

• El perímetro de excavación se cerrará al tránsito de trabajadores, salvo para trabajos concretos de replanteo. En caso de 

ser necesaria la circulación por esta zona, será protegida mediante barandilla. 

• Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente cerrados. 

• No apilar materiales en zonas de paso o tránsito, retirando los que puedan impedir el paso. 

• Adecuado mantenimiento de maquinaria. 

• Uso y empleo de escaleras portátiles adecuadas. 

• Los pozos o zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros serán protegidas con barandilla perimetral y entibadas 

ligeramente. 

• Si la cota de trabajo queda cortada por zanjas de cimentación, se adecuarán pasarelas sobre ellas de al menos 

0,60 metros de anchura y provistas de barandilla sí la profundidad de la zanja a salvar es mayor de 1,00 

metros.  

 

Protecciones individuales. 

- Casco homologado en todo momento. 

- Guantes de cuero para manejo de ferralla. 

- Mono de trabajo, botas de agua, trajes de agua... 



- Botas de seguridad. 

 

Protecciones colectivas 

- Organización del tráfico y señalización. 

- Cuadro eléctrico con protección diferencial. 

- Plataformas de trabajo estables. 

- Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como elementos de protección, aunque 

puedan delimitar zonas de trabajo. 

- Barandilla de protección de 90 cm, de altura en el límite de las piscinas. 

- Para uso de sierra de disco se debe verificar que el disco tenga carcasa protectora y resguardos que 

impidan los atrapamientos, el buen estado de los dientes del disco y la ausencia de clavos en la madera 

que se va a cortar, finalmente el orden y limpieza en el entorno de la máquina.  

 

Precauciones en la ejecución  

 

a) Colocación de armadura y encofrado perdido cerámico 

• Trabajos dirigidos por personal competente. 

• Comprobación de la suficiente estabilidad del encofrado antes de proyectar. 

• No se podrá trabajar subido al encofrado. 

• Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones porta-herramientas. 

• Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, debiendo protegerse el operario con 

guantes resistentes, convenientemente adherido a la muñeca para evitar que puedan engancharse. 

• En el izado de las armaduras, éstas se sujetarán por medio de eslingas. 

• Ningún trabajador estará en el radio de movimiento de la armadura objeto de transporte 

• Para el desplazamiento de las armaduras se empleará normalmente la grúa, debiendo estar el operador 

asistido por un auxiliar que le avise de los obstáculos existentes y de la presencia humana. 

• Recepción de las armaduras en sitios abiertos y libres de obstáculos. 

 

b) Proyectado de hormigón 

• La manguera terminal estará controlada por dos operarios para evitar golpes de la misma. 

• Generalmente en este tipo de maquinaria se producen atascos, bien a causa de un árido de mayor tamaño, 

falta de fluidez en la masa o falta de lubricación; para evitar lo cual es recomendable utilizar lechadas fluidas 

al principio para que actúe de lubricante. 

• Preparar hormigones de granulometría y consistencia plástica con conos no menores de 7 y árido máximo de 

40 mm. 

• Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y para la bomba para proceder a su 

desatasco. En primer lugar, localizar el atasco golpeando distintas secciones de tubería y por el sonido 

determinar el punto exacto aflojando a continuación la brida más próxima al atasco. 

• Se evitará el máximo la existencia de codos y se procurará que los cambios de dirección sean lo más suaves 

posibles. 

• Todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma. 

• Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas 

• Las pruebas con tensión, se harán después de que el encargado haya revisado la instalación, comprobando 

que no queden uniones o empalmes sin el debido aislamiento. 

• Si existieran líneas eléctricas cercanas al tajo, si es posible, se dejarán sin servicio mientras se trabaja y si 

esto no fuera posible, se apuntalarán correctamente o se recubrirá con macarrones aislantes 

• En régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspenderá el trabajo. 

 

5.6 Muros. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Caída de personas en fases de encofrado, puesta en obra de hormigón y desencofrado. 

- Cortes de manos. 

- Pinchazos en pies en fase desencofrado. 

- Desmoronamientos. 

- Caída de herramientas. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes en manos, pies y cabeza. 

- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Los paneles de encofrado se dotarán de elementos que posibiliten el montaje de andamios para el vertido de 

hormigón. 

• Las herramientas de mano se llevarán enganchadas mediante empleo de mosquetón para evitar su caída. 

• Se complementarán correctamente las normas de desencofrado, accionamiento de puntales, etc. 

• Para el acceso a la obra se empleará siempre un acceso debidamente protegido. 

• Una vez desencofrado, los distintos materiales serán apilados en perfecto orden. Son indispensables los conceptos de 

limpieza y orden. 

• La madera con puntas deben ser desprovistas de las mismas, y apiladas en zonas que no sean de paso obligado del 

personal. 

• Cuando se elevan la ferralla, los encofrados o los cangilones, el personal no estará debajo de las cargas suspendidas. 

• La señalización situada en el perímetro del vaciado. 

• Todos los huecos horizontales y verticales se protegerán con barandillas de 0,90 m. 

• Las escaleras de mano llevarán topes antideslizantes y serán sujetas en su parte superior para evitar el desplazamiento 

lateral. 

• Las sierras eléctricas incluirán dispositivo de protección contra proyección de partículas. 

 

Protecciones personales. 

- Uso obligatorio de casco protector. 

- Calzado con suela reforzada anticlavo. 

- Guantes de goma, botas de agua durante el vertido de hormigón. 

- Cinturón de seguridad. 

 

5.7 Transporte, vertido, extendido y compactación de rellenos y ejecución de escolleras. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de las personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 

- Atropello de personas. 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

- Accidentes por conducción en ambientes polvorientos de poca visibilidad, sobre terrenos encharcados o sobre barrizales. 

- Vibraciones. 

- Polvo. 

- Ruido. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Todo el personal que maneje los camiones, dumper (compactadoras), será especialista en el manejo de estos vehículos, 

estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 



• Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

• Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma 

visible. 

• Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en 

el interior. 

• Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 

• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y las cajas de los camiones, para evitar las polvaredas. 

• Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra, para evitar las interferencias. 

• Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso. 

• Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por una persona designada para tal efecto, experta en dicha 

labor. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 m. en torno a los camiones hormigonera, las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio no inferior a los 3 m. en torno al camión 

hormigonera, mientras se realiza el vertido del hormigón. 

• Todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno y compactación estarán dotados de bocina automática de 

marcha atrás y provistos de cabina de seguridad y protección en caso de vuelco. 

• Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro salida de 

camiones” y “STOP”. 

• Se distribuirán en la obra señales y letreros divulgativos de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 

• Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, estarán obligados a utilizar el caso al abandonar el 

vehículo y permanecer en el interior de la obra. 

 

Protecciones individuales. 

La denominación de los Equipos de Protección Individual es la existente en el Anexo I del Real Decreto 773/1997 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

- Casco de seguridad homologado. 

- Calzado de seguridad. 

- Calzado de protección. 

- Botas impermeables. 

- Equipos filtrantes de partículas. 

- Guantes contra las agresiones mecánicas. 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 

- Ropa de protección. 

- Protectores auditivos. 

 

Protecciones colectivas. 

- Señalización interior de obra. 

- Señalización exterior de obra. 

- Topes de limitación de recorrido. 

- Vallas de contención de peatones. 

- Carteles anunciadores. 

 

5.8 Ejecución de encofrados. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Cortes y golpes por manejo de herramientas manuales. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Atrapamientos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulvurulentas. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• El corte de la madera mediante sierra circular se ejecutará situándose el operario a sotavento. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no cree sombras sobre la zona de trabajo. 

• La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con mango aislante” y rejilla de protección de la 

bombilla y preferiblemente alimentados a 24 v. 

• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-

hembra. 

Protecciones individuales. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Guantes contra las agresiones mecánicas. 

- Calzado de seguridad. 

- Calzado de protección. 

- Ropa de protección. 

- Gafas contra proyección de partículas. 

- Cinturón-faja elástica de protección de la cintura. 

 

5.9 Trabajos con hormigón. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Fallo de entibaciones. 

- Corrimiento de tierras. 

- Contactos con el hormigón. 

- Atrapamientos. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos. 

• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros (como norma general) del borde de la 

excavación. 

• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

• Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la canaleta. 

• La maniobra de vertido será dirigida por una persona experta en este tipo de trabajos, que vigilará no se realicen prácticas 

inseguras. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en torno a los camiones hormigonera. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio no inferior a los 3 metros en torno al 

camión hormigonera, mientras se realiza el vertido del hormigón. 

 

Protecciones individuales. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Guantes contra las agresiones químicas. 

- Guantes contra las agresiones mecánicas. 

- Calzado de seguridad. 

- Calzado de protección. 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 



- Ropa de protección. 

- Protectores auditivos. 

 

Protecciones colectivas. 

- Señalización interior de obra. 

- Señalización exterior de obra. 

- Topes de limitación de recorrido. 

- Barandillas resistentes. 

- Vallas de contención de peatones. 

 

5.10 Trabajos con ferralla. 

Riesgos más frecuentes. 

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de armaduras. 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre armaduras. 

- Los derivados de eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de 

las armaduras. 

• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las 

alturas de las pilas superiores a 1,5 metros. 

• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados 

mediante eslingas. 

• La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto, separados del lugar de montaje. 

• Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado para su posterior carga y 

transporte al vertedero. 

• Se efectuará un barrido de puntas, alambras y recortes de ferralla en torno al banco de trabajo. 

 

Protecciones individuales. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Guantes contra las agresiones mecánicas. 

- Calzado de seguridad. 

- Calzado de protección. 

- Ropa de protección. 

 

5.11 Ejecución de firmes. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Golpes, cortes, aplastamientos, etc. en el manejo de materiales. 

- Atropellos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Polvo. 

- Dermatitis por contacto con el hormigón y cemento. 

- Ruido. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• En los lugares de tránsito de personas (sobre aceras en construcción y asimilables) se acotarán con cuerda de banderolas 

las superficies recientemente soladas, para evitar accidentes por caída. 

• Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar 

accidentes por tropiezo. 

• Las piezas de pavimento se transportarán dentro de sus embalajes de suministro, que no se romperán hasta la hora de 

utilizar su contenido, para evitar accidentes por derrame de la carga desde la plataforma o palet de 

transporte. 

• El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones por trabajar en atmósferas polvorientas. 

• Si el corte de piezas de pavimento se hace en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a sotavento, 

para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 

• Cuando esté en fase de pavimentanción un lugar de paso y comunicación interno de la obra, se cerrará el acceso 

indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en torno a los camiones hormigonera y 

compactadoras. 

• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

• La maniobra de vertido será dirigida por una persona experta en este tipo de trabajos, que vigilará no se realicen prácticas 

inseguras. 

 

Protecciones individuales. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Equipos filtrantes de partículas. 

- Guantes contra las agresiones químicas. 

- Guantes contra las agresiones mecánicas. 

- Calzado de seguridad. 

- Calzado de protección. 

- Ropa de protección. 

 

Protecciones colectivas. 

- Banda de plástico de señalización. 

- Vallas de contención de peatones. 

- Señalización. 

 

5.12 Montaje de tuberías. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Golpes a personas por el transporte en suspensión de tuberías. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Atrapamientos. 

- Vuelco o desplome de tuberías. 

- Aplastamientos de manos o pies al recibir y colocar las tuberías. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Una vez presentado en el sitio de instalación el tubo, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la 

guía mediante los cabos, al montaje definitivo, concluido el cual podrá desprenderse del balancín. 

• Los trabajos de recepción en instalación de los tubos se realizarán lejos de la zanja. En el caso de que se coloquen 

directamente en la zanja, deberá estar rodeada de barandillas de 90 cms. de altura, formadas por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié de 15 cms. 

• Los tubos se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas. 

• Si algún tubo girase sobre si mismo, se le intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. 

• Se vigilará cuidadosamente la maquinaria y elementos auxiliares que se empleen en el izado de los tubos. 



• No se izarán tubos para su colocación bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h. 

• Para el manejo de los tubos se seguirán siempre las indicaciones del fabricante. 

 

Protecciones individuales. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Guantes contra las agresiones mecánicas. 

- Calzado de seguridad. 

- Calzado de protección. 

- Ropa de protección. 

 

5.13 Instalaciones de electricidad. 

Riesgos más frecuentes. 

- Caída de personal. 

- Cortes o golpes por manejo de herramientas manuales. 

- Cortes o pinchazos por manejo de guías y conductores. 

- Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del “macarrón protector”. 

- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

- Electrocución o quemaduras por: 

 mala protección de cuadros eléctricos. 

 maniobras incorrectas en las líneas. 

 uso de herramientas sin aislamiento. 

 puenteo de los mecanismos de protección. 

 conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no cree sombras sobre la zona de trabajo. 

• La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con mago aislante” y rejilla de protección de la 

bombilla y preferiblemente alimentados a 24 v. 

• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-

hembra. 

• Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que se ejecutará será 

el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para 

la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

• Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 

mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 

Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. 

 

5.14 Instalación eléctrica provisional de obra. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

- Incendios por cortocircuito. 

- Caída de personal. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario. 

• No se efectuarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento en maquinaria alguna sin haber procedido previamente a 

su desconexión de la red eléctrica. 

• Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales acopiados sobre ellos. 

• Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de protección. 

• Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

• Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia o contra la nieve. 

• Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. de los bordes de la 

excavación. 

• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos 

o personal. 

• Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad de triángulos, (o de llave). 

• No se permite la utilización de fusibles rudimentarios. Hay que utilizar “piezas fusibles normalizadas”. 

• Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble aislamiento), o aislantes por 

propio material constitutivo. 

• Comprobación y mantenimiento periódico de tomas de tierra y maquinaria instalada en obra. 

• Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen eléctrico. 

• Todos los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica provisional de la obra serán realizados por personal capacitado. Se 

prohíbe la ejecución de estos trabajos al resto del personal de la obra sin autorización previo. 

 

5.15 Escaleras de mano. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Caída de personal. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 metros. 

• Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se apoyarán sobre superficies planas. 

• Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad 

de este medio auxiliar. 

• Estarán firmemente amaradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. se evitará apoyarlas sobre 

pilares circulares, y en caso de ser necesario se anclarán de forma que la escalera no pueda girar sobre la superficie del pilar. 

• Sobrepasarán como mínimo 1,00 metros la altura a salvar. 

• Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior ¼ de la longitud del larguero 

entre apoyos. 

• Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

• Estarán fuera de las zonas de paso. 

• El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas superiores a 3 metros se realizará dotado 

de cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo por el que circulará libremente un mecanismo paralelo. 

• Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 kg. sobre escaleras de mano. 

• El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohibe la utilización al unísono de 

la escalera a 2 o más operarios. 

• El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará frontalmente, es decir, mirando 

directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

• Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 

• Las escaleras dobles o de tijera, estarán dotadas de cadenas o cables que impidan que éstas se abran al utilizarse. 

• Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con peldaños ensamblados. 

 

5.16 Pala cargadora. 

 



Riesgos más frecuentes. 

- Atropello. 

- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar máquina). 

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 

- Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables). 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad). 

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

- Incendio. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvurulentos (partículas en los ojos, afecciones respiratorias, etc.). 

- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

- Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos. 

• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a 

continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

• No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 

• Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar de aceite de motor y de sistema 

hidráulico, con el motor frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de combustible, etc.). 

• Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma cuando utilice aire a 

presión. 

• No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

• No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco instaladas (o pórtico de 

seguridad). 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la 

cabina gases procedentes de la combustión. 

• Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha o/y con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 

• La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima 

estabilidad. 

• Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 

• Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

• Tendrán luces y bocina de retroceso. 

• Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de observar las 

irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la cuchara. 

• Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 

 

5.17 Retroexcavadora. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Atropello. 

- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar máquina). 

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 

- Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables). 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad). 

- Incendio. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, afecciones respiratorias, etc.). 

- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

- Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos. 

• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a 

continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

• No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la máquina, pueden incendiarse. 

• Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar de aceite de motor y de sistema 

hidráulico, con el motor frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de combustible, etc.). 

• No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

• No se admitirán retroexcavadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco instaladas (o pórtico de 

seguridad). 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la 

cabina gases procedentes de la combustión. 

• Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

• Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 

• Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

• Tendrán luces y bocina de retroceso. 

• Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 

• Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de 

inmovilización. 

• Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las 

zanjas. 

• Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

• El cambio de posición de la retroexcavadora, se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha. 

• Se instalará una señal de peligro sobre “un pie derecho”, como límite de la zona de seguridad del alcance del brazo de la 

máquina. 

 



5.18 Bulldozer. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Atropello. 

- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar máquina). 

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 

- Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables). 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

- Incendio. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, afecciones respiratorias, etc.). 

- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

- Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Para subir o bajar del bulldozer, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos. 

• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a 

continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

• No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la máquina, pueden incendiarse. 

• No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

• No se admitirán bulldozers que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada (o pórtico de seguridad). 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la 

cabina gases procedentes de la combustión. 

• Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

• Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

• Tendrán luces y bocina de retroceso. 

• Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la cuchilla y el escarificador. 

• Se prohíbe el transporte de personas sobre el bulldozer. 

• Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará la zona, en prevención de 

desprendimientos o aludes. 

 

5.19 Camión de transporte. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Atropello de personas. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Vuelco del camión. 

- Caídas. 

- Atrapamientos. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el freno de mano de la 

cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas. 

• El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal 

menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

• Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más adecuado. 

• Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde la caja del camión por un mínimo de 

dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas. 

• El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5 % y se cubrirá con una lona, en 

previsión de desplomes. 

• Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos. 

• El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

 

Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones. 

• Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero. 

• Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies. 

• Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno atados a ellas. Evite empujarlas directamente 

con las manos para no tener lesiones. 

 

5.20 Camión grúa. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Vuelco del camión. 

- Atrapamientos. 

- Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 

- Atropello de personas. 

- Desplome de la carga. 

- Golpes por la carga a paramentos. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos de inmovilización en las cuatro ruedas y los gatos 

estabilizadores. 

• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

• Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función de la extensión brazo-

grúa. 

• Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en prevención de atoramientos o vuelco. 

• Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el 

lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 

• Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa. 

• Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias inferiores a 5 metros. 

• Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

 

Normas de seguridad para los operarios del camión-grúa. 

• Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

• Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal. 

• Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello. 

• Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 

• No permita que nadie se encarame sobre la carga. 

• Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una 

maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 

• No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 



• Mantenga a la vista la carga. 

• No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

• Levante una sola carga cada vez. 

• Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los tatos estabilizadores 

totalmente extendidos, es la posición más segura. 

• No abandone la máquina con la carga suspendida. 

• No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 

• Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

• Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

• Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

 

5.21 Camión hormigonera. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Atropello de personas. 

- Colisión con otras máquinas. 

- Vuelco del camión. 

- Caída de personas. 

- Golpes por el manejo de las canaletas. 

- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 

- Golpes por el cubilete del hormigón. 

- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

- Los derivados del contacto con el hormigón. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en prevención de atoramientos o vuelco. 

• La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor. 

• La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista. 

• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los camiones hormigonera 

sobrepasen la línea blanca de seguridad, trazada a 2 m. del borde. 

 

5.22 Dúmper. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Vuelco de la máquina. 

- Atropello de personas. 

- Choque por falta de visibilidad. 

- Caída de personas transportadas. 

- Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

- Polvo ambiental. 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados). 

- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Se prohíben los colmos del cubilete de los dúmpers que impidan la visibilidad frontal. 

• Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilete del dúmper. 

• Se prohíbe conducir los dúmpers a velocidades superiores a 20 km/h. 

• Los dúmpers llevarán en el cubilete un letrero en el que se diga cual es la carga máxima admisible. 

• Los dúmpers para el transporte de masas, poseerán en el interior del cubilete una señal que indique el llenado máximo 

admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

• Se prohíbe el transporte de personas sobre los dúmpers. 

• Estarán dotados de faros de marcha adelante y retroceso. 

Normas de seguridad para el operador del dúmper. 

• Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la recomendada por el fabricante. 

• Previamente a iniciar el trabajo, compruebe el buen estado de los frenos. 

• Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla. 

• No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición de frenado, evitará 

accidentes por movimientos incontrolados. 

• No cargue el cubilete del dúmper por encima de la carga máxima en él grabada. 

• No transporte personas en el dúmper. 

• Asegúrese de tener una perfecta visibilidad frontal. 

• Si debe remontar pendientes con el dúmper cargado, es más seguro hacerlo en marcha hacia atrás, de lo contrario, puede 

volcar. 

 

5.23 Carretilla elevadora. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Vuelco de la máquina. 

- Atropello de personas. 

- Choque por falta de visibilidad. 

- Caída de personas transportadas. 

- Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

- Polvo ambiental. 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados). 

- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Se prohíben los colmos del cubilete de los dumpers que impidan la visibilidad frontal. 

• Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente de la anchura de la carretilla elevadora. 

• Se prohíbe conducir las carretillas a velocidades superiores a 20 km/h. 

• Las carretillas llevarán en lugar visible un letrero en el que se diga cual es la carga máxima admisible. 

• Se prohíbe el transporte de personas. 

• Estarán dotados de faros de marcha adelante y retroceso. 

• Estarán dotados de señal acústica de marcha atrás. 

 

Normas de seguridad para el operador del dumper. 

• Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la recomendada por el fabricante. 

• Previamente a iniciar el trabajo, compruebe el buen estado de los frenos. 

• Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla. 

• No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición de frenado, evitará 

accidentes por movimientos incontrolados. 

• No transporte personas en el dumper. 

• Asegúrese de tener una perfecta visibilidad frontal. 

• En maniobras de marcha atrás, asegúrese una perfecta visibilidad o ayúdese de un señalista. 

 

5.24 Mesa de sierra circular. 



 

Riesgos más frecuentes. 

- Cortes. 

- Golpes por objetos. 

- Abrasiones. 

- Atrapamientos. 

- Emisión de partículas. 

- Emisión de polvo. 

- Ruido ambiental. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de los forjados con la excepción de los que estén protegidos (redes 

o barandillas). 

• No se instalarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa. 

• La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con 

la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”. 

 

Normas de seguridad para el operador de la sierra circular. 

• Utilice el empujador para manejar la madera. 

• Si la máquina, inesperadamente se detiene, retírese de ella y avise para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni 

reparaciones. Desconecte el enchufe. 

• Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan 

si está fisurado, rajado o le falta algún diente. 

• Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 

• Efectúe el corte a ser posible a la intemperie y siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

• Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure no lanzarlas sobre sus 

compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños. 

• Empape en agua el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

• La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas 

estancas a través del cuadro eléctrico de distribución. 

• Se prohíbe ubicarla sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. 

 

5.25 Hormigonera eléctrica. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Atrapamientos. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Golpes por elementos móviles. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido ambiental. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavación. 

• No se situarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa. 

• La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con 

la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”. 

• Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumperes, separado del de las carretillas manuales. 

• Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión. 

• Estarán dotados de freno de basculamiento del bombo. 

• Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras de accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

• Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera. 

• El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará mediante la utilización de un balancín (o 

aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros. 

• Se mantendrá limpia la zona de trabajo. 

 

5.26 Vibrador. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas de altura. 

- Salpicaduras de lechada en los ojos. 

Medidas preventivas de seguridad. 

• La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 

• La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por zonas de paso. 

• Las mismas que para estructura de hormigón. 

 

Protecciones personales. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de goma. 

 

5.27 Compresor. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Durante el transporte interno. 

- Vuelco. 

- Atrapamiento de personas. 

- Caída por terraplén. 

- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

- En servicio. 

- Ruido. 

- Rotura de la manguera de presión. 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma que quede 

garantizada la seguridad de la carga. 

• Quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos 

antideslizamientos. 

• Serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir la contaminación acústica (si se emplean en recintos 

cerrados o en las calles de un núcleo urbano). 

• Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de 

posibles atrapamientos y ruido. 

• La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m., en su entorno, instalándose 

señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasas la línea de limitación. 

• Los compresores no silenciosos, se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos (o vibradores) no inferior a 15 m. 

• Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente. 

• Las mangueras de presión se mantendrán elevadas, a 4 m. o más en los cruces sobre los caminos de la obra. 

 

5.28 Martillo neumático. 

 



Riesgos más frecuentes. 

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

- Ruido. 

- Polvo ambiental. 

- Rotura de manguera bajo presión. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Proyección de objetos y/o partículas. 

- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona 

de riesgo de caída de objetos. 

• Cada tajo con martillos, estará formado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de lesiones por 

permanencia continuada recibiendo vibraciones. 

• Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán sometidos a un examen 

médico mensual. 

• En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de “obligatorio el uso de protección 

auditiva”, “obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y “obligatorio el uso de mascarillas de respiración”. 

 

Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos. 

• No deje el martillo hincado en el suelo. 

• Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 

• No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 

• Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

• La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar más lejano posible que 

permita la calle en que se actúa. 

• Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la posibilidad de desprendimientos por 

las vibraciones transmitidas al entorno. 

• Utilice las siguientes prendas de protección personal para evitar lesiones por el desprendimiento de partículas: 

- Ropa de trabajo cerrada. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Mandil, manguitos y polainas de cuero. 

• Como protección contra las vibraciones utilice: 

- Faja elástica de protección de cintura. 

- Muñequeras bien ajustadas. 

• Utilice botas de seguridad. 

• Utilice mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 

5.29 Rodillo vibrante autopropulsado. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Atropello. 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Vuelco. 

- Caída por pendientes. 

- Choque contra vehículos. 

- Incendio. 

- Quemaduras. 

- Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

- Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos. 

• Estarán provistas de un botiquín de primeros auxilios. 

• Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

• Se prohíbe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante. 

• Dispondrán de luces de marcha hacia delante y de retroceso. 

• Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 

• Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras. 

• Para subir o bajar dela máquina, utilice los peldaños y asideros. 

• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha. 

• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de mano, bloquee la máquina, 

pare el motor extrayendo la llave de contacto. 

• No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios. 

• Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite del motor y del sistema 

hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de combustible, etc.). 

• Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además gafas antiproyecciones. 

• No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de los 

rodillos. 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos responden 

perfectamente. 

• Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el vigilante de seguridad. 

 

5.30 Pequeñas compactaciones (pisones mecánicos). 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Ruido. 

- Atrapamiento. 

- Golpes. 

- Explosión. 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Proyección de objetos. 

- Vibraciones. 

- Caídas. 

- Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

- Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización. 

 

Normas de seguridad para los operarios que manejan los pisones mecánicos. 

• Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegúrese de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

• Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 

• Riegue la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 

• El pisón produce ruido. Utilice protecciones auditivas. 

• Utilice calzado con la puntera reforzada. 

 

5.31 Dobladora mecánica de ferralla. 

 



Riesgos más frecuentes. 

- Atrapamiento. 

- Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 

- Golpes por los redondos (rotura incontrolada). 

- Contactos con la energía eléctrica. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de daños por pisadas sobre 

objetos cortantes o punzantes. 

• Serán revisadas semanalmente. 

• Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo eléctrico. 

• La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta enterrada para evitar los deterioros por roce y 

aplastamiento durante el manejo de la ferralla. 

• A la máquina se adherirán las señales de seguridad normalizadas: 

- Peligro, energía eléctrica. 

- Peligro de atrapamientos. 

• Rótulo: “No toque el plato y tetones de aprieto, pueden atraparle las manos”. 

 

• Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de redondos durante las 

maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes. 

• La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará suspendiéndola de cuatro puntos mediante 

eslingas, de tal forma que se garantice su estabilidad. 

• Se instalará en torno a la máquina un entablado sobre una capa de gravilla con una anchura de 3 m. 

 

5.32 Extendedora de productos bituminosos. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Caídas. 

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + radiación + vapor). 

- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos). 

- Quemaduras. 

- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico con la 

extendedora. 

 

Medidas preventivas de seguridad. 

• No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su conductor. 

• Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante las operaciones de 

llenado de la tolva. 

• Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas amarillas y negras 

alternativas. 

• Todas las plataformas estarán bordeadas de barandillas formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y 

rodapié de 15 cm. 

• Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 

• Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes señales: 

- Peligro, substancias calientes (“peligro, fuego”). 

• Rótulo: “No tocar, altas temperaturas”. 

 

5.33 Riesgos de daños a terceros. 

 

• Producidos por los trabajos en vías públicas. Habrá riesgos derivados de la obra, fundamentalmente por 

circulación de vehículos y personas. 

• Debido a la realización de desvíos y pasos provisionales y alternativos. 

• Intrusiones de vehículos y personas en zonas no autorizadas de la obra. 

• Debidos a la circulación y trabajo de la maquinaria y vehículos adscritos a la obra durante la ejecución de la misma. 

• Riesgos procedentes de trabajo en zonas de gran densidad peatonal. 

 

5.34 Otros riesgos. 

 

• Riesgos de daños a redes de servicios, inmuebles y estructuras colindantes debidos a corrimientos, derrumbes, 

vibraciones, utilización y circulación de la maquinaria y vehículos adscritos a la obra durante la ejecución de la misma. 

 

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 

6.1 Protecciones individuales. 

 

Se entenderá por “equipo de protección individual”, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador 

para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento 

o accesorio destinado a tal fin. 

 

No suprimen ni corrigen el riesgo y únicamente sirven de escudo amortiguador del mismo. Se utilizan cuando no es posible 

la total eliminación del riesgo mediante el empleo de protecciones colectivas. 

 

Estas protecciones deberán estar homologadas por el Ministerio de Trabajo y aquellas no definidas por dichas normas de 

homologación, deberán reunir las condiciones y calidades precisas para el correcto cumplimiento de su misión de 

protección. 

 

Los equipos de protección individual deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o 

reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación. 

 

Equipos de protección individual: 

 

Protectores de la cabeza. 

- Cascos de seguridad (obras públicas y construcción, minas e industrias diversas). 

- Cascos de protección contra choques e impactos. 

- Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, de tejido, de tejido recubierto, etc.). 

- Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos). 

 

Protectores del oído. 

- Protectores auditivos tipo “tapones”. 

- Protectores auditivos desechables o reutilizables. 

- Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca. 

- Cascos antiruido. 

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria. 

- Protectores auditivos dependientes del nivel. 

- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación. 

 

Protectores de los ojos y de la cara. 

- Gafas de montura “universal”. 

- Gafas de montura “integral” (uniocular o biocular). 

- Gafas de montura “cazoletas”. 

- Pantallas faciales. 



- Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de protección para la industria). 

 

Protección de las vías respiratorias. 

- Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas). 

- Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 

- Equipos filtrantes mixtos. 

- Equipos aislantes de aire libre. 

- Equipos aislantes con suministro de aire. 

- Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura. 

- Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura. 

- Equipos de submarinismo. 

Protectores de manos y brazos. 

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 

- Guantes contra las agresiones químicas. 

- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 

- Guantes contra las agresiones de origen térmico. 

- Manoplas. 

- Manguitos y mangas. 

 

Protectores de pies y piernas. 

- Calzado de seguridad. 

- Calzado de protección. 

- Calzado de trabajo. 

- Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor. 

- Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío. 

- Calzado frente a la electricidad. 

- Calzado de protección contra las motosierras. 

- Protectores amovibles del empeine. 

- Polainas. 

- Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración). 

- Rodilleras. 

 

Protectores de la piel. 

- Cremas de protección y pomadas. 

 

Protectores del tronco y el abdomen. 

- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, proyecciones de 

metales en fusión). 

- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas. 

- Chalecos termógenos. 

- Chalecos salvavidas. 

- Mandiles de protección contra los rayos X. 

- Cinturones de sujeción del tronco. 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 

 

Protección total del cuerpo. 

- Equipos de protección contra las caídas de altura. 

- Dispositivos anticaídas deslizantes. 

- Arneses. 

- Cinturones de sujeción. 

- Dispositivos anticaídas con amortiguador. 

- Ropa de protección. 

- Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes). 

- Ropa de protección contra las agresiones químicas. 

- Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones infrarrojas. 

- Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico. 

- Ropa de protección contra bajas temperaturas. 

- Ropa de protección contra la contaminación radiactiva. 

- Ropa antipolvo. 

- Ropa antigás. 

- Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retroreflectantes, fluorescentes). 

 

Deberá quedar constancia por escrito de los equipos de protección individual entregados a cada trabajador. 

 

6.2 Protecciones colectivas. 

 

En su conjunto son muy importantes y se emplearán en función de los trabajos a ejecutar. Se pueden separar en dos tipos: 

uno de aplicación general, es decir que deben tener presencia durante toda la obra, por ejemplo, señalización, instalación 

eléctrica, etc., otro tipo es el de los que se emplean solo en determinados trabajos, como andamios, barandillas etc. 

 

6.2.1 Señalización. 

 

Las obras deberán señalizarse conforme a la legislación vigente en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

Se deberá colocar la señalización normalizada que recuerda tanto a los trabajadores de la obra como al posible 

tráfico peatonal y rodado de los riesgos, obligaciones y prohibiciones existentes. 

 

A modo indicativo se citan las posibles señales a utilizar: 

- Riesgo de tropezar. 

- Caída a distinto nivel. 

- Prohibido pasar a los peatones. 

- Entrada prohibida a personas no autorizadas. 

- Protección obligatoria de la cabeza. 

- Vía obligatoria para peatones. 

- Extintor. 

- Cinta de balizamiento. 

- Cono de balizamiento. 

- Balizas luminosas. 

- Obras, P-18. 

- Prioridad al sentido contrario, R-5. 

- Prioridad respecto al sentido contrario, R-6. 

- Entrada prohibida, R-101. 

- Sentido obligatorio, R-400a y R-400b. 

- Giro a la derecha prohibido, R-302. 

 

Se deberá de mantener en todo momento el acceso peatonal a las fincas mediante pasillos debidamente 

protegidos, señalizados y limpios, de aproximadamente 1 metro de anchura. 

 

6.2.2 Instalación eléctrica. 

 



La instalación eléctrica que, con carácter general, ha de suministrar energía a los distintos núcleos de trabajo, cumplirá lo 

establecido en los Reglamentos de Baja y Alta tensión y resoluciones complementarias del Ministerio de Industria, así como 

la norma de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Los cuadros de distribución estarán formados por armarios metálicos normalizados, con placa de montaje al fondo, 

fácilmente accesible desde el exterior. Para ello dispondrá de puerta con cerradura de resbalón con llave de triángulo y con 

posibilidad de poner un candado. 

 

Dispondrán de seccionador de corte automático, toma de tierra, interruptor diferencial de 300 mA en el caso de que todas 

las máquinas estén puestas a tierra y los valores de la resistencia de estas no sobrepase los 20 ohmios. Para la protección de 

sobrecargas y cortacircuitos tendrán fusibles e interruptores automáticos magnetotérmicos. De este cuadro de distribución 

general, se efectuarán las tomas de corriente para los circuitos secundarios, que igualmente dispondrán de armarios con 

entrada de corriente estanco, con llegada de fuerza siempre sobre base de enchufe hembra. Estos cuadros secundarios 

dispondrán de borna general de toma de tierra, de interruptor de corte omnipolar, de tipo normal, cortacircuitos calibrados 

para cada una de las tomas, tres como máximo y diferencial de alta sensibilidad, (30 mA). En caso de máquinas portátiles en 

zonas de gran humedad, se contará con transformadores de 24 V. y se trabajará con esta tensión de seguridad. 

 

Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas en general: 

Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben observarse las siguientes: 

- Los bornes tanto de cuadros como de máquinas, estarán protegidos con material aislante. 

- Los cables de alimentación a máquina y herramientas tendrán cubiertas protectoras del tipo antihumedad y no deberán 

estar en contacto o sobre el suelo en zonas de tránsito. 

- Está prohibida la utilización de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de enchufe macho. 

- En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos y en número suficiente para la sustitución de elementos 

deteriorados sin perjuicio para la instalación y las personas. 

- Todas las líneas eléctricas quedarán sin tensión una vez finalizado el trabajo mediante corte del seccionador general 

- Es condición imprescindible la revisión periódica de la instalación por parte de personal cualificado. Toda reparación se 

realizará previo corte de corriente siempre por personal cualificado. 

- Los portalámparas serán de material aislante de forma que no produzcan contacto con otros elementos. 

- Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y con las llaves en poder de persona responsable. Se señalizará mediante 

carteles, el peligro de riesgo eléctrico así como el momento en que se están efectuando trabajos de conservación. 

 

6.2.3 Protección contra incendios. 

Para ello se dispondrá en obra de extintores portátiles de polvo seco polivalente y de dióxido de carbono. 

Medidas de seguridad contra el fuego: 

Deberán tomarse las siguientes medidas: 

- Designación de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de los medios de extinción. 

- Se prohibirá fumar en zonas de trabajo donde exista un peligro de incendio, debido a los materiales que se manejen. 

- Se deberá avisar sistemáticamente en todo incendio al servicio de bomberos municipal. 

- Prohibir el paso a la obra de personas ajenas a la misma. 

 

Los dispositivos de la lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse con 

regularidad. Deberán realizarse a intervalos regulares pruebas y ejercicios adecuados. 

 

Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

6.2.4 Medidas generales de seguridad. 

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos, ni a factores externos nocivos. 

 

Los lugares de trabajo deberán disponer de suficiente luz natural o tener una iluminación artificial adecuada y suficiente. 

 

Estas instalaciones deberán estar colocadas de tal manera que no supongan riesgo de trabajo para los trabajadores. 

 

Las vías de circulación, escaleras y rampas deberán estar calculadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso de 

manera que se puedan utilizar sin que los trabajadores corran riesgo alguno. 

 

Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

 

Los conductores y personal encargado deberán tener una formación adecuada. 

 

Los vehículos y maquinaria deberán estar equipados con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 

aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

 

Elementos de protección colectiva. 

• Entibaciones de zanjas. 

• Andamiajes. 

• Vallas de limitación y protección. 

• Señales de tráfico. 

• Señales de seguridad. 

• Cinta de balizamiento. 

• Topes de desplazamiento de vehículos. 

• Jalones de señalización. 

• Iluminación emergencia galería. 

• Pórticos protectores de líneas eléctricas. 

• Barandillas. 

• Anclajes para tubo. 

• Balizamiento luminoso. 

• Extintores. 

• Interruptores diferenciales. 

• Tomas de tierra. 

• Válvulas antirretroceso. 

• Escaleras de acceso a pozos y galerías. 

• Plataforma de trabajo para elementos elevación. 

• Detectores de gases. 

• Equipo de rescate: oxigeno, camilla, grupo electrógeno, lámparas autónomas, gatos, etc. 

 

6.3 Formación e información. 

 

El Contratista adjudicatario, y en su caso los Subcontratistas, deberá garantizar que todo el personal reciba, al entrar en la 

obra, una información adecuada de los métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran ocasionar, juntamente con las 

medidas de seguridad que se deberán emplear. 

 

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos 

dispongan de algún socorrista. 

 

De todo ello deberá quedar constancia por escrito. 

 

6.4 Instalaciones provisionales. 



 

Para estos trabajadores se deberá disponer en la obra de instalaciones provisionales, alojados en módulos prefabricados, 

para vestuarios, comedor, duchas, lavabos y retretes. 

 

Estas instalaciones provisionales deberán disponer de agua potable, en cantidad suficiente y fácilmente accesible. 

 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que tendrán la capacidad 

suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

 

Las instalaciones provisionales serán de fácil acceso y se situarán sobre superficies de terreno con suficiente capacidad 

portante, si fuese necesario se realizarán ligeras cimentaciones de hormigón, en todo caso siempre deberá estar garantizada 

su estabilidad y seguridad. 

 

Cualquier actuación que se realizase para la colocación de las instalaciones provisionales deberá reponerse a su estado 

inicial, una vez finalizadas las obras. 

 

6.5 Medicina preventiva y primeros auxilios. 

 

Enfermería y botiquín: 

Se dispondrá de un Botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 

Asistencia a accidentados: 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centro Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, 

Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 

tratamiento. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, existirá en sitio bien visible en la zona del botiquín una lista de teléfonos y direcciones de 

Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. 

 

Reconocimiento Médico: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y que será 

repetido al menos en el periodo de un año. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de 

abastecimiento de la población. 

 

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 

Se realizará de acuerdo con la normativa vigente, los desvíos de calles y señales de advertencia de salida de vehículos, 

tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la misma, colocándose en su 

caso los cerramientos necesarios. 

 

Habrá de considerarse la incidencia que para el tráfico peatonal se produzca en la ejecución de las zanjas, no impidiendo el 

acceso normal a las viviendas y comercios de las zonas que se atraviesan. 

 

Es importante resaltar la obligatoriedad de la creación de pasillos para peatones y accesos a fincas, mediante vallas móviles 

para contención de peatones, debidamente señalizados. Estos pasillos deberán tener una anchura mínima de 1 metro, se 

mantendrán en todo momento limpios de material o restos de obra y estarán situados a una distancia tal de la obra que 

queden fuera del radio de acción de las actividades que en ella se den, haciendo especial mención a los movimientos de 

maquinaria. 

 

Por otro lado, será obligatorio utilizar operarios como señalistas de obra en todos los movimientos que la maquinaria realice 

fuera del perímetro vallado de las obras, especialmente si dichos movimientos interfieren en la 

circulación de vehículos de personas ajenas a la obra. 

 

8. PREVENCIÓN DE OTROS RIESGOS. 
 

Habrá de extremarse la precaución en la utilización de los medios de maquinaria, definiendo y señalizando las zonas de 

circulación y trabajo de la misma, protegiendo aquellos elementos y estructuras susceptibles de ser dañados y disponiendo 

los medios de seguridad en excavaciones, terraplenes y demás trabajos a efectuar en la ejecución de las obras. 

 

Para ello se inspeccionarán previamente a la ejecución de cada trabajo, las condiciones del terreno existente y dichos 

elementos, realizando la selección de maquinaria, apeos, refuerzos, entibaciones y protecciones adecuadas para cada caso. 

 

9. LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 

En la obra deberá existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro de incidencias que 

constará de hojas por duplicado habilitado al efecto. 

 

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

El Contratista adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que analizará, estudiará, desarrollará y 

cumplimentará las previsiones contenidas en este estudio. 

 

El citado plan cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

las obras de construcción. 

 

El Plan de Seguridad y Salud se elevará para su aprobación por el Servicio Provincial de Costas en Girona, antes del inicio de 

la obra.  

  



II. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1. ALCANCE DEL PROYECTO. 

 
Este Estudio contempla los dispositivos de seguridad y medios de higiene y bienestar específicos de la obra “PROYECTO DE 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.”, que habrán de ser 

adaptados a los medios y métodos de ejecución del contratista en el Plan de Seguridad y Salud que este ha de someter a su 

aprobación, según se prescribe en el presente Pliego. 

 

No estará eximido el contratista del cumplimiento de las disposiciones vigentes en esta materia, aunque no se contemplen 

explícitamente en este Estudio; se considerarán como gastos generales de la contrata, sin derecho a indemnización alguna 

por la Administración. 

 

2. NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD.   

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES  

 

Directiva 92/57/CEE 24 junio (DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 

92/57/CEE 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero BOE: 31/01/97) i sus 

modificaciones 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES 

EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de noviembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 

a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene 

en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 

RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 (BOE 11/04/2006) 

 

 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006) 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997 (BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997. (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997. (BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 (BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. (BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997. (BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001 (BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES 
QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001). mods  

posteriores (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i 
les sus modificaciones posteriores 

DISTANCIAS REGLAMENTARIEA DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES A LÍNEAS ELÉCTRCAS 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 

CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 

291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       

corrección de errores:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

 



INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO 
DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-
TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003.27 junio, (BOE: 17/07/03) vigente    

a partir del 17 de octubre de 2003. (deroga la       

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) y l 

a modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 

24/04/90))  

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71)                  

corrección de errores (BOE: 06/04/71)             

modificación: (BOE: 02/11/89) derogados           

algunos capítulos por: LEY 31/1995, RD 

485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

SE APRUEBA EL MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O. de 12 de enero de 1998 (DOGC: 27/01/98) 

 

 

3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): 

N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:                  

modificación: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4                      

modificación: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6                              

modificación: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7                      

modificación: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8                    

modificación: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9                         

modificación: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10                   

modificación: BOE: 01/11/75 

 

 

 

4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-05-74) 

(BOE. 29-05-74). 

 

En los casos en que no exista Norma de Homologación, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 

Los elementos de protección individual que no estén homologados, deberá estar aprobado su uso por la Dirección 

Facultativa de Seguridad. 

 

Todos los elementos de protección personal que estén deteriorados o rotos deberán reemplazarse automáticamente. 

 

4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Vallas metálicas de balizamiento, limitación y protección. 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para 

mantener su estabilidad y estarán arriostradas entre sí. 

 

Pasillos. 

Se realizarán a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente sujetos al 

terreno y cubiertas cuajadas de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos. Serán capaces de soportar el 

impacto de los objetos que se prevén puedan caer, pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta. 

 

Topes de desplazamientos de vehículos. 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, 

o de otra forma eficaz. 

 

Barandillas. 

Dispondrán de barra o pasamanos superior, listón intermedio y rodapié, de una altura de 100 cm. y deberán tener 

la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, pudiéndose utilizar puntales metálicos a base de 

codales. 

 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 

protectora. 

 

Plataformas de trabajo. 

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 metros del suelo dotadas de barandillas de 90 cm. de 

altura, listón intermedio y rodapié. 

 

Escaleras. 

Irán provistas de zapatas antideslizantes y cumplirán lo especificado en la normativa vigente. 

 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. 

Las resistencias de las tomas de tierra no será superior a la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 

diferencial, una tensión de contacto indirecto máximo de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la 

época más seca del año. 

 

Extintores. 



Serán de polvo polivalente o CO2 y se revisarán periódicamente, de acuerdo con la normativa de la Delegación de Industria 

para estos elementos. 

 

Entibaciones. 

Serán de obligatorio cumplimiento las normas del PG-3 sobre excavaciones en zanjas y pasos. 

 

El Contratista está obligado al empleo de las entibaciones necesarias para evitar desprendimientos, siempre que la calidad 

de los terrenos o la profundidad de la zanja lo aconseje, siendo de su plena responsabilidad la retirada de los 

desprendimientos que pudieran producirse y los rellenos consiguientes, así como los posibles accidentes laborales y a 

terceros que con un incumplimiento de lo preceptuado pudieran producirse. 

 

Todos los elementos de protección colectiva que estén deteriorados o rotos deberán reemplazarse automáticamente, se 

suspenderá toda actividad objeto de la protección, mientras se procede a su sustitución. 

 

4.3 SEÑALIZACIÓN. 

Deberán estar señalizados todos los elementos y trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y la salud de 

los trabajadores. 

 

Todos los elementos de señalización deberán ajustarse a la normativa vigente en el momento de la ejecución de las obras. 

El Contratista adjudicatario está obligado en todo momento a mantener de forma adecuada la señalización necesaria en 

materia de Seguridad y Salud de la obra. 

 

5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

Servicio Técnico de Seguridad y Salud. 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud. 

 

Servicio Médico. 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 

 

6. CONTROL DE LA SEGURIDAD EN OBRA. 

Vigilante de Seguridad. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, así como en el Real Decreto 39/97 por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de 1997, el contratista adjudicatario nombrará un Vigilante de 

Seguridad. 

 

La empresa constructora asignará al Vigilante de Seguridad las funciones siguientes: 

- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud. 

- Comunicar por conducto jerárquico o, en su caso directamente al empresario, las situaciones de peligro que puedan 

producirse en cualesquiera puestos de trabajo, proponiendo las medias que a su juicio deban adoptarse. 

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y maquinas con referencia a la detección de 

riesgos profesionales. 

- Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuando fuera necesario para que reciban la inmediata asistencia 

sanitaria que el estado o situación de los mismos pudiera requerir. 

- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 

- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 

- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 

- Dirigir las cuadrillas de seguridad. 

- Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 

- Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación de control" adecuado a cada fase o fases. 

- Redacción de los partes de accidente de la obra. 

- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 

 

Comité de Seguridad y Salud. 

En el momento en el que en la obra se alcance un número de 25 trabajadores o lo exigido expresamente en el Convenio 

Colectivo Provincial, se procederá a formar el COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA, constituido por las personas y 

cargos descritos expresamente en las Ordenanzas de Trabajo y General de Seguridad e Higiene, que incluirá a representante 

de las diversas subcontratas. 

 

Este Comité se reunirá de manera oficial al menos una vez al mes, mediando cuantas reuniones informales sean 

convenientes. 

 

Se levantará Acta de cada reunión oficial, enviándose a la Delegación de Trabajo de Girona en el plazo de 15 días. 

 

El Presidente del Comité de Seguridad y Salud será el Jefe de Obra. 

 

Un Técnico de Seguridad y Salud figurará como experto asesor en el Comité de Seguridad e Higiene de la obra. 

 

El Vigilante de Seguridad será el Secretario del Comité de Seguridad y Salud. 

 

Los Vocales exigibles al caso, será elegidos directamente por los trabajadores. 

 

Las empresas subcontratistas presentes en obra, estarán representadas por un vocal en el comité de Seguridad y Salud de la 

obra, durante su plazo de actividad. 

 

Las funciones y atribuciones de dicho Comité serán las siguientes: 

1. Promover la observancia de las disposiciones vigentes para la prevención de los riesgos profesionales. 

2. Informar sobre el contenido de las normas de Seguridad y Salud para que deban figurar en el reglamento. 

3. Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y dependencias establecidos para los trabajadores de la 

obra, para conocer las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, maquinaria, herramientas y 

procesos laborales, y constatar los riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores, e informar de los 

defectos y peligros que adviertan a la Dirección de la Obra a la que propondrá, en su caso, la adopción de las medidas 

preventivas necesarias, y cualesquiera otras que considere oportunas. 

4. Interesar la práctica de reconocimientos médicos a los trabajadores de la obra, conforme a lo dispuesto en las 

disposiciones vigentes. 

5. Velar por la eficaz organización de lucha contra incendios en el seno de la obra. 

6. Conocer las investigaciones realizadas por los Técnicos de la empresa sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que en ella se produzcan. 

7. Investigar las causas de los accidentes y de las enfermedades profesionales producidos en la obra con objeto de evitar 

unos y otros, y en los casos graves y especiales practicar las informaciones correspondientes, cuyos resultados dará a 

conocer el Director de la Obra a los representantes de los Trabajadores y a la Inspección Provincial del Trabajo. 

8. Cuidar de que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en materias de Seguridad y Salud y fomentar la 

colaboración de los mismos en la práctica y observancia de las medidas preventivas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

9. Cooperar en la realización y desarrollo de programas y campañas de Seguridad y Salud del Trabajo en la obra, de acuerdo 

con las orientaciones y directrices del I.N.S.S.T. y ponderar los resultados obtenidos en cada caso. 

10. Promover la enseñanza, divulgación y propaganda de la Seguridad y Salud mediante cursillos y conferencias al personal 

de la obra, bien directamente o a través de instituciones oficiales o sindicales especializadas; la colocación de carteles y de 

avisos de seguridad, y la celebración de concursos sobre temas y cuestiones relativos a dicho orden de materias. 



11. Proponer la concesión de recompensas al personal que se distinga por su comportamiento, sugerencias o intervención 

en actos meritorios, así como la imposición de sanciones a quienes incumplan normas e instrucciones sobre Seguridad y 

Salud de obligada observancia en el seno de la obra. 

12. El Comité se reunirá, al menos mensualmente, y siempre que los convoque su Presidente o por libre iniciativa fundada 

de tres o más de sus componentes. En la convocatoria se fijará el orden de asuntos a tratar en la reunión. 

13. El Comité por cada reunión que se celebre extenderá el acta correspondiente, de la que remitirán una copia a los 

Representantes de los Trabajadores. 

14. Asimismo, enviarán mensualmente al Delegado de Trabajo una Nota informativa sobre la labor desarrollada por los 

mismos. 

15. Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud se celebrarán dentro de las horas de trabajo y, caso de prolongarse fuera 

de estas, se abonarán sin recargo, o se retardará si es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha 

tenido lugar durante el descanso de mediodía. 

 

Libro de incidencias. 

En la obra deberán existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro de incidencias que 

constará de hojas por duplicado habilitado al efecto. 

7. INSTALACIONES MÉDICAS. 

Se dispondrá de un botiquín debidamente dotado con las necesidades de la obra, se revisará semanalmente y se 

repondrá inmediatamente el material consumido. 

8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

Se instalarán locales para vestuarios, servicios higiénicos y comedor, en su caso, debidamente dotados. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llaves, asientos y calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 10 trabajadores, y un W.C. por cada 

25 trabajadores, disponiendo de espejos, calefacción y todos los accesorios necesarios. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas, calefacción y un recipiente para 

desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de los locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

9. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

El abono de las obras se realizará conjuntamente con las certificaciones mensuales de la obra ejecutada y están sujetas a las 

mismas normas que para el resto de las partidas presupuestarias del Proyecto. 

 

La medición de los elementos, equipos e instalaciones de seguridad se realizará en la obra por el Contratista Adjudicatario 

que a su vez entregará a la Dirección Facultativa de Seguridad para su verificación y aprobación. 

 

La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los precios que para cada unidad de obra 

figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Plan de Seguridad y Salud que está obligado a elaborar el Contratista. 

 

Sobre esta valoración se aplicarán los mismos coeficientes que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

para el resto de las partidas presupuestarias del Proyecto. 

 

10. SANCIONES APLICABLES. 
Serán de aplicación las mismas sanciones que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto para 

el resto de las partidas del Presupuesto. 
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 29/09/20

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €19,51h Oficial 1a para seguridad y saludA01H2000

 €18,18h Ayudante para seguridad y saludA01H3000

 €17,24h Peón para seguridad y saludA01H4000

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 29/09/20

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €45,65h Camión grúa para seguridad y saludC1Z13000

 €42,41h Máquina para hincar montantes metálicos, para
seguridad y salud

C1Z1A000

 €182,26u Transporte para entrega y retirada de módulo
prefabricado para equipamiento de vestidores en
obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y
aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado
hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica con 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y protección diferencial

C1ZQD350



PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 29/09/20

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €3,71m2 Plancha de acero para encofrados y
apuntalamientos, de 8 mm de espesor, para 10
usos, para seguridad y salud

B0DZWA03

 €5,76m2 Plancha de acero para encofrados y
apuntalamientos, de 12 mm de espesor, para 10
usos, para seguridad y salud

B0DZWC03

 €6,09u Casco de seguridad para uso normal, anti
golpes, de polietileno con un peso máximo de
400 g, homologado según UNE-EN 812

B1411111

 €5,95u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con
montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento,
homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

B1421110

 €15,33u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco
industrial de seguridad, homologado según
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

B1433115

 €1,46u Mascarilla de protección respiratoria,
homologada según UNE-EN 140

B1445003

 €2,12u Par de guantes lavables y transpirables para uso
general, con dedos y palma de nitrilo poroso
sobre soporte de punto de algodón y sujeción
elástica en la muñeca

B1453310

 €2,69u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la
abrasión para ferrallista, con dedos y palma de
caucho rugoso sobre soporte de algodón y
sujeción elástica en la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

B1455710

 €20,38u Par de guantes de material aislante para trabajos
eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tensión
máxima 500 V, homologados según UNE-EN
420

B145K153

 €6,82u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con
suela antideslizante y forradas de nylon lavable,
homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347

B1461110

 €13,96u Par de botas de agua de PVC de media caña,
con suela antideslizante y forradas de nailon
lavable, con plantillas y puntera metálicas

B1461122

 €25,89u Par de botas de seguridad resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática,
cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y
puntera metálicas

B1462242

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4Fecha: 29/09/20

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €18,96u Par de botas bajas de seguridad industrial para
encofrador, resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos en el talón y con
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347

B1465277

 €38,33u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable,
clase A, de poliéster y herraje estampado, con
cuerda de seguridad dotada de guardacabos
metálicos y mosquetón de acero con virola
roscada, homologado según CE

B1471101

 €15,45u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido
transpirable

B1474600

 €15,03u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la
cintura, en el pecho y en la espalda, homologada
según UNE-EN 471

B1485800

 €1,21u Montante metálico para barandilla de seguridad,
de 1 m de altura, para alojar en perforaciones del
forjado, para 15 usos

B1526EL6

 €0,51m Malla de polietileno de alta densidad color
naranja para vallas de advertencia o
balizamiento de 1 m de altura, para seguridad y
salud

B152U000

 €42,69u Plataforma aislante de base para trabajo en
cuadros eléctricos de distribución, de superficie
100x100 cm y de espesor 3 mm

B15B0001

 €568,40u Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica
aérea de distribución con 3 perchas telescópicas
para conductores de sección de 7 a 380 mm2 y
una altura máxima de 11,5 m, cable de cobre de
sección 35mm2 y piqueta de conexión a tierra

B15B0005

 €62,20m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I, para seguridad y salud

B1Z0300C

 €3,30cu Tornillos para madera o tacos de PVC, para
seguridad y salud

B1Z09000

 €0,61kg Acero en barras corrugadas B400S de límite
elástico >= 400 N/mm2, para seguridad y salud

B1Z0B700

 €0,34m Tablón de madera de pino para 10 usos, para
seguridad y salud

B1Z0D230

 €0,70m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero
galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150
mm y de 4,5 y 3,5 mm de diámetro, bastidor de
3,5x2 m de tubo de 40 mm de diámetro para fijar
a pies prefabricados de hormigón, para 20 usos,
para seguridad y salud

B1Z6211A



PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5Fecha: 29/09/20

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,15u Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla
móvil de malla de acero y para 20 usos, para
seguridad y salud

B1Z6AF0A

 €1,17m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de
aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de
DN 50 mm y de longitud 5 m, para encolar, para
seguridad y salud

B1ZD139B

 €1,26u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=50
mm, para seguridad y salud

B1ZDW330

 €0,02u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=50
mm, para seguridad y salud

B1ZDY330

 €86,34u Interruptor diferencial de la clase AC, gama
terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilidad, de desconexión
fijo instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, construido
según las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho,
para montar en perfil DIN, para seguridad y salud

B1ZGM29D

 €137,27u Interruptor diferencial de la clase AC, gama
terciario, de 25 A de intensidad nominal,
tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilidad, de
desconexión fijo instantáneo, con botón de test
incorporado y con indicador mecánico de
defecto, construido según las especificaciones
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN
de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN,
para seguridad y salud

B1ZGM3JD

 €11,42u Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento
de cobre, de 1500 mm de largo, de 14,6 mm de
diámetro, de 300 μm, para seguridad y salud

B1ZGP220

 €0,38u Parte proporcional de accesorios para
interruptores diferenciales, para seguridad y
salud

B1ZGW420

 €4,12u Parte proporcional de elementos especiales para
picas de toma de tierra, para seguridad y salud

B1ZGYD10

 €0,31u Parte proporcional de elementos especiales para
extintores, para seguridad y salud

B1ZM1000

 €7,13m2 Plancha de acero galvanizado de 0,6 mm de
espesor, nervada, para valla metálica, para
seguridad y salud

B64M2201

 €14,94u Poste de tubo de acero galvanizado, de 2 m de
altura, para valla metálica, para seguridad y
salud

B64Z2A00

 €12,18u Señal manual para señalistaBBB2A001

 €15,35u Placa de señalización de seguridad laboral, de
plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm,
para seguridad y salud

BBBA1500

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6Fecha: 29/09/20

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €82,65u Semáforo de policarbonato con sistema óptico de
diámetro 210 mm con una cara y un foco, óptica
normal y lente de color ámbar normal de
vehículos 11/200, para seguridad y salud

BBBJ0030

 €21,66u Cono de balizamiento de plástico reflector de 75
cm de altura, para 2 usos, para seguridad y salud

BBC12502

 €0,14m Cinta de balizamiento, para seguridad y saludBBC19000

 €23,97u Luminaria con lámpara intermitente color ámbar,
con energía de batería de 12 V, para 2 usos,
para seguridad y salud

BBC1GFJ2

 €10,89m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m
de altura, para 4 usos, para seguridad y salud

BBC1KJ04

 €38,91u Placa informativa, de 60x60 cm, con pintura
reflectante, para 2 usos, para seguridad y salud

BBL1AHA2

 €11,69m Soporte de tubo de acero galvanizado, de
100x50x3 mm para barreras de seguridad, para
2 usos, para seguridad y salud

BBLZ2212

 €14,04m Bastidor de acero galvanizado, para soporte de
señalización vertical, móvil, para 2 usos, para
seguridad y salud

BBLZA0A2

 €35,87u Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con
presión incorporada, pintado, para seguridad y
salud

BM311611

 €51,82mes Alquiler de módulo prefabricado para
equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m
con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral
de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

BQU1D150

 €601,87u Amortización de módulo prefabricado para
equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m
con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral
de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial,
para 4 usos

BQU1D250

 €53,94u Armario metálico individual con doble
compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3
usos, para seguridad y salud

BQU22303

 €52,39u Banco de madera con capacidad para 3
personas para 4 usos, para seguridad y salud

BQU25500

 €85,13u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m
de ancho, con capacidad para 5 personas para 4
usos, para seguridad y salud

BQU25700



PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 7Fecha: 29/09/20

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €47,31u Mesa de madera, con capacidad para 6
personas para 4 usos, para seguridad y salud

BQU27500

 €98,85u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2
usos, para seguridad y salud

BQU2AF02

 €68,72u Horno microondas, para 2 usos, para seguridad
y salud

BQU2E002

 €43,19u Recipiente para recogida de basuras de 100 l de
capacidad, para seguridad y salud

BQU2GF00

 €101,04u Botiquín tipo armario, con el contenido
establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo

BQUA1100

 €66,95u Material sanitario para surtir un botiquín, con el
contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo

BQUA3100

 €35,40u Reconocimiento médicoBQUAM000

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 8Fecha: 29/09/20

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€6,82u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con
suela antideslizante y forradas de nylon lavable,
homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347

H1461110 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela
antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

x =B1461110 1,000 6,82000 6,82000

Subtotal... 6,82000 6,82000

COSTE  DIRECTO 6,82000
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,82000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€42,69u Plataforma aislante de base para trabajo en
cuadros eléctricos de distribución de 100x100 cm
y de espesor 3 mm

H15B1001 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros
eléctricos de distribución, de superficie 100x100 cm y de
espesor 3 mm

x =B15B0001 1,000 42,69000 42,69000

Subtotal... 42,69000 42,69000

COSTE  DIRECTO 42,69000
0,00%DESPESES INDIRECTES

42,69000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€605,52u Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica
aérea de distribución, con 3 perchas telescópicas
para conductores de sección de 7 a 380 mm2 y
una altura máxima de 11,5 m, cable de cobre de
sección 35mm2 y piqueta de conexión a tierra,
instalado

H15B5005 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a para seguridad y salud x =A01H2000 1,000 19,51000 19,51000/R
h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 1,000 17,24000 17,24000/R

Subtotal... 36,75000 36,75000
Materiales:

u Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de
distribución con 3 perchas telescópicas para
conductores de sección de 7 a 380 mm2 y una altura
máxima de 11,5 m, cable de cobre de sección 35mm2 y
piqueta de conexión a tierra

x =B15B0005 1,000 568,40000 568,40000

Subtotal... 568,40000 568,40000
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0,367501,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 605,51750
0,00%DESPESES INDIRECTES

605,51750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€29,69m Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero
galvanizado, postes de tubo de acero
galvanizado colocados cada 3 m sobre dados de
hormigón y con el desmontaje incluido

H6452131 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a para seguridad y salud x =A01H2000 0,250 19,51000 4,87750/R
h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,250 17,24000 4,31000/R

Subtotal... 9,18750 9,18750
Materiales:

m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposición I, para seguridad y salud

x =B1Z0300C 0,015 62,20000 0,93300

m2 Plancha de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor,
nervada, para valla metálica, para seguridad y salud

x =B64M2201 2,000 7,13000 14,26000

u Poste de tubo de acero galvanizado, de 2 m de altura,
para valla metálica, para seguridad y salud

x =B64Z2A00 0,340 14,94000 5,07960

Subtotal... 20,27260 20,27260

0,229692,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 29,68979
0,00%DESPESES INDIRECTES

29,68979COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€130,57u Semáforo de policarbonato, con sistema óptico
de diámetro 210 mm con una cara y un foco,
óptica normal y lente de color ámbar normal de
vehículos 11/200, instalado y con el desmontaje
incluido

HBBJ0002 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a para seguridad y salud x =A01H2000 1,500 19,51000 29,26500/R
h Ayudante para seguridad y salud x =A01H3000 1,000 18,18000 18,18000/R

Subtotal... 47,44500 47,44500
Materiales:

u Semáforo de policarbonato con sistema óptico de
diámetro 210 mm con una cara y un foco, óptica normal
y lente de color ámbar normal de vehículos 11/200, para
seguridad y salud

x =BBBJ0030 1,000 82,65000 82,65000

Subtotal... 82,65000 82,65000

0,474451,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 130,56945
0,00%DESPESES INDIRECTES
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130,56945COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€16,13m Soporte rectangular de acero galvanizado de
100x50x3 mm colocado al suelo clavado y con
desmontaje incluido

HBBZ1211 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a para seguridad y salud x =A01H2000 0,050 19,51000 0,97550/R
h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,100 17,24000 1,72400/R

Subtotal... 2,69950 2,69950
Maquinaria:

h Máquina para hincar montantes metálicos, para
seguridad y salud

x =C1Z1A000 0,040 42,41000 1,69640/R

Subtotal... 1,69640 1,69640
Materiales:

m Soporte de tubo de acero galvanizado, de 100x50x3 mm
para barreras de seguridad, para 2 usos, para seguridad
y salud

x =BBLZ2212 1,000 11,69000 11,69000

Subtotal... 11,69000 11,69000

0,040491,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,12639
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,12639COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€14,35m Desagüe de aparato sanitario con tubo de
PVC-U de pared maciza, área de aplicación B
según norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm,
hasta arqueta o albañal

HD111B31 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a para seguridad y salud x =A01H2000 0,400 19,51000 7,80400/R
h Ayudante para seguridad y salud x =A01H3000 0,200 18,18000 3,63600/R

Subtotal... 11,44000 11,44000
Materiales:

m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B
según norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm y de
longitud 5 m, para encolar, para seguridad y salud

x =B1ZD139B 1,250 1,17000 1,46250

u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=50 mm, para
seguridad y salud

x =B1ZDW330 1,000 1,26000 1,26000

u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=50 mm,
para seguridad y salud

x =B1ZDY330 1,000 0,02000 0,02000

Subtotal... 2,74250 2,74250

0,171601,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 14,35410
0,00%DESPESES INDIRECTES
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14,35410COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€601,87u Amortización de módulo prefabricado para
equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m
con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral
de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial,
para 4 usos

HQU1D250 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Amortización de módulo prefabricado para equipamiento
de vestidores en obra de 3,7x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado
y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, para 4
usos

x =BQU1D250 1,000 601,87000 601,87000

Subtotal... 601,87000 601,87000

COSTE  DIRECTO 601,87000
0,00%DESPESES INDIRECTES

601,87000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€23,93u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m
de anchura, con capacidad para 5 personas,
colocado y con el desmontaje incluido

HQU25701 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,150 17,24000 2,58600/R

Subtotal... 2,58600 2,58600
Materiales:

u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de
ancho, con capacidad para 5 personas para 4 usos, para
seguridad y salud

x =BQU25700 0,250 85,13000 21,28250

Subtotal... 21,28250 21,28250

0,064652,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 23,93315
0,00%DESPESES INDIRECTES

23,93315COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€6,09u Casco de seguridad para uso normal, anti
golpes, de polietileno con un peso máximo de
400 g, homologado según UNE-EN 812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812

x =B1411111 1,000 6,09000 6,09000

Subtotal... 6,09000 6,09000

COSTE  DIRECTO 6,09000
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,09000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€5,95u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con
montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento,
homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y
UNE-EN 168

x =B1421110 1,000 5,95000 5,95000

Subtotal... 5,95000 5,95000

COSTE  DIRECTO 5,95000
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,95000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€15,33u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco
industrial de seguridad, homologado según
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

H1433115 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco
industrial de seguridad, homologado según UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

x =B1433115 1,000 15,33000 15,33000

Subtotal... 15,33000 15,33000

COSTE  DIRECTO 15,33000
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,33000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€1,46u Mascarilla de protección respiratoria,
homologada según UNE-EN 140

H1445003 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según
UNE-EN 140

x =B1445003 1,000 1,46000 1,46000

Subtotal... 1,46000 1,46000

COSTE  DIRECTO 1,46000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,46000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,12u Par de guantes lavables y transpirables para uso
general, con dedos y palma de nitrilo poroso
sobre soporte de punto de algodón, y sujeción
elástica en la muñeca

H1453310 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Par de guantes lavables y transpirables para uso
general, con dedos y palma de nitrilo poroso sobre
soporte de punto de algodón y sujeción elástica en la
muñeca

x =B1453310 1,000 2,12000 2,12000

Subtotal... 2,12000 2,12000

COSTE  DIRECTO 2,12000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,12000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,69u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la
abrasión para ferrallista, con dedos y palma de
caucho rugoso sobre soporte de algodón, y
sujeción elástica en la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la
abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho
rugoso sobre soporte de algodón y sujeción elástica en
la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN
420

x =B1455710 1,000 2,69000 2,69000

Subtotal... 2,69000 2,69000

COSTE  DIRECTO 2,69000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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2,69000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€20,38u Par de guantes de material aislante para trabajos
eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tensión
máxima 500 V, homologados según UNE-EN
420

H145K153 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Par de guantes de material aislante para trabajos
eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tensión máxima
500 V, homologados según UNE-EN 420

x =B145K153 1,000 20,38000 20,38000

Subtotal... 20,38000 20,38000

COSTE  DIRECTO 20,38000
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,38000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€13,96u Par de botas de agua de PVC de media caña,
con suela antideslizante y forradas de nailon
lavable, con plantillas y puntera metálicas

H1461122 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela
antideslizante y forradas de nailon lavable, con plantillas
y puntera metálicas

x =B1461122 1,000 13,96000 13,96000

Subtotal... 13,96000 13,96000

COSTE  DIRECTO 13,96000
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,96000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€25,89u Par de botas de seguridad resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática,
cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y
puntera metálicas

H1462242 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de
piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el
talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con
plantillas y puntera metálicas

x =B1462242 1,000 25,89000 25,89000

Subtotal... 25,89000 25,89000
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COSTE  DIRECTO 25,89000
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,89000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€18,96u Par de botas bajas de seguridad industrial para
encofrador, resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos en el talón y con
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347

H1465277 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Par de botas bajas de seguridad industrial para
encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela
antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el
talón y con plantilla metálica, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347

x =B1465277 1,000 18,96000 18,96000

Subtotal... 18,96000 18,96000

COSTE  DIRECTO 18,96000
0,00%DESPESES INDIRECTES

18,96000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€38,33u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable,
clase A, de poliéster y herraje estampado, con
cuerda de seguridad dotada de guardacabos
metálicos y mosquetón de acero con virola
roscada, homologado según CE

H1471101 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de
poliéster y herraje estampado, con cuerda de seguridad
dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero
con virola roscada, homologado según CE

x =B1471101 1,000 38,33000 38,33000

Subtotal... 38,33000 38,33000

COSTE  DIRECTO 38,33000
0,00%DESPESES INDIRECTES

38,33000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€15,45u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido
transpirable

H1474600 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable x =B1474600 1,000 15,45000 15,45000

Subtotal... 15,45000 15,45000

COSTE  DIRECTO 15,45000
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,45000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€15,03u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la
cintura, en el pecho y en la espalda, homologada
según UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura,
en el pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN
471

x =B1485800 1,000 15,03000 15,03000

Subtotal... 15,03000 15,03000

COSTE  DIRECTO 15,03000
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,03000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€20,51u Tope para camión en movimientos de tierras, con
tablón de madera de pino y piquetas de barra de
acero corrugado de 20 mm de diámetro ancladas
al terreno de longitud 1,8 m, y con el desmontaje
incluido

H152KBD1 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a para seguridad y salud x =A01H2000 0,300 19,51000 5,85300/R
h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,300 17,24000 5,17200/R

Subtotal... 11,02500 11,02500
Materiales:

kg Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >=
400 N/mm2, para seguridad y salud

x =B1Z0B700 9,800 0,61000 5,97800

m Tablón de madera de pino para 10 usos, para seguridad
y salud

x =B1Z0D230 10,000 0,34000 3,40000

Subtotal... 9,37800 9,37800

0,110251,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 20,51325
0,00%DESPESES INDIRECTES
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20,51325COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,13m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de
altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1
m del perímetro del forjado con soportes de
acero alojados con agujeros al forjado

H152U000 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a para seguridad y salud x =A01H2000 0,050 19,51000 0,97550/R

Subtotal... 0,97550 0,97550
Materiales:

u Montante metálico para barandilla de seguridad, de 1 m
de altura, para alojar en perforaciones del forjado, para
15 usos

x =B1526EL6 0,500 1,21000 0,60500

m Malla de polietileno de alta densidad color naranja para
vallas de advertencia o balizamiento de 1 m de altura,
para seguridad y salud

x =B152U000 1,050 0,51000 0,53550

Subtotal... 1,14050 1,14050

0,009761,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,12576
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,12576COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€5,45m2 Plataforma metálica para paso de personas por
encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de
plancha de acero de 8 mm de espesor, con el
desmontaje incluido

H1532581 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,100 17,24000 1,72400/R

Subtotal... 1,72400 1,72400
Materiales:

m2 Plancha de acero para encofrados y apuntalamientos, de
8 mm de espesor, para 10 usos, para seguridad y salud

x =B0DZWA03 1,000 3,71000 3,71000

Subtotal... 3,71000 3,71000

0,017241,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,45124
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,45124COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€7,50m2 Plataforma metálica para paso de vehículos por
encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de
plancha de acero de 12 mm de espesor, con el
desmontaje incluido

H1533591 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,100 17,24000 1,72400/R

Subtotal... 1,72400 1,72400
Materiales:

m2 Plancha de acero para encofrados y apuntalamientos, de
12 mm de espesor, para 10 usos, para seguridad y salud

x =B0DZWC03 1,000 5,76000 5,76000

Subtotal... 5,76000 5,76000

0,017241,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,50124
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,50124COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€117,06u Reunión del comité de seguridad y salud
constituido por 6 personas

H16F1003 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a para seguridad y salud x =A01H2000 6,000 19,51000 117,06000/R

Subtotal... 117,06000 117,06000

COSTE  DIRECTO 117,06000
0,00%DESPESES INDIRECTES

117,06000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€17,24h Información en Seguridad y Salud para los
riesgos específicos de la obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 1,000 17,24000 17,24000/R

Subtotal... 17,24000 17,24000

COSTE  DIRECTO 17,24000
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,24000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€2,49m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero
galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150
mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m
de tubo de 40 mm de D, fijado a pies
prefabricados de hormigón, y con el desmontaje
incluido

H6AA2111 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,100 17,24000 1,72400/R

Subtotal... 1,72400 1,72400
Materiales:

m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con
malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm
de diámetro, bastidor de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de
diámetro para fijar a pies prefabricados de hormigón,
para 20 usos, para seguridad y salud

x =B1Z6211A 1,000 0,70000 0,70000

u Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil de
malla de acero y para 20 usos, para seguridad y salud

x =B1Z6AF0A 0,300 0,15000 0,04500

Subtotal... 0,74500 0,74500

0,025861,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,49486
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,49486COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€12,18u Señal manual para señalistaHBB20005 Rend.: 1,000P- 21
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Señal manual para señalista x =BBB2A001 1,000 12,18000 12,18000

Subtotal... 12,18000 12,18000

COSTE  DIRECTO 12,18000
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,18000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€56,32u Placa con pintura reflectante de 60x60 cm, para
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido

HBB21201 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 1,000 17,24000 17,24000/R

Subtotal... 17,24000 17,24000
Materiales:

u Placa informativa, de 60x60 cm, con pintura reflectante,
para 2 usos, para seguridad y salud

x =BBL1AHA2 1,000 38,91000 38,91000
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Subtotal... 38,91000 38,91000

0,172401,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 56,32240
0,00%DESPESES INDIRECTES

56,32240COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€18,09u Placa de señalización de seguridad laboral, de
plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fijada mecánicamente y con el desmontaje
incluido

HBBA1511 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,150 17,24000 2,58600/R

Subtotal... 2,58600 2,58600
Materiales:

cu Tornillos para madera o tacos de PVC, para seguridad y
salud

x =B1Z09000 0,040 3,30000 0,13200

u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha
de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, para seguridad
y salud

x =BBBA1500 1,000 15,35000 15,35000

Subtotal... 15,48200 15,48200

0,025861,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 18,09386
0,00%DESPESES INDIRECTES

18,09386COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€15,79u Bastidor de acero galvanizado, para soporte de
señalización vertical, móvil y con desmontaje
incluido

HBBZA0A1 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,100 17,24000 1,72400/R

Subtotal... 1,72400 1,72400
Materiales:

m Bastidor de acero galvanizado, para soporte de
señalización vertical, móvil, para 2 usos, para seguridad
y salud

x =BBLZA0A2 1,000 14,04000 14,04000

Subtotal... 14,04000 14,04000

0,025861,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 15,78986
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,78986COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€22,10u Cono de plástico reflector de 75 cm de alturaHBC12500 Rend.: 1,000P- 25
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,025 17,24000 0,43100/R

Subtotal... 0,43100 0,43100
Materiales:

u Cono de balizamiento de plástico reflector de 75 cm de
altura, para 2 usos, para seguridad y salud

x =BBC12502 1,000 21,66000 21,66000

Subtotal... 21,66000 21,66000

0,004311,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 22,09531
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,09531COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€1,35m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y
con el desmontaje incluido

HBC19081 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,065 17,24000 1,12060/R

Subtotal... 1,12060 1,12060
Materiales:

kg Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >=
400 N/mm2, para seguridad y salud

x =B1Z0B700 0,120 0,61000 0,07320

m Cinta de balizamiento, para seguridad y salud x =BBC19000 1,000 0,14000 0,14000

Subtotal... 0,21320 0,21320

0,011211,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,34501
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,34501COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€26,58u Luminaria con lámpara intermitente color ámbar
con energía de batería de 12 V y con el
desmontaje incluido

HBC1GFJ1 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,150 17,24000 2,58600/R

Subtotal... 2,58600 2,58600
Materiales:

u Luminaria con lámpara intermitente color ámbar, con
energía de batería de 12 V, para 2 usos, para seguridad
y salud

x =BBC1GFJ2 1,000 23,97000 23,97000
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Subtotal... 23,97000 23,97000

0,025861,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 26,58186
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,58186COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€5,40m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m
de altura y con el desmontaje incluido

HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,060 17,24000 1,03440/R

Subtotal... 1,03440 1,03440
Materiales:

m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura,
para 4 usos, para seguridad y salud

x =BBC1KJ04 0,400 10,89000 4,35600

Subtotal... 4,35600 4,35600

0,010341,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,40074
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,40074COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€98,50u Interruptor diferencial de la clase AC, gama
terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar
(2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo
instantáneo, con botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, construido según
las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho,
montado en perfil DIN, desmontaje incluido

HG42429D Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a para seguridad y salud x =A01H2000 0,390 19,51000 7,60890/R
h Ayudante para seguridad y salud x =A01H3000 0,220 18,18000 3,99960/R

Subtotal... 11,60850 11,60850
Materiales:

u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de
25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilidad, de desconexión fijo instantáneo, con botón
de test incorporado y con indicador mecánico de defecto,
construido según las especificaciones de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de
ancho, para montar en perfil DIN, para seguridad y salud

x =B1ZGM29D 1,000 86,34000 86,34000

u Parte proporcional de accesorios para interruptores
diferenciales, para seguridad y salud

x =B1ZGW420 1,000 0,38000 0,38000

Subtotal... 86,72000 86,72000
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0,174131,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 98,50263
0,00%DESPESES INDIRECTES

98,50263COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€152,60u Interruptor diferencial de la clase AC, gama
terciario, de 25 A de intensidad nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de
desconexión fijo instantáneo, con botón de test
incorporado y con indicador mecánico de
defecto, construido según las especificaciones
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN
de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN,
desmontaje incluido

HG4243JD Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a para seguridad y salud x =A01H2000 0,550 19,51000 10,73050/R
h Ayudante para seguridad y salud x =A01H3000 0,220 18,18000 3,99960/R

Subtotal... 14,73010 14,73010
Materiales:

u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de
25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de
sensibilidad, de desconexión fijo instantáneo, con botón
de test incorporado y con indicador mecánico de defecto,
construido según las especificaciones de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de
ancho, para montar en perfil DIN, para seguridad y salud

x =B1ZGM3JD 1,000 137,27000 137,27000

u Parte proporcional de accesorios para interruptores
diferenciales, para seguridad y salud

x =B1ZGW420 1,000 0,38000 0,38000

Subtotal... 137,65000 137,65000

0,220951,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 152,60105
0,00%DESPESES INDIRECTES

152,60105COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€24,45u Pica de toma de tierra y de acero, con
recubrimiento de cobre 300 μm de espesor, de
1500 mm longitud de 14,6 mm de diámetro,
clavada en el suelo y con el desmontaje incluido

HGD1222E Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a para seguridad y salud x =A01H2000 0,233 19,51000 4,54583/R
h Ayudante para seguridad y salud x =A01H3000 0,233 18,18000 4,23594/R

Subtotal... 8,78177 8,78177
Materiales:
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u Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de

cobre, de 1500 mm de largo, de 14,6 mm de diámetro,
de 300 μm, para seguridad y salud

x =B1ZGP220 1,000 11,42000 11,42000

u Parte proporcional de elementos especiales para picas
de toma de tierra, para seguridad y salud

x =B1ZGYD10 1,000 4,12000 4,12000

Subtotal... 15,54000 15,54000

0,131731,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 24,45350
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,45350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€43,83u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con
presión incorporada, pintado, con soporte en la
pared y con el desmontaje incluido

HM31161J Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a para seguridad y salud x =A01H2000 0,200 19,51000 3,90200/R
h Ayudante para seguridad y salud x =A01H3000 0,200 18,18000 3,63600/R

Subtotal... 7,53800 7,53800
Materiales:

u Parte proporcional de elementos especiales para
extintores, para seguridad y salud

x =B1ZM1000 1,000 0,31000 0,31000

u Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión
incorporada, pintado, para seguridad y salud

x =BM311611 1,000 35,87000 35,87000

Subtotal... 36,18000 36,18000

0,113071,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 43,83107
0,00%DESPESES INDIRECTES

43,83107COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€51,82mes Alquiler de módulo prefabricado para
equipamiento de vestidores, baños y comedor en
obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y
aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado
hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial

HQU1D150 Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
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mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de

vestidores en obra de 3,7x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado
y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

x =BQU1D150 1,000 51,82000 51,82000

Subtotal... 51,82000 51,82000

COSTE  DIRECTO 51,82000
0,00%DESPESES INDIRECTES

51,82000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€201,26u Transporte, entrega, retirada, montaje y
desmontaje de módulo prefabricado para
equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m
con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral
de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

HQU1D350 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,300 17,24000 5,17200/R

Subtotal... 5,17200 5,17200
Maquinaria:

h Camión grúa para seguridad y salud x =C1Z13000 0,300 45,65000 13,69500/R
u Transporte para entrega y retirada de módulo

prefabricado para equipamiento de vestidores en obra
de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica
con 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

x =C1ZQD350 1,000 182,26000 182,26000/R

Subtotal... 195,95500 195,95500

0,129302,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 201,25630
0,00%DESPESES INDIRECTES

201,25630COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€58,36u Armario metálico individual de doble
compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
colocado y con el desmontaje incluido

HQU22301 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,250 17,24000 4,31000/R

Subtotal... 4,31000 4,31000
Materiales:

u Armario metálico individual con doble compartimento
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos, para seguridad y
salud

x =BQU22303 1,000 53,94000 53,94000

Subtotal... 53,94000 53,94000

0,107752,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 58,35775
0,00%DESPESES INDIRECTES

58,35775COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€15,75u Banco de madera con capacidad para 3
personas, colocado y con el desmontaje incluido

HQU25201 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,150 17,24000 2,58600/R

Subtotal... 2,58600 2,58600
Materiales:

u Banco de madera con capacidad para 3 personas para 4
usos, para seguridad y salud

x =BQU25500 0,250 52,39000 13,09750

Subtotal... 13,09750 13,09750

0,064652,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 15,74815
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,74815COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€18,01u Mesa de madera con capacidad para 6
personas, colocada y con el desmontaje incluido

HQU27502 Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,350 17,24000 6,03400/R

Subtotal... 6,03400 6,03400
Materiales:

u Mesa de madera, con capacidad para 6 personas para 4
usos, para seguridad y salud

x =BQU27500 0,250 47,31000 11,82750

Subtotal... 11,82750 11,82750

0,150852,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 18,01235
0,00%DESPESES INDIRECTES
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18,01235COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€105,03u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad,
colocada y con el desmontaje incluido

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,350 17,24000 6,03400/R

Subtotal... 6,03400 6,03400
Materiales:

u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos,
para seguridad y salud

x =BQU2AF02 1,000 98,85000 98,85000

Subtotal... 98,85000 98,85000

0,150852,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 105,03485
0,00%DESPESES INDIRECTES

105,03485COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€69,60u Horno microondas para calentar comidas,
colocado y con el desmontaje incluido

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,050 17,24000 0,86200/R

Subtotal... 0,86200 0,86200
Materiales:

u Horno microondas, para 2 usos, para seguridad y salud x =BQU2E002 1,000 68,72000 68,72000

Subtotal... 68,72000 68,72000

0,021552,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 69,60355
0,00%DESPESES INDIRECTES

69,60355COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€44,96u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de
capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,100 17,24000 1,72400/R

Subtotal... 1,72400 1,72400
Materiales:

u Recipiente para recogida de basuras de 100 l de
capacidad, para seguridad y salud

x =BQU2GF00 1,000 43,19000 43,19000

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 28Fecha: 29/09/20

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 43,19000 43,19000

0,043102,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 44,95710
0,00%DESPESES INDIRECTES

44,95710COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€101,04u Botiquín de armario, con el contenido establecido
en la ordenanza general de seguridad y salud en
el trabajo

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

x =BQUA1100 1,000 101,04000 101,04000

Subtotal... 101,04000 101,04000

COSTE  DIRECTO 101,04000
0,00%DESPESES INDIRECTES

101,04000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€66,95u Material sanitario para surtir un botiquín con el
contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Material sanitario para surtir un botiquín, con el
contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo

x =BQUA3100 1,000 66,95000 66,95000

Subtotal... 66,95000 66,95000

COSTE  DIRECTO 66,95000
0,00%DESPESES INDIRECTES

66,95000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€35,40u Reconocimiento médicoHQUAM000 Rend.: 1,000P- 43
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Reconocimiento médico x =BQUAM000 1,000 35,40000 35,40000

Subtotal... 35,40000 35,40000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 35,40000
0,00%DESPESES INDIRECTES

35,40000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS ALZADAS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €165,00u Acometida de agua y energía eléctrica para
comedor, vestuario y aseos.

HD110000
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€6,09uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812

P- 1

(SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

€5,95uH1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento
contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

P- 2

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€15,33uH1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

P- 3

(QUINCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

€1,46uH1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140P- 4
(UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

€2,12uH1453310 Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma de nitrilo poroso sobre
soporte de punto de algodón, y sujeción elástica en la muñeca

P- 5

(DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

€2,69uH1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho
rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420

P- 6

(DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

€20,38uH145K153 Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tensión
máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420

P- 7

(VEINTE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

€13,96uH1461122 Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, con
plantillas y puntera metálicas

P- 8

(TRECE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

€25,89uH1462242 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con plantillas y puntera metálicas

P- 9

(VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

€18,96uH1465277 Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en
el talón y con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

P- 10

(DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

€38,33uH1471101 Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con cuerda de
seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con virola roscada, homologado
según CE

P- 11

(TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

€15,45uH1474600 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirableP- 12
(QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€15,03uH1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según
UNE-EN 471

P- 13

(QUINCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

€20,51uH152KBD1 Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera de pino y piquetas de barra de acero
corrugado de 20 mm de diámetro ancladas al terreno de longitud 1,8 m, y con el desmontaje incluido

P- 14

(VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

€2,13mH152U000 Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del
perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado

P- 15

(DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)
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€5,45m2H1532581 Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de
acero de 8 mm de espesor, con el desmontaje incluido

P- 16

(CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€7,50m2H1533591 Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de
acero de 12 mm de espesor, con el desmontaje incluido

P- 17

(SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

€117,06uH16F1003 Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personasP- 18
(CIENTO DIECISIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

€17,24hH16F1004 Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obraP- 19
(DIECISIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

€2,49mH6AA2111 Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y
3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con
el desmontaje incluido

P- 20

(DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

€12,18uHBB20005 Señal manual para señalistaP- 21
(DOCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

€56,32uHBB21201 Placa con pintura reflectante de 60x60 cm, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluidoP- 22
(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

€18,09uHBBA1511 Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada
mecánicamente y con el desmontaje incluido

P- 23

(DIECIOCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

€15,79uHBBZA0A1 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil y con desmontaje incluidoP- 24
(QUINCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

€22,10uHBC12500 Cono de plástico reflector de 75 cm de alturaP- 25
(VEINTIDOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

€1,35mHBC19081 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluidoP- 26
(UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€26,58uHBC1GFJ1 Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje
incluido

P- 27

(VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

€5,40mHBC1KJ00 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluidoP- 28
(CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

€98,50uHG42429D Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de
sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador
mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje incluido

P- 29

(NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

€152,60uHG4243JD Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador
mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje incluido

P- 30

(CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

€24,45uHGD1222E Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 μm de espesor, de 1500 mm longitud
de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido

P- 31

(VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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€43,83uHM31161J Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y
con el desmontaje incluido

P- 32

(CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

€51,82mesHQU1D150 Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores, baños y comedor en obra de 3,7x2,4
m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial

P- 33

(CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

€201,26uHQU1D350 Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipamiento de
vestidores en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado
hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

P- 34

(DOSCIENTOS UN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

€58,36uHQU22301 Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el
desmontaje incluido

P- 35

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

€15,75uHQU25201 Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluidoP- 36
(QUINCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€18,01uHQU27502 Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluidoP- 37
(DIECIOCHO EUROS CON UN CÉNTIMOS)

€105,03uHQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluidoP- 38
(CIENTO CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

€69,60uHQU2E001 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluidoP- 39
(SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

€44,96uHQU2GF01 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluidoP- 40
(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

€101,04uHQUA1100 Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo

P- 41

(CIENTO UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

€66,95uHQUA3100 Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo

P- 42

(SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€35,40uHQUAM000 Reconocimiento médicoP- 43
(TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)
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uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

P- 1  €6,09

B1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

€6,09000

Otros conceptos 0,00 €

uH1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según
UNE-EN 167 y UNE-EN 168

P- 2  €5,95

B1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

€5,95000

Otros conceptos 0,00 €

uH1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad,
homologado según UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

P- 3  €15,33

B1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad,
homologado según UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

€15,33000

Otros conceptos 0,00 €

uH1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140P- 4  €1,46
B1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 €1,46000

Otros conceptos 0,00 €

uH1453310 Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y
palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de algodón, y sujeción
elástica en la muñeca

P- 5  €2,12

B1453310 Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y
palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de algodón y sujeción
elástica en la muñeca

€2,12000

Otros conceptos 0,00 €

uH1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista,
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción
elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

P- 6  €2,69

B1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista,
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón y
sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420

€2,69000

Otros conceptos 0,00 €

uH145K153 Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00,
logotipo color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN
420

P- 7  €20,38

B145K153 Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00,
logotipo color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN
420

€20,38000

Otros conceptos 0,00 €

uH1461122 Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela antideslizante y
forradas de nailon lavable, con plantillas y puntera metálicas

P- 8  €13,96

B1461122 Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela antideslizante y
forradas de nailon lavable, con plantillas y puntera metálicas

€13,96000

Otros conceptos 0,00 €

uH1462242 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con
tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora
para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y
puntera metálicas

P- 9  €25,89
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B1462242 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña
amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con plantillas y puntera metálicas

€25,89000

Otros conceptos 0,00 €

uH1465277 Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica,
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y con
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

P- 10  €18,96

B1465277 Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a
la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el
talón y con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

€18,96000

Otros conceptos 0,00 €

uH1471101 Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje
estampado, con cuerda de seguridad dotada de guardacabos metálicos y
mosquetón de acero con virola roscada, homologado según CE

P- 11  €38,33

B1471101 Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y
herraje estampado, con cuerda de seguridad dotada de guardacabos
metálicos y mosquetón de acero con virola roscada, homologado según
CE

€38,33000

Otros conceptos 0,00 €

uH1474600 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirableP- 12  €15,45
B1474600 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable €15,45000

Otros conceptos 0,00 €

uH1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la
espalda, homologada según UNE-EN 471

P- 13  €15,03

B1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la
espalda, homologada según UNE-EN 471

€15,03000

Otros conceptos 0,00 €

uH152KBD1 Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera de pino
y piquetas de barra de acero corrugado de 20 mm de diámetro ancladas al
terreno de longitud 1,8 m, y con el desmontaje incluido

P- 14  €20,51

B1Z0B700 Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2, para
seguridad y salud

€5,97800

B1Z0D230 Tablón de madera de pino para 10 usos, para seguridad y salud €3,40000
Otros conceptos 11,13 €

mH152U000 Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de
polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de
acero alojados con agujeros al forjado

P- 15  €2,13

B1526EL6 Montante metálico para barandilla de seguridad, de 1 m de altura, para
alojar en perforaciones del forjado, para 15 usos

€0,60500

B152U000 Malla de polietileno de alta densidad color naranja para vallas de
advertencia o balizamiento de 1 m de altura, para seguridad y salud

€0,53550

Otros conceptos 0,99 €

m2H1532581 Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, de
anchura <= 1 m, de plancha de acero de 8 mm de espesor, con el
desmontaje incluido

P- 16  €5,45

B0DZWA03 Plancha de acero para encofrados y apuntalamientos, de 8 mm de
espesor, para 10 usos, para seguridad y salud

€3,71000

Otros conceptos 1,74 €
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m2H1533591 Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, de
anchura <= 1 m, de plancha de acero de 12 mm de espesor, con el
desmontaje incluido

P- 17  €7,50

B0DZWC03 Plancha de acero para encofrados y apuntalamientos, de 12 mm de
espesor, para 10 usos, para seguridad y salud

€5,76000

Otros conceptos 1,74 €

uH16F1003 Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personasP- 18  €117,06
Otros conceptos 117,06 €

hH16F1004 Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obraP- 19  €17,24
Otros conceptos 17,24 €

mH6AA2111 Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m
de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el
desmontaje incluido

P- 20  €2,49

B1Z6211A Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de diámetro, bastidor de
3,5x2 m de tubo de 40 mm de diámetro para fijar a pies prefabricados de
hormigón, para 20 usos, para seguridad y salud

€0,70000

B1Z6AF0A Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil de malla de acero y
para 20 usos, para seguridad y salud

€0,04500

Otros conceptos 1,75 €

uHBB20005 Señal manual para señalistaP- 21  €12,18
BBB2A001 Señal manual para señalista €12,18000

Otros conceptos 0,00 €

uHBB21201 Placa con pintura reflectante de 60x60 cm, para señales de tráfico, fijada y
con el desmontaje incluido

P- 22  €56,32

BBL1AHA2 Placa informativa, de 60x60 cm, con pintura reflectante, para 2 usos, para
seguridad y salud

€38,91000

Otros conceptos 17,41 €

uHBBA1511 Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje
incluido

P- 23  €18,09

B1Z09000 Tornillos para madera o tacos de PVC, para seguridad y salud €0,13200
BBBA1500 Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa

serigrafiada, de 40x33 cm, para seguridad y salud
€15,35000

Otros conceptos 2,61 €

uHBBZA0A1 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil
y con desmontaje incluido

P- 24  €15,79

BBLZA0A2 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical,
móvil, para 2 usos, para seguridad y salud

€14,04000

Otros conceptos 1,75 €

uHBC12500 Cono de plástico reflector de 75 cm de alturaP- 25  €22,10
BBC12502 Cono de balizamiento de plástico reflector de 75 cm de altura, para 2

usos, para seguridad y salud
€21,66000

Otros conceptos 0,44 €

mHBC19081 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje
incluido

P- 26  €1,35

B1Z0B700 Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2, para
seguridad y salud

€0,07320

BBC19000 Cinta de balizamiento, para seguridad y salud €0,14000
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Otros conceptos 1,14 €

uHBC1GFJ1 Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de batería de
12 V y con el desmontaje incluido

P- 27  €26,58

BBC1GFJ2 Luminaria con lámpara intermitente color ámbar, con energía de batería
de 12 V, para 2 usos, para seguridad y salud

€23,97000

Otros conceptos 2,61 €

mHBC1KJ00 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el
desmontaje incluido

P- 28  €5,40

BBC1KJ04 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura, para 4 usos,
para seguridad y salud

€4,35600

Otros conceptos 1,04 €

uHG42429D Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad
nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo
instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de
defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN,
desmontaje incluido

P- 29  €98,50

B1ZGM29D Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de
intensidad nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilidad, de
desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de
la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, para
montar en perfil DIN, para seguridad y salud

€86,34000

B1ZGW420 Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales, para
seguridad y salud

€0,38000

Otros conceptos 11,78 €

uHG4243JD Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo
instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de
defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN,
desmontaje incluido

P- 30  €152,60

B1ZGM3JD Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de
intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilidad, de
desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de
la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para
montar en perfil DIN, para seguridad y salud

€137,27000

B1ZGW420 Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales, para
seguridad y salud

€0,38000

Otros conceptos 14,95 €

uHGD1222E Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 μm de
espesor, de 1500 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo
y con el desmontaje incluido

P- 31  €24,45

B1ZGP220 Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de cobre, de 1500 mm
de largo, de 14,6 mm de diámetro, de 300 μm, para seguridad y salud

€11,42000

B1ZGYD10 Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de tierra,
para seguridad y salud

€4,12000

Otros conceptos 8,91 €

uHM31161J Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado,
con soporte en la pared y con el desmontaje incluido

P- 32  €43,83

B1ZM1000 Parte proporcional de elementos especiales para extintores, para
seguridad y salud

€0,31000

BM311611 Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado,
para seguridad y salud

€35,87000

Otros conceptos 7,65 €
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mesHQU1D150 Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores, baños y
comedor en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC
sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

P- 33  €51,82

BQU1D150 Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra
de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de
acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

€51,82000

Otros conceptos 0,00 €

uHQU1D350 Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado
para equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado
hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

P- 34  €201,26

Otros conceptos 201,26 €

uHQU22301 Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8
m, colocado y con el desmontaje incluido

P- 35  €58,36

BQU22303 Armario metálico individual con doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos, para seguridad y salud

€53,94000

Otros conceptos 4,42 €

uHQU25201 Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el
desmontaje incluido

P- 36  €15,75

BQU25500 Banco de madera con capacidad para 3 personas para 4 usos, para
seguridad y salud

€13,09750

Otros conceptos 2,65 €

uHQU27502 Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el
desmontaje incluido

P- 37  €18,01

BQU27500 Mesa de madera, con capacidad para 6 personas para 4 usos, para
seguridad y salud

€11,82750

Otros conceptos 6,18 €

uHQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido

P- 38  €105,03

BQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos, para seguridad y
salud

€98,85000

Otros conceptos 6,18 €

uHQU2E001 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje
incluido

P- 39  €69,60

BQU2E002 Horno microondas, para 2 usos, para seguridad y salud €68,72000
Otros conceptos 0,88 €

uHQU2GF01 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y
con el desmontaje incluido

P- 40  €44,96

BQU2GF00 Recipiente para recogida de basuras de 100 l de capacidad, para
seguridad y salud

€43,19000

Otros conceptos 1,77 €

uHQUA1100 Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo

P- 41  €101,04
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BQUA1100 Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo

€101,04000

Otros conceptos 0,00 €

uHQUA3100 Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

P- 42  €66,95

BQUA3100 Material sanitario para surtir un botiquín, con el contenido establecido en
la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

€66,95000

Otros conceptos 0,00 €

uHQUAM000 Reconocimiento médicoP- 43  €35,40
BQUAM000 Reconocimiento médico €35,40000

Otros conceptos 0,00 €
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u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812

1 H1411111

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

2 H1421110

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 1403 H1445003

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

TOTAL MEDICIÓN 24,000

u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352-8, UNE-EN 397
y UNE-EN 458

4 H1433115

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

u Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de
algodón, y sujeción elástica en la muñeca

5 H1453310

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

TOTAL MEDICIÓN 24,000

u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre
soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

6 H1455710

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

EUR
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u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tensión máxima 500 V,
homologados según UNE-EN 420

7 H145K153

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

u Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y con plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

8 H1465277

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera
metálicas

9 H1462242

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

u Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, con plantillas y puntera
metálicas

10 H1461122

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con cuerda de seguridad dotada
de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con virola roscada, homologado según CE

11 H1471101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable12 H1474600

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 47113 H1485800

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 12,000

PRESSUPOST  30-2020ESSOBRA 01
PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVASCAPÍTOL 01
PROTECCIONES COLECTIVASTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera de pino y piquetas de barra de acero corrugado de 20
mm de diámetro ancladas al terreno de longitud 1,8 m, y con el desmontaje incluido

1 H152KBD1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

m2 Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de acero de 8 mm de
espesor, con el desmontaje incluido

2 H1532581

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

m2 Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de acero de 12 mm de
espesor, con el desmontaje incluido

3 H1533591

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del forjado
con soportes de acero alojados con agujeros al forjado

4 H152U000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL MEDICIÓN 25,000

u Cono de plástico reflector de 75 cm de altura5 HBC12500

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido6 HBC19081

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 300,000 300,000

TOTAL MEDICIÓN 300,000

EUR
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u Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido7 HBC1GFJ1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido8 HBC1KJ00

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000

TOTAL MEDICIÓN 50,000

u Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil y con desmontaje incluido9 HBBZA0A1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

u Señal manual para señalista10 HBB20005

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y
con el desmontaje incluido

11 HBBA1511

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

u Placa con pintura reflectante de 60x60 cm, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido12 HBB21201

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D,
marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el desmontaje incluido

13 H6AA2111

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

PRESSUPOST  30-2020ESSOBRA 01
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EXTINCIÓN DE INCENDIOSCAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje
incluido

1 HM31161J

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

PRESSUPOST  30-2020ESSOBRA 01
PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICACAPÍTOL 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A,
de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje
incluido

1 HG42429D

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 μm de espesor, de 1500 mm longitud de 14,6 mm de
diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido

2 HGD1222E

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A,
de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje
incluido

3 HG4243JD

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

PRESSUPOST  30-2020ESSOBRA 01
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BINESTARCAPÍTOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

EUR
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u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de
3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de
grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

1 HQU1D350

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores, baños y comedor en obra de 3,7x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

2 HQU1D150

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido3 HQU22301

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluido4 HQU25201

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido5 HQU27502

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido6 HQU2E001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido7 HQU2AF02

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

EUR



PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES Pág.:29/09/20 7Fecha:

u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido8 HQU2GF01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

u Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, vestuario y aseos.9 HD110000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PRESSUPOST  30-2020ESSOBRA 01
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOSCAPÍTOL 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo1 HQUA1100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

u Reconocimiento médico2 HQUAM000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

u Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo

3 HQUA3100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

PRESSUPOST  30-2020ESSOBRA 01
FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTOCAPÍTOL 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas1 H16F1003

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mensual 12,000 12,000

EUR

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES Pág.:29/09/20 8Fecha:

TOTAL MEDICIÓN 12,000

h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra2 H16F1004

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

EUR



PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO Pág.:29/09/20 1Fecha:

OBRA PRESSUPOST  30-2020ESS01
CAPÍTOL PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS01
TITOL 3 PROTECCIONES INDIVIDUALES01

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno
con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN
812 (P - 1)

12,0006,09 73,08

2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN
168 (P - 2)

12,0005,95 71,40

3 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según
UNE-EN 140 (P - 4)

24,0001,46 35,04

4 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de
seguridad, homologado según UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 y
UNE-EN 458 (P - 3)

6,00015,33 91,98

5 H1453310 u Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con
dedos y palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de
algodón, y sujeción elástica en la muñeca (P - 5)

24,0002,12 50,88

6 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para
ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte
de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 6)

10,0002,69 26,90

7 H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos,
clase 00, logotipo color beige, tensión máxima 500 V,
homologados según UNE-EN 420 (P - 7)

10,00020,38 203,80

8 H1465277 u Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos en el talón y con plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

4,00018,96 75,84

9 H1462242 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera
metálicas (P - 9)

12,00025,89 310,68

10 H1461122 u Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela
antideslizante y forradas de nailon lavable, con plantillas y
puntera metálicas (P - 8)

12,00013,96 167,52

11 H1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de
poliéster y herraje estampado, con cuerda de seguridad dotada
de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con virola
roscada, homologado según CE (P - 11)

12,00038,33 459,96

12 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable (P - 12) 12,00015,45 185,40

13 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el
pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 471 (P -
13)

12,00015,03 180,36

TITOL 3TOTAL 01.01.01 1.932,84

OBRA PRESSUPOST  30-2020ESS01

EUR

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO Pág.:29/09/20 2Fecha:

CAPÍTOL PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS01
TITOL 3 PROTECCIONES COLECTIVAS02

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H152KBD1 u Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de
madera de pino y piquetas de barra de acero corrugado de 20
mm de diámetro ancladas al terreno de longitud 1,8 m, y con el
desmontaje incluido (P - 14)

10,00020,51 205,10

2 H1532581 m2 Plataforma metálica para paso de personas por encima de
zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de acero de 8 mm de
espesor, con el desmontaje incluido (P - 16)

2,0005,45 10,90

3 H1533591 m2 Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de
zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de acero de 12 mm de
espesor, con el desmontaje incluido (P - 17)

3,0007,50 22,50

4 H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla
de polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del forjado con
soportes de acero alojados con agujeros al forjado (P - 15)

25,0002,13 53,25

5 HBC12500 u Cono de plástico reflector de 75 cm de altura (P - 25) 10,00022,10 221,00

6 HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el
desmontaje incluido (P - 26)

300,0001,35 405,00

7 HBC1GFJ1 u Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de
batería de 12 V y con el desmontaje incluido (P - 27)

10,00026,58 265,80

8 HBC1KJ00 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con
el desmontaje incluido (P - 28)

50,0005,40 270,00

9 HBBZA0A1 u Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización
vertical, móvil y con desmontaje incluido (P - 24)

4,00015,79 63,16

10 HBB20005 u Señal manual para señalista (P - 21) 2,00012,18 24,36

11 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de
acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y
con el desmontaje incluido (P - 23)

20,00018,09 361,80

12 HBB21201 u Placa con pintura reflectante de 60x60 cm, para señales de
tráfico, fijada y con el desmontaje incluido (P - 22)

4,00056,32 225,28

13 H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco
de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados
de hormigón, y con el desmontaje incluido (P - 20)

20,0002,49 49,80

TITOL 3TOTAL 01.01.02 2.177,95

OBRA PRESSUPOST  30-2020ESS01
CAPÍTOL EXTINCIÓN DE INCENDIOS02

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión
incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido (P - 32)

2,00043,83 87,66

CAPÍTOLTOTAL 01.02 87,66

OBRA PRESSUPOST  30-2020ESS01

EUR



PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO Pág.:29/09/20 3Fecha:

CAPÍTOL PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA03

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HG42429D u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A
de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de
desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje
incluido (P - 29)

4,00098,50 394,00

2 HGD1222E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre
300 μm de espesor, de 1500 mm longitud de 14,6 mm de
diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido (P -
31)

4,00024,45 97,80

3 HG4243JD u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A
de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de
desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje
incluido (P - 30)

4,000152,60 610,40

CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.102,20

OBRA PRESSUPOST  30-2020ESS01
CAPÍTOL INSTALACIONES DE HIGIENE Y BINESTAR04

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HQU1D350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo
prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de
3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas
de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con
acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y protección diferencial (P - 34)

3,000201,26 603,78

2 HQU1D150 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de
vestidores, baños y comedor en obra de 3,7x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con
acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y protección diferencial (P - 33)

3,00051,82 155,46

3 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 35)

12,00058,36 700,32

4 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y
con el desmontaje incluido (P - 36)

2,00015,75 31,50

5 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y
con el desmontaje incluido (P - 37)

1,00018,01 18,01

6 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 39)

1,00069,60 69,60

7 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 38)

1,000105,03 105,03

8 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad,
colocado y con el desmontaje incluido (P - 40)

1,00044,96 44,96

EUR

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO Pág.:29/09/20 4Fecha:

9 HD110000 u Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, vestuario
y aseos. (P - 0)

1,000165,00 165,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.893,66

OBRA PRESSUPOST  30-2020ESS01
CAPÍTOL MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS05

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P - 41)

1,000101,04 101,04

2 HQUAM000 u Reconocimiento médico (P - 43) 12,00035,40 424,80

3 HQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido
establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo (P - 42)

2,00066,95 133,90

CAPÍTOLTOTAL 01.05 659,74

OBRA PRESSUPOST  30-2020ESS01
CAPÍTOL FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO06

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H16F1003 u Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6
personas (P - 18)

12,000117,06 1.404,72

2 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos
de la obra (P - 19)

12,00017,24 206,88

CAPÍTOLTOTAL 01.06 1.611,60

EUR



PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:29/09/20 1Fecha:

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 4.110,79
Capítol 01.02 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 87,66
Capítol 01.03 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1.102,20
Capítol 01.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BINESTAR 1.893,66
Capítol 01.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 659,74
Capítol 01.06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 1.611,60

01 Pressupost  30-2020ESSObra 9.465,65

9.465,65

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost 30-2020ESS 9.465,65
9.465,65

EUR





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 9. CÁLCULOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES. 

 





ANEJO 9. CÁLCULOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES. 

ÍNDICE 

01. PISCINAS 
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PISCINAS. DEFINICIÓN TÉCNICA 
 

 

 



ESQUEMA PISCINA 1. 400 m³ 

 TOMA LIMPIAFONDO

CONTADOR
RECIRCULACIÓN

5"

VISOR DE
LÍQUIDOS

∅90

RECOGIDA CANAL
DESBORDANTE

DESAGÜE

DESAGÜE

BOMBA KIVU
Qn: 90 m³/h - P: 10 mca
Hp: 5,5 CV

∅200

 TOMA LIMPIAFONDO

∅140

 B
A

TE
R

ÍA
 I

M
PU

LS
IO

N
ES

 ∅
14

0

IMPULSIÓN

∅200

 SUMIDEROS 

TOMAS DE FONDO  

 B
AT

ER
ÍA

 A
SP

IR
AC

IO
N

ES
 ∅

20
0

∅63

BOQUILLAS IMPULSIÓN BOQUILLAS IMPULSIÓN

∅140
FILTRO DE ARENA PRAGA
Diámetro: ∅1800mm
Pmáx: 2,5kg/cm²

BATERÍA manual
5 válvulas ∅125mm

∅140

∅140

∅200

MAR

TOMAS ASPIRACION MAR 

DESAGÜE AL MAR

NORMALMENTE CERRADA

∅90

BOMBA KIVU
Qn: 90 m³/h - P: 10 mca
Hp: 5,5 CV

∅140

∅140

DERIVACION A ASPIRACION 

NORMALMENTE CERRADA

∅200TUBERIA DESAGÜE

∅200

PISCINA INFERIOR

DESAGÜE AL MAR Y A



ESQUEMA PISCINA 2. 400 m³ 

 TOMA LIMPIAFONDO

CONTADOR
RECIRCULACIÓN

5"

VISOR DE
LÍQUIDOS

∅90

RECOGIDA CANAL
DESBORDANTE

DESAGÜE

DESAGÜE

BOMBA KIVU
Qn: 72 m³/h - P: 10 mca
Hp: 4 CV

∅160

 TOMA LIMPIAFONDO

∅125

 B
AT

ER
ÍA

 I
M

PU
LS

IO
N

ES
 ∅

12
5

IMPULSIÓN

∅200

 SUMIDEROS 

TOMAS DE FONDO  

 B
AT

ER
ÍA

 A
SP

IR
AC

IO
N

ES
 ∅

16
0

∅63

BOQUILLAS IMPULSIÓN BOQUILLAS IMPULSIÓN

∅125
FILTRO DE ARENA PRAGA
Diámetro: ∅1600mm
Pmáx: 2,5kg/cm²

BATERÍA manual
5 válvulas ∅110mm

∅125

∅125

∅200

MAR

TOMAS ASPIRACION MAR 

DESAGÜE AL MAR

NORMALMENTE CERRADA

∅90

BOMBA KIVU
Qn: 72 m³/h - P: 10 mca
Hp: 4 CV

∅125

∅125

DERIVACION A ASPIRACION 

NORMALMENTE CERRADA

∅200TUBERIA DESAGÜE

∅160

PISCINA INFERIOR

DESAGÜE AL MAR Y A



ESQUEMA PISCINA 3. 300 m³ 

 TOMA LIMPIAFONDO

CONTADOR
RECIRCULACIÓN

4"

VISOR DE
LÍQUIDOS

∅90

RECOGIDA CANAL
DESBORDANTE

DESAGÜE

DESAGÜE

BOMBA KIVU
Qn: 55 m³/h - P: 10 mca
Hp: 3 CV

∅140

 TOMA LIMPIAFONDO

∅110

 B
AT

ER
ÍA

 I
M

PU
LS

IO
N

ES
 ∅

110

IMPULSIÓN

∅200

 SUMIDEROS 

TOMAS DE FONDO  

 B
AT

ER
ÍA

 A
SP

IR
AC

IO
N

ES
 ∅

14
0

∅63

BOQUILLAS IMPULSIÓN BOQUILLAS IMPULSIÓN

∅110
FILTRO DE ARENA PRAGA
Diámetro: ∅1400mm
Pmáx: 2,5kg/cm²

BATERÍA manual
5 válvulas ∅110mm

∅110

∅110

∅200

MAR

TOMAS ASPIRACION MAR 

DESAGÜE AL MAR

NORMALMENTE CERRADA

∅90

BOMBA KIVU
Qn: 55 m³/h - P: 10 mca
Hp: 3 CV

∅110

∅125

DERIVACION A ASPIRACION 

NORMALMENTE CERRADA

∅200TUBERIA DESAGÜE

∅140

DESAGÜE AL MAR 
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PISCINAS. DEFINICIÓN TÉCNICA 
 

 



 

 

 
 
 

MONOCOLOR (BLANCO – WHITE ) 
 

Tensión 
nominal 

Rated voltage 

Vatios 
Watts 

Vida 
Lifespan 

Temperatura de 
color 

Colour 
temperature 

Flujo luminoso 
Luminous output 

Protección IP 
IP Protection 

Cable 
Cable 

 

24 VDC 32 W L70 
W 5.700ºK 

 
WW 3000ºK 

4.320 lm IPX8 

H07RN-F 
2x1,5 mm²  

 
(only on PAR56 

projectors) 

Operar únicamente con fuente de alimentación de 
seguridad. 
 
To be used only with a security power supply. 

 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL 
CHARACTERISTICS 

CÓDIGO / CODE  

67516  
67520 – 67521 - 67522 PRODUCTO:  LUMIPLUS PAR56 V2 – BLANCO 

PRODUCT:  LUMIPLUS PAR56 V2 – WHITE 





CEMENTO RESITENTE A LOS SULFATOS Y EL AGUA DE MAR. 

 

 



CEMENTO RESITENTE A LOS SULFATOS Y EL AGUA DE MAR. 

 

 



CEMENTO RESITENTE A LOS SULFATOS Y EL AGUA DE MAR. 

 

 



CEMENTO RESITENTE A LOS SULFATOS Y EL AGUA DE MAR. 

 

  



  
MORTERO PROTECTOR MASTERSEAL 550. 

 



  
MORTERO PROTECTOR MASTERSEAL 550. 

 

 



  
MORTERO PROTECTOR MASTERSEAL 550. 

 

 





   
NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  



   
NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  



   
NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  



   
NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  



   
NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  

 



   
NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  

 



   
NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  

 



   
NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  

 



   
NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  

 



   
NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  



   
NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  



   
NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  



PAVIMENTO HORMIGON DESACTIVADO. 
 

 





ALUMBRADO. BALIZA LED SOLAR. 

 

 



ALUMBRADO. BALIZA LED SOLAR. 

 

 



MOBILIARIO URBANO. APARCABICIS 

 



MOBILIARIO URBANO. APARCABICIS 

 



MOBILIARIO URBANO. PAPELERA. Modelo Sort.                                                                                                                                             CONTROL VIARIO. PILONA ESCAMOTEABLE. Modelo Estocolmo en acero corten. 
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FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS. 
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IMAGENES ESTADO ACTUAL. 
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