
PROYECTO DE RAMPA DE EMBARCACIONES “MIGJORN” 
PLATJA DES COPINAR. VENDA DE SES CLOTADES 

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1A1F50547B78C2D60C51715C983AF07F82CD933E

24.04.2009         13/00332/09



PROYECTO DE RAMPA DE EMBARCACIONES “MIGJORN” 
PLATJA DES COPINAR. VENDA DE SES CLOTADES 

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA 
 

I N D I C E 

 
CAPITULO I.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
I.1.- Naturaleza y Objeto del Presente Pliego 
I.2.- Pliegos de Prescripciones Técnicos Generales 
I.3.- Disposiciones de carácter general 
I.4.- Directivas de la U.E. 
I.5.- Legislación Española 
 
CAPITULO II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
CAPITULO III.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
III.1.- Información previa. 
III.2.- Hormigones y morteros hidráulicos. 
III.2.1.- Agua 
III.2.2.- Cemento 
III.2.3.- Árido para hormigones 
III.2.4.- Aditivos 
III.2.5.- Tipos de hormigones y morteros 
III.4.- Armaduras y acero laminado. 
III.16.- Material para relleno de zanjas. 
III.23.- Materiales cuyas características no están 
Especificadas en este Pliego. 
III.24.- Materiales que no satisfagan las condiciones 
Exigidas en este Pliego. 
 
CAPITULO IV.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
IV.1.- Demoliciones. 
IV.2.- Excavaciones. 
IV.3.- Relleno de zanjas 
IV.7.- Obras de hormigón en masa ó armado 
IV.16.- Unidades de obra no especificada 
en este Pliego. 
IV.17.- Vigilancia de las Obras 
 
CAPITULO V.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
V.1.- Mediciones 
V.2.- Valoración 
Obras defectuosas 
Obras incompletas 
V.3.- Abonos de las obras realizadas 
 
CAPITULO VI.- DISPOSICIONES VARIAS 
 
VI.1.- Replanteo de las obras 
VI.2.- Programa de trabajos 
VI.3.- Señalización de las obras 
VI.4.- Modificaciones del Proyecto de Obra 
VI.5.- Precios contradictorios 
VI.6.- Iniciación y avance de las obras 
VI.7.- Gastos de carácter general a cargo del Contratista 
VI.8.- Ensayos de control y vigilancia 
VI.9.- Daños y perjuicios 
VI.10.- Personal del Contratista 
VI.11.- Plazos de ejecución y garantía 

1A1F50547B78C2D60C51715C983AF07F82CD933E

24.04.2009         13/00332/09



PROYECTO DE RAMPA DE EMBARCACIONES “MIGJORN” 
PLATJA DES COPINAR. VENDA DE SES CLOTADES 

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA 
 

VI.12.- Conservación de las obras ejecutadas 
VI.13.- Contradicciones y omisiones del Proyecto 
VI.14.- Recepción, plazo de garantía y liquidación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1A1F50547B78C2D60C51715C983AF07F82CD933E

24.04.2009         13/00332/09



PROYECTO DE RAMPA DE EMBARCACIONES “MIGJORN” 
PLATJA DES COPINAR. VENDA DE SES CLOTADES 

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA 
 

CAPITULO I 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 
I.1.- Naturaleza y objeto del presente pliego 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto 
de instrucciones, normas y especificaciones que junto con los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas Generales que a continuación se citan definen los requisitos técnicos de las obras 
correspondientes al presente Proyecto denominado: 
"PROYECTO DE RAMPA DE EMBARCACIONES MIGJORN" 
 
I.2.- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales 
Además de las prescripciones Técnicas Particulares, las incluidas en este Proyecto 
Deberán cumplir las siguientes Prescripciones: 
 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes 
 P.G.-3 
 - Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, aprobada según R.D. 2.661/1.998 
 - REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
 recepción de cementos (RC-08). 
 - Instrucción del Saneamiento de Poblaciones del M.O.P..M.A. 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 
 agua. 
 - Código Técnico de la Edificación, con sus correspondientes Documentos Básicos. 
 - Pliego de Condiciones para tuberías de saneamiento de poblaciones O.-15-9-86 
 -Reglamento electrónico para B.T. e instrucciones Complementarias M.I.B.T. 
 
I.3.- Disposiciones de carácter general 
Serán de aplicación a este Proyecto las siguientes: 
 - Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
 - Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 
 1.098/2.001). 
 - Normas dadas por el MOPU (dic.77) para la “ Redacción de Proyectos de 
 Abastecimiento y Saneamiento de las Aguas” 
 - Cuantas disposiciones tengan relación con la Legislación Laboral y Social. 
 
I.4.- Directivas de la U.E. 
 - DIRECTIVA 75/440/CEE, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales 
 destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros. 
 - DIRECTIVA 76/160/CEE, relativa a la calidad de las aguas de baño. 
 - DIRECTIVA 78/659/CEE, relativa a la calidad de las aguas continentales que 
 requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 
 - DIRECTIVA 91/271/CEE, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
 (30.5.91). 
 - DIRECTIVA (MARCO) 76/464/CEE de 4.5.1976, relativa a la contaminación causada 
 por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad. 
 - DIRECTIVA 80/068/CEE, relativa a la protección de aguas subterráneas contra 
 sustancias peligrosas. 
 - DIRECTIVA 96/61/CEE, relativa a la prevención y control integrado de la 
 contaminación. 
 - DIRECTIVA 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
 hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
 - DIRECTIVA 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad 
 de las aguas destinadas al consumo humano (DOCE núm. L 330, de 5 de diciembre de 
 1998) 
 - DIRECTIVA 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 
 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
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 política de aguas. (DOCE 22-12-2000). 
I.5.- Legislación Española. 
 - TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 
 de 20 de julio. 
 - REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
 Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, VIII de la ley 29/1985, de 2 
 de agosto, de aguas. (BOE 6-6-2003). 
 - LEY 16/2002, de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 - ORDEN 23 de diciembre de 1986, por el que se dan normas complementarias en 
 relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales (BOE 30.1286). 
 - ORDEN DE 11.5.1988, sobre características básicas que deben ser mantenidas en 
 las corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de aguas 
 potable. (Dir.75/440/CEE), (BOE 24.5.1988) 
 - REAL DECRETO 927/88 DE 29.7.1988, por el que se aprueba el Reglamento de la 
 Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los 
 títulos II y III de la Ley de Aguas (Dir.75/440/CEE, Dir. 76/160/CEE, Dir. 78/659/CEE, 
 Dir.79/923/CEE, (BOE 31.8.1988). 
 - ORDEN de 15.10.1990, por la que se modifica la Orden de 11.5.1998, sobre 
 características básicas que deben ser mantenidas en las corrientes de agua 
 superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable, (Dir. 
 75/440/CEE), (23.10.1990). 
 - REAL DECRETO 1310/90 de 29.10.1990, por el que se regula la utilización de los 
 lodos de depuración en el sector agrario, (Dir.86/278/CEE), (BOE 1.11.1990). 
 - Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, 
 de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE núm. 111, de 9 de mayo de 
 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

En el Documento nº-1, Memoria y en el nº-2, Planos se describen definen suficientemente 
todas las obras objeto del presente Proyecto por lo que la omitimos aquí para no caer en 
repeticiones innecesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 
III.1.- Información previa 
El Contratista antes de la utilización de cualquier material presentará al Director de Obra las 
muestras necesarias, indicando su procedencia y presentando los certificados de calidad y 
resultados de ensayos necesarios. 
 
III.2.- Hormigones y morteros hidráulicos 
Es el resultado de mezclar agua, áridos y eventualmente aditivos. 
 
III.2.1.- Agua 
El agua a utilizar tanto en amasado como en curado deberá de cumplir lo señalado en la EHE-
2008, artículo 27. 
 
III.2.2.- Cemento 
Deberá de cumplir con REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la 
instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
El cemento a utilizar será en cualquier caso de tipo único y de la misma procedencia en toda la 
obra. 
 
III.2.3.- Árido para hormigones 
Cumplirá lo especificado en la EHE-2008, artículo 30. 
 
III.2.4.- Aditivos 
En principio, se autoriza el empleo de adiciones al hormigón de productos siempre que se 
justifique con oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones previstas 
produce el efecto deseado sin perturbar las restantes características del hormigón del mismo 
deberá ser previamente aprobado por el Director de Obra. 
 
III.2.5.- Tipos de hormigones y morteros 
Los hormigones a utilizar serán 200 Kgr. de cemento/m³ en regularización, y protecciones, HM-
20 en alzados sin armar y pavimentos, HA-25 en obras de fábrica armadas y HA-30 en forjados 
y prefabricados. En solados de hormigón blanco la dosificación mínima será de 400 Kgr. De 
cemento/ m³. 
 
III.2.6.- Prefabricados 
Sólo se utilizará aquellos que puede probar su certificado de homologación y garantía, a juicio 
de la Dirección Facultativa. 
 
III.3.- Encofrados 
Se ajustarán a lo prescrito en la Instrucción EHE-2008, articulo 65 y en los artículos 680 y 286 
del PG-3. 
El encofrado sea del material que sea debe impedir las fugas de lechada asegurar un grado de 
lisura hidráulica aceptado. 
Las deformaciones máximas que se puede producir no sobrepasarán +-1cm. 
 
III.4.- Armaduras y acero laminado 
El acero utilizado cumplirá lo prescrito en el artículo 600 del PG-3 y en la Instrucción EHE 
artículos 31, 32 y 66 El acero laminado cumplirá lo establecido en el Código Técnico de la 
Edificación, en su Documento Básico SE-A . “Seguridad estructural. Acero”. 
Se exigirá certificado de garantía de calidad. 
 
III.5.- Acero conexiones 
El sistema de clavado de las distintas piezas que compongan la unidad será mediante puntas 
de acero de aproximadamente 60-65 mm. con sistema de arpón, el cual impedirá el desclavado 
de las mismas y no supondrá un obstáculo por encima del plano superior de la pasarela. La 
unión entre pasarelas se realizará mediante tornillería de Acero Inoxidable AISI 316 L (Tornillo 
Cabeza Hexagonal Din 933 110x8mm.) en los rastreles laterales. 
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III.6.- madera estructura 
 
Estructura realizada en madera de pino silvestre limpia de defectos, cepilladas y con cantos 
pulidos, tratadas en autoclave, especialmente resistente a la intemperie, al contacto con la 
arena, a ambientes marinos y a los rayos ultravioletas, con listones unidos y articulados 
mediante materiales anti vandálicos. 
 
Los rastreles y las duelas tendrán unas dimensiones mínimas, y por ende, una resistencia que 
permitan por encima de estas el paso de personas  sin que la estructura se merme o resienta 
por el peso soportado. 
 
El sistema de clavado de las distintas piezas de la rampa que compongan la unidad será 
mediante puntas de acero de aproximadamente 60-65 mm. con sistema de arpón, el cual 
impedirá el desclavado de las mismas y no supondrá un obstáculo por encima del plano 
superior de la pasarela. La unión entre pasarelas se realizará mediante tornillería de Acero 
Inoxidable AISI 316 L (Tornillo Cabeza Hexagonal Din 933 110x8mm.) en los rastreles 
laterales. 
 
Las piezas de madera, tendrán un tratamiento con conservante marino de madera con 
impregnación insecticida, fungicida, termicida y resistente a condiciones marinas. 
Dicho conservante estará exento de cromo y arsénico, por lo que reunirá las condiciones 
necesarias para dicha protección, ya que según norma 76/769-CEE se restringe la utilización 
de arsénico a partir de Junio del 2.004 y Real Decreto 1406/1989 de fecha 10 de Noviembre 
del 2.003. 
 
La madera tratada será inodora, limpia al manejo y protegida del ataque de organismos que 
destruyan la madera. 
 
III.6.- Materiales cuyas características no están especificadas en este Pliego 
Los materiales necesarios para las obras, no incluidos en el presente Pliego de Prescripciones 
, habrán de ser de calidad adecuada al uso que se les destina, debiendo presentar el 
Contratista al Director de Obra, la información que sobre los mismos considere oportuna, 
rechazando ó aprobando el empleo de tal material de acuerdo con normas generales y de 
buena práctica de construcción. 
 
III.24.- Materiales que no satisfagan las condiciones exigidas en este Pliego 
Cuando algún material no satisfaga lo especificado para el mismo en este 
Pliego, el Director de Obra ordenará la retirada del material y su sustitución por otro de 
las mismas condiciones estipuladas sin que esto sea motivo de modificación del plazo de 
ejecución y sin que el Contratista pueda reclamar daños ó perjuicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C A P I T U L O IV 
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Condiciones de ejecución exigidas a las unidades de obra. 
IV.1.- Demoliciones 
Se aplicarán las especificaciones del artículo 301 del PG-3. 
IV.2.- Excavaciones 
Se aplicarán las especificadas en los artículos 320 y 321 del PG-3. 
Cuando sea necesario se entibará la zanja bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista. 
El material excavado se colocará de forma que no obstruya la marcha de las obras ni 
represente peligro para el entorno. 
En las proximidades de las instalaciones enterradas cuando sea necesario la zanja se 
ejecutará a mano. 
IV.3.- Relleno de zanjas 
Cumplirán lo dispuesto en el artículo 332 del PG-3. 
IV.7.- Obras de hormigón en masa ó armado 
La ejecución se ajustará a lo previsto en la Instrucción EHE especialmente lo establecido en el 
artículo 37 referente a la durabilidad y además se especifica lo siguiente: 
Almacenamiento de áridos: Los áridos se sitúan clasificados según tamaño y sin mezclar sobre 
un fondo sólido y limpio con drenaje adecuado para evitar contaminaciones. 
Para el hormigonado en tiempo frío se estará a lo dispuesto en el artículo 37.3.3 de la EHE-
2008. 
 
IV.16.- Unidades de obra no especificadas en el Pliego 
Aquellas unidades de obra, cuya ejecución no esté expresamente indicada en este Pliego se 
realizará siguiendo las instrucciones del Director de Obra. 
IV.17.- Vigilancia de las Obras 
A fin de tener el adecuado control y vigilancia de las Obras la Dirección de las Obras constará 
con el auxilio de un laboratorio especializado. 
Asimismo dispondrá de un vigilante nombrado por el Director de las Obras. 
Cualquier defecto manifiesto en el hormigón, solados, muros de fábrica o cualquier otro 
material a emplear en la obra dará derecho a la Dirección de Obra a tomar las medidas que 
considere necesarias para corregir los defectos, hacer descuentos en su abono u ordenar su 
demolición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C A P I T U L O V 
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MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 
 
V.1.- Mediciones 
Las obras se medirán en las unidades que figuran en el Proyecto después de efectuadas, no 
computándose los excesos debidos a falta de cuidado o conveniencia del Contratista, y sí los 
que sea necesario a juicio del Director de Obra previa aprobación y valorándose a los precios 
que hayan resultado del concurso-subasta. 
Las excavaciones se medirán por los m3 que figuren en los Planos y mediciones no 
computándose el exceso que a juicio de la Dirección de Obra sea innecesario. 
El hormigón se medirá por m3 ejecutado, con arreglo a los planos y mediciones. En el precio 
que figura en el cuadro de precios está incluida la p.p. de encofrado, apeo y desencofrado. 
 
V.2.- Valoración 
Las unidades de este Proyecto se abonarán a los precios del Cuadro de Precios nº1, con la 
variación resultante del concurso-subasta. 
En estos precios se incluyen materiales cualquiera que sea su procedencia, maquinaria, mano 
de obra y medios auxiliares necesarios para ejecutar todas las unidades de obra de acuerdo 
con las especificaciones señaladas. 
La retirada de materiales sobrantes, maquinaria, medios auxiliares e instalaciones 
provisionales, una vez finalizada la obra, está incluida en la valoración de la unidad de obra 
correspondiente, así como la adecuación estática del medio circundante en que se haya 
intervenido. 
Obras defectuosas 
Cuando alguna obra de hormigón no alcance la resistencia característica exigida en proyecto y 
el Director de Obra considere necesaria su demolición se aplicará el siguiente descuento en 
tanto por ciento al precio de la unidad de obra correspondiente.  
 
  100 (Resistencia exigida - Resistencia almacenada) 
d = ----------------------------------------------------------------------------------- 
   Resistencia exigida 
 
En otro tipo de obras defectuosas que no se hallen ejecutadas con arreglo a las condiciones 
prescritas y sin embargo fuera admisible a juicio del Director de Obra podrá ser recepcionada 
pero el Contratista quedará obligado a aceptar sin derecho a reclamación el descuento que el 
Director de Obra apruebe o demolerla a su costa y rehacerla de acuerdo con las condiciones 
especificadas. 
La obra que no reúna las condiciones exigidas y a juicio del Director de Obra no pueda entrar 
en servicio será a costa del Constructor y ejecutada nuevamente en las condiciones prescritas. 
Obras incompletas 
Cuando por alguna causa fuera necesario valorar obras incompletas se aplicarán los precios 
del Cuadro de Precios nº-2 sin que pueda el Contratista alegar insuficiencia u omisión del coste 
de cualquier elemento que constituye el precio de la unidad. 
De todas formas solo se abonarán fases terminadas de la unidad de obra. 
Todo esto se entiende sin perjuicio de las acciones que la Administración pueda tomar si 
considera que la unidad de obra no se completa por causas imputables al Contratista. 
 
V.3.- Abono de las obras realizadas 
El abono de la obra realizada se fijará en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares 
de la Obra y en su defecto se hará mediante certificado mensual por la obra realmente 
ejecutada durante el mes, a precios resultantes del concurso-subasta y aplicando el porcentaje 
de contrata a la valoración material. 

C A P I T U L O VI 
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DISPOSICIONES VARIAS 

 
VI.1.- Replanteo de las obras 
El Director de las Obras será responsable de los replanteos generales necesarios para la 
ejecución de las obras y suministrará al Contratista toda la información necesaria. 
El Contratista será directamente responsable de los replanteos de detalle. 
El Contratista deberá prever a su costa todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para efectuar los citados replanteos. 
Se redactará un Acta de Comprobación de Replanteo en que se refleje la conformidad o 
disconformidad del replanteo respecto a los Documentos del Proyecto, firmada por el Director 
de Obra o el propio Contratista. 
 
VI.2.- Programa de trabajos 
En el plazo de treinta (30) días a partir de la aprobación del Acta de Replanteo, el Adjudicatario 
presentará un Programa de Trabajo de las obras ajustándose al modelo para este tipo de obras 
o en su defecto incluyendo los siguientes datos: 
 - Fijación de las unidades de obra y volumen de las mismas que integran el Proyecto. 
 - Especificación de los medios humanos y materiales que va a poner a disposición de la 
 obra y con determinación de los rendimientos esperados en cada unidad de obra. 
 - Representación gráfica de las diversas actividades en un gráfico de barras o en un 
 diagrama de espacio-tiempo. 
 - Estudio de circulaciones y mantenimiento del tráfico en todos los momentos de la 
 obra. 
 - El Director de Obra podrá aceptar el Plan de Trabajos o pedir modificaciones al 
 mismo que deberán ser incluidas en un nuevo Plan de Adjudicación presente hasta 
 conseguir su aceptación. 
 
VI.3.- Señalización de las obras 
La señalización de las obras durante la ejecución, se hará de acuerdo con la Orden Ministerial 
de 14 de Marzo de 1.960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. Nº-67-
1-1960 de la Dirección General de Carreteras y cuantas disposiciones al respecto pudiesen 
entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 
 
VI.4.- Modificaciones del proyecto de obra 
Las modificaciones que el Director de Obra, bien por iniciativa propia o a petición del 
Adjudicatario considere realizar serán previamente aprobadas por ambas partes y valoradas a 
los precios resultantes del Contrato. 
 
VI.5.- Precios contradictorios 
Si fuese necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una unidad de obra 
no prevista en los Cuadros de Precios se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de 
acuerdo con los precios de materiales, maquinaria y mano de obra utilizados para la fijación de 
los Precios de este Proyecto. La fijación del precio se hará antes de ejecutar la unidad de obra 
por la Administración a la vista de la propuesta del Director de Obra y del Contratista. 
Si el Contratista no acepta el precio fijado la Administración puede adjudicarla a otro 
empresario o ejecutarla directamente. 
Si la obra se ejecuta antes de fijar el precio, el Contratista está obligado a aceptar el precio que 
fije la Administración. 
 
VI.6.- Iniciación y avance de las obras 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y 
comenzará los trabajos en los puntos señalados y continuará de acuerdo con el Plan de 
Trabajos aprobado. 
Así mismo deberá tener aprobado el Plan de Seguridad y Salud por el Coordinador y 
Organismo competente. 
 
VI.7.- Gastos de carácter general a cargo del contratista 
Será de cuenta del Contratista: 
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- Honorarios de Dirección de Obra legalmente establecidos según las tarifas oficiales vigentes 
en el momento de la adjudicación de las obras. 
- Los gastos que origine el replanteo de las obras. 
- La búsqueda de vertederos y préstamos y su abono a los propietarios. 
- La conservación y protección de toda la obra contra el deterioro. 
- La implantación, conservación y retirada de todos los medios que considere necesarios para 
ejecutar la obra. 
- La conservación de la señalización y desvíos necesarios. 
 
VI.8.- Ensayos de control y vigilancia. 
Los gastos que origine el control de la obra será de cuenta del Contratista. 
 
VI.9.- Daños y perjuicios. 
El Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros 
durante la ejecución de las obras quedando a su costa la reposición del daño o su 
compensación. 
 
VI.10.- Personal del contratista. 
El Contratista estará obligado a tener como Jefe de Obra a un Técnico cualificado a juicio del 
Director de Obra con facultades para resolver cuando el caso lo requiera. 
 
VI.11.- Plazos de ejecución y Garantía. 
El plazo de ejecución será de DIEs (10) Dias, y el de garantía será como mínimo de UN (1) 
AÑO, según se establece en el Art. 218 de la Ley 30/2007 de 20 de Octubre, de Contratos del 
Sector Público. 
 
VI.12.- Conservación de las obras ejecutadas. 
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa las obras ejecutadas durante el 
Plazo de Garantía. 
 
VI.13.- Contradicciones y omisiones del Proyecto. 
Las omisiones o contradicciones que pudieran existir en el Proyecto deberán ser subsanadas 
por el Director de Obra de la forma que crea conveniente y no eximirán al Contratista de 
ejecutar las obras de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
 
VI.14.- Recepción, plazo de garantía y liquidación. 
A la terminación de las obras y una vez hechas las comprobaciones oportunas, se procederá a 
la Recepción, empezando el plazo de garantía, del mismo modo se llevará a cabo la liquidación 
de las obras, todo ello de acuerdo al Art. 218 de la Ley 30/2007 de 20 de Octubre, de Contratos 
del Sector Público. 
 

 

Formentera marzo  2009 

 

 

 

Pere Roig 
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