
 
 

PROYECTO DE RAMPA DE EMBARCACIONES “MIGJORN” 
PLATJA DES COPINAR. VENDA DE SES CLOTADES 

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA 

 

GENERALIDADES 

 
 
OBJETO DEL PROYECTO 
El encargo consiste en la instalación de unos módulos desmontables de madera a modo de rampa para 
embarcar y desembarcar embarcaciones mediante vehículos con remolque. 
  
 
EMPLAZAMIENTO 
 
La instalación se realiza en la Playa des Copinar, en la zona del Hotel La Mola, Venda de ses Clotades. 
Formentera. 
 
PROMOTOR 
 
El proyecto lo promueve el Consell Insular de Formentera, amb CIF P-0702400C y  domicilio en la Plaça 
de la Constitució núm. 1, 07860 Formentera. 
   
ARQUITECTO 
 
El proyecto lo redacta D. Pere Roig Riera, arquitecto en ejercicio, colegiado nº 316.148 y despacho 
profesional en Carrer des Bisbe Cardona nº 1 2º-2ª de Eivissa. 
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SITUACIÓN 

Se trata de una zona rocosa con suave pendiente hacia el mar, donde actualmente se realizan embarques 
y desembarques de embarcaciones con remolque. 
 
El acceso se realiza por el vial asfaltado desde un desvío de la carretera PM-820 que conduce al Hotel 
Riu La Mola y que conduce al mar entre el hotel y el restaurante Es Copinar. 
 
La zona de acceso a la rampa se sitúa entre una zona de dunas bien delimitada y permite el acceso y la 
maniobra de los vehiculaos con remolque. También permite el posible estacionamiento de vehículos. 
 
 
 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
La rampa-varadero está destinada a facilitar la subida y bajada de embarcaciones  al mar mediante 
vehículos con remolque. Adosada a la rampa se sitúa una pasarela a modo de embarcadero de 8x1,20 m. 
esta se encuentra elevada respecto al nivel del mar unos 50 cm. 
 
La rampa tiene unas dimensiones de 12x4 m (3 módulos de 4x4 m) y está a nivel del suelo y tan solo 
sobresale el grosor de las vigas y del pavimento. 
 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 
 
La rampa propuesta está formada por tres módulos de 4,00x4,00 m y una pasarela para el acceso a las 
embarcaciones en el mar, formados con madera pino Flandes o similar de clase 24 y tratada con 
autoclave de clase 5 (madera permanentemente expuesta a agua salada) 
 
El modulo tipo  de 4.00x4.00 m está formado por una plataforma formada por 14 viguetas de 15x20 cm 
separadas 10 cm  y 400 cm de longitud a modo de tarima, estas se sustentan sobre 4 jácenas de 15x20 
cm y 400 cm de longitud (a cada lado de la hilera de pilares) y estas sobre 8 pilares de 15x15 cm y altura 
variable, que se adaptan al terreno. La plataforma se sitúa lo más cerca posible a suelo. Las uniones entre 
las piezas se realizaran mediante pernos de acero inoxidable de φ 10 mm 
 
La pasarela siguiendo el mismo esquema, está formada por una tarima de tablones de 120x15x4 cm 
separados 5 cm que se sustenta sobre 2 jácenas de 15x20 cm de 800 cm longitud en total y estas sobre 6 
pilares de 15x15 y altura variable, que se adaptan al terreno. La pasarela se sitúa  a unos 50 cm del nivel 
del mar. Las uniones entre las piezas se realizaran mediante tirafondos de acero inoxidable de 100 mm de 
longitud y φ6 mm. 
 
El anclaje al suelo se realizará según el material del suelo e independiente para cada pilar. Si este es de 
roca se realizará una excavación de 20x20 cm y 30 cm de profundidad para la colocación del pilote de 
15x15 cm y de altura variable según el nivel del suelo la excavación se rellenará con SIKA Grount o 
similar, mortero de alta resistencia resistente a ambientes marinos. 
 
Si el terreno es de arena se hincará el pilar hasta encontrar firme resistente. 
 

MEMORIA URBANÍSTICA 

 
La rampa varadero se sitúa dentro de la zona ZMT de Costas, por lo que no le afecta el planeamiento 
urbanístico vigente en Formentera (NNSS)  y está sometido a una autorización por parte de la 
Demarcación de Costas, que ya ha sido obtenida con un anteproyecto previo. 
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COMPROBACIÓN ESTRUCTURA 

 
 
 
 
La rampa está diseñada para bajar y subir automóviles o 4x4 con remolques que puedan ser conducidos 
con el permiso de circulación B, que es el que se considera  normal y que todo el mundo que posee un 
vehículo  tiene, por tanto con un Peso Máximo Autorizable total (PMA) de 3.500 Kg, eso incluye el peso 
máximo del vehículo mes el peso máximo del remolque con su carga según indica la Dirección General de 
Trafico 
 
Por tanto nos encontramos con vehículos 4x4 con un PMA aproximado de 2.500 Kg y un remolque de 
PMA de 1.000 KG o vehículos más ligeros de PMA hasta 1.750 Kg y un remolque de PMA hasta 1.750 Kg 
(con freno de emergencia). 
 
 La hipótesis resultante para vehículos con la carga máxima de 3.500 Kg son de un peso máximo  de 
1.650 Kg por eje. 
 
Los pilares son de 15x15 cm y por tanto recibirían una carga de 3,77 Kg/cm2 muy inferior a la resistencia 
de comprensión de entre 180 kg/cm2 y 260 kg/cm2 según el tipo de madera C24 y por una duración de la 
carga corta, inferior a una semana. 
 
Las jácenas de 2 vigas de 20x15 soportarían en el caso mes desfavorable un momento flector de 15,3 
N/mm2, inferior a 30 N/mm2 de resistencia a la flexión de la madera C24. 
 
Las viguetas de 15x20 tienen la misión de repartir la presión  de las rueda y los ejes de los vehículos se 
apoyan en la línea de las jácenas, por tanto sus esfuerzos sueño mínimos. 
 
Por tanto las rampas están diseñadas para el peso que deben soportar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formentera marzo  2009 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pere Roig 
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Cálculo de momentos 

q su = 1,50 KN/ml 

q pp = 5,00 KN/ml 

L  = 2,00 m 

M* su = 1,13 m·KN 

M* pp = 3,38 m·KN 

V* su = 2,25 KN 

V* pp = 6,75 KN 

g pp = 1,35 Coef. Mayoración cargas permanentes 

g su = 1,50 Coef. Mayoración sobrecarga de uso 
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COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA ASERRADA 

SOMETIDAS (O NO) A CARGA DE FUEGO 

Flexión simple y flexocompresión - Clases de servicio 1 y 2 

Obra :  RAMPA VARADERO MIGJORN 

Tipo de pieza :  VIGAS SOPORTE TARIMA 
 

 

Clase de madera: CONIFERA 

fmk = 24,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión 

fvk = 2,5 N/mm2 Resistencia característica a cortante 

 

 

Em = 11,0 KN/mm2 Módulo elasticidad 

dm = 420,0 Kg/m3 Densidad media 
 

 

EF : 

D ef = 0 mm 

Caras expuestas: 

Propiedades de la sección 

B = 15 cm 

H = 20 cm 

B ef = 15,0 cm 

H ef = 20,0 cm 

A ef = 300,0 cm2 

I ef = 10.000 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz) 

w ef = 1.000
cm3 
 

Momento resistente (de la sección eficaz) 
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Cargas y coeficientes 

Acciones debidas a peso propio 

N pp = 1,20 KN Axil 

N pp* = 1,62 KN Axil mayorado 

M pp* = 2,07 m·KN Momento flector mayorado 

V pp* = 2,36 m·KN Cortante mayorado 

Y pp = 1,35 Coef. Mayoración cargas permanentes 

Acciones debidas a sobrecargas de uso 

N su = 4,00 KN Axil 

N su* = 6,00 KN Axil mayorado 

M su* = 3,45 m·KN Momento flector mayorado 

V su* = 3,94 m·KN Cortante mayorado 

Y su = 1,50 Coef. Mayoración sobrecarga de uso 

Kmod = 0,70 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga 

K h = 1,00 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección 

Y m = 1,30 Coef. Parcial seguridad para cálculo en estados límites 

h fi = 1,00 Coef. Reductor de las acciones en situación de incendio (CTE DB SI-6) 

Estado límite último flexión 

fmd = 12,9 N/mm2 

 

 

Capacidad resistente máxima 

a flexión del material 

sd = 5,8 N/mm2 

Tensión aplicada  

en la sección eficaz 

Estado límite último cortante 

fvd = 1,3 N/mm2 

 

Capacidad resistente máxima 

a cortante del material 

td = 0,3 N/mm2 

Cortante aplicada  

en la sección eficaz 
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COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA ASERRADA 

SOMETIDAS (O NO) A CARGA DE FUEGO 

Comprobación de flecha 

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por la fluencia 
del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable 

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse de un Estado 
Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas no se mayoran 

 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será: 

Dónde: 
Kdef  = es el factor de fluencia 

dpp = 1,78 mm Flecha debida a carga permanente 

dsu = 2,66 mm Flecha debida a sobrecarga de uso 

 Triple Condición de cumplimiento 

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , más la 
motivada por la carga variable no ha de ser superior a: 

Kdef · dpp + dsu < 

4,09 mm  = L/857 < L/300 = 11,67 mm 

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración deberá ser 
inferior a L/350 

dsu < L /350 

2,66 mm  = L/1314 < L/350 = 10,00 mm 

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con cualquier 
combinación de carga 

(1 + Kdef) · dpp + dsu < L /300 

5,86 mm  = L/597 < L/300 = 11,67 mm 

CUMPLE 

 

sudefpptot k δδδ ++⋅= )1(

IE
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⋅⋅
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DECLARACiÓN DE OBRA COMPLETA.  

 
 
 
 
ART. 125 DEL REGLAMENTO QUE DESARROLLA LA LEY DE CONTRATOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. OBRA COMPLETA. 
 
En cumplimiento del arto 125.1 se manifiesta que el proyecto se refiere a una obra completa que, una vez 
finalizada, será susceptible de ser entregada a uso general.  
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PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

 
 
 
 
. PLAZO DE EJECUCiÓN DE LAS OBRAS. 
 
El plazo de ejecución de las obras se cifra en 10 dias 
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REVISIÓN DE PRECIOS.  

 
 
Dado que el plazo de ejecución de la obra no supera un año, no procede la revisión de precios.  
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CLASIFICACiÓN DE LAS OBRAS. 

 
 
A tenor de lo que dispone el art. 106 de la Ley de Contratos del Sector Público y el art. 125.4 del RLCAPI 
las obras a que se refiere este proyecto se clasifican como de primer establecimiento  
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 
 
De acuerdo con lo que se especifica en el Art. 25 del Reglamento General de la  Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas el contratista deberá estar  en posesión de la clasificación siguiente:  
 

GRUPO C (EDIFICACIONES), SUBGRUPO 8 (CARPINTERÍA DE MADERA). 

La categoría del contrato (Art. 26 RLCAP) en cada grupo será la que sigue:  
 
 
CATEGORIA A (MENOR A 60.000  €) 
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PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 
 
De acuerdo con el arto 122.1 de la LCSP el procedimiento de adjudicación será abierto. A tenor de su arto 
134.1, el criterio básico de adjudicación será a la propuesta con precio más bajo. El órgano contratante 
podrá añadir otros de los contemplados en dicho arto 134.  
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PLAZO DE GARANTíA. 

 
 
 
Se establece un plazo de garantía mínimo de un año.  
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PRECIOS Y BASE DE DATOS. 

 
 
 
Los precios utilizados para la elaboración de este presupuesto provienen de una base de datos propia y 
se hallan en el entorno de los considerados habituales en la fecha de finalización de la redacción de este 
proyecto (marzo 2009) en el lugar donde se ubicará la obra.  
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PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
 
Dada la rapidez del plazo de ejecución (10 días) de las obras y  En cumplimiento de lo que prescribe el 
arto 132 del reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no se hace 
necesaria la realización de un cuadro de  ejecución de obras. 
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-CUMPLIMIENTO DEL R.D. 486/1987 DE SEGURIDAD EN LOS PUESTOS DE TRABAJO. 

 
 
Este proyecto cumple con lo dispuesto en el R.D. 486/97 y en sus anexos en todos aquellos apartados 
que dependen de su ámbito de competencia. 
 
No son objeto de este proyecto todos aquellos aspectos del R.D. 486/97 que no construcción que no 
dependen de la construcción o de sus instalaciones (V. gro Limpieza y mantenimiento, etc.) 
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NORMATIVA DE Aplicación. 

 
ÍNDICE  GENERAL 

 
No GENERAL 
 
 
E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 
E.01 Acciones 
E.02 Estructura  
E.03 Cimentación 
E.04 Resistencia al fuego de la estructura 
 
 
C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO  
C.01 Aislamientos (impermeabilización y termoacústicos) 
C.02 Revestimientos 
 
 
I INSTALACIONES 
I.01 Telecomunicaciones  
I.02 Electricidad 
I.03 Fontanería 
I.04 Iluminación 
I.05 Combustible 
I.06 Protección 
I.07 Transporte 
I.08 Térmicas 
I.09 Evacuación 
I.10 Ventilación 
I.11 Piscinas y Parques Acuáticos 
I.12  Actividades 
 
 
S SEGURIDAD  
S.01 Estructural 
S.02    Incendio  
S.03 Utilización 
 
 
Se SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
Ac ACCESIBILIDAD 
 
 
Ha HABITABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO  
Ha.01 Habitabilidad 
Ha.02 Uso y mantenimiento 
 
 
Me MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Me.01 Medio Ambiente 
Me.02 Residuos 
Me.03  Eficiencia energética 
 
Co CONTROL DE CALIDAD 
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No GENERAL 
 
LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN   
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE     06.11.1999  Entrada en vigor 06.05.2000 
Observaciones:  La acreditación ante Notario y Registrador de la constitución de las garantías a que se 

refiere el art. 20.1 de la LOE queda recogida en la  Instrucción de 11 de septiembre de 
2000, del Ministerio de Justicia. 

   BOE   21.09.2000    
   La L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompañamiento de los presupuestos del 2003, 

modifica la disposición adicional segunda de la LOE. 
   BOE    31.12.2002 (en vigor desde el 01.01.2003)  

 
 
LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO 
BOE 31.10.2007 
Observaciones: 
Deroga el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, a excepción del capítulo IV del Libro II, comprensivo de los 
artículos 253 a 260, ambos inclusive 
 
R.D. 1098/2001 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTARTOS DE LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
RD 1098/2001, de 12 de octubre, del Ministerio de Hacienda 
BOE 26.10.2001 
 
L 13/2003 LEY REGULADORA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
L 13/2003, de 23 de mayo, de la Jefatura del Estado 
BOE 24.05.2003 
 
NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA 
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de 
titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales 
 
 

E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 
 

E.01 ACCIONES 
 
 
NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y 
EDIFICACIÓN  
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
BOE      11.10.2002 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004     
Observaciones: Durante el periodo comprendido entre 12.10.2002 y 12.10.2004, la norma anterior 

(NCSE-94) y la nueva (NCSR-02) han coexistido, por lo  que en este periodo se 
podía considerar cualquiera de las dos. 

 
E.02 ESTRUCTURA 

 
EHE- 08 INSTRUCCIÓN  DE HORMIGÓN  ESTRUCTURAL  
RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE      22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008 
Corrección de errores: 
BOE      24.12.2008   
Observaciones: El presente RD deroga la  “Instrucción de hormigón estructural (EHE)” y la “Instrucción 

para el  proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados (EFHE)”.  

 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 
RD 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno 

BOE   08.08.1980 
Corrección de errores: 
BOE     16.12.1989 
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Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
BOE     06.03.1997 
Observaciones: En aplicación de la Directiva 89/106/CEE y la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08), aquellos elementos que estén obligados al marcado CE no requerirán la 
autorización de uso.  

 
E.03 CIMENTACIÓN 

 
CTE  DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS 

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 

C SISTEMA CONSTRUCTIVO  Y ACONDICIONAMIENTO 
  

C.01 ENVOLVENTES 
 
 
RC 08 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS 
RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE    19.06.2008   Entrada en vigor 20.06.2008 
Observaciones: Deroga la Instrucción RC-03 
 
YESOS Y  ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  LOS 
PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS  
RD 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE      01.07.1986 
Corrección de errores: 
BOE      07.10.1986 
 
RCA 92   INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE REHABILITACIÓN DE 
SUELOS 
O 18 de diciembre de 1992, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte      
BOE     26.12.1992 
 
 
 
 
 
 

Se SEGURIDAD Y SALUD        Este capítulo no es exhaustivo. Ver Estudio Básico o 
Estudio de Seguridad y Salud 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
O  de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad Social 
BOE     16 y 17.03.1971 
Corrección de errores: 
BOE     06.04.1971 
Observaciones: El art. 39.1 ha sido derogado por el RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE 02.11.1989). 

Se han derogado los Capítulos I y III por la ley de  prevención de riesgos laborables 
 
PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES 
L 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado  
BOE      10.11.1995 
 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES 
L 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado 
BOE   13.12.2003 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
RD 16 27/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE      25.10.1997 
Observaciones: Este RD sustituye el RD 555/1986, de 21 de febrero (BOE  21.03.1986) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
LEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS 
APLICACICIONES 
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RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE  17.07.2003 Entrada en vigor 17.10.2003 
 
 

 
 

a.02 USO Y MANTENIMIENTO   
 
MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS 
D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Públiques, Habitatge i Transports 
BOCAIB 17.03.2001 Entrada en vigor 17.09.2001 
Observaciones: Deberán cumplir este decreto todos los proyectos obligados por la LOE 
 
 

Me MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Me.01 MEDIO AMBIENTE 
 
EVALUACIÓN  DEL  IMPACTO AMBIENTAL  
RD 1302/1986, de 28 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
BOE     30.06.1986  
 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  
RD 1131/1988, de 30 de septiembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
BOE      05.10.1988 
 
PROTECCIÓN  DEL  MEDIO AMBIENTE CONTRA  LA CONTAMINACIÓN POR EMISIÓN DE RUIDOS Y 
VIBRACIONES  
D 20/1987, de 26  de marzo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori  
BOCAIB    30.04.1987 
 
 

Co CONTROL DE CALIDAD 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO 
D 59/1994, de 13 de mayo,  de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori 
BOCAIB 28.05.1994 
Modificación de los artículos 4 y 7 
BOCAIB 29.11.1994 
O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y 
cubiertas 
BOCAIB 16.03.1995 
O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fábricas de elementos 
resistentes 
BOCAIB 15.07.1995 
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PRESUPUESTO DE EJECUCiÓN MATERIAL. 

 
 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de VENTIOCHO MIL NOVECIENTOS 
EUROS (28.900 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formentera marzo  2009 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pere Roig 
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PRESUPUESTO DE EJECUCiÓN POR CONTRATA.  

 
 
PRESUPUESTO DE EIECUCIÓN POR CONTRATA. 
 
 
 
 
 
Presupuesto de ejecución material:     28.900 ,00 € 
 
Gastos generales 13 %        3.757,00  € 
 
Beneficio industrial 6%         1.734,00  € 
 
Presupuesto de ejecución por contrata       34.391,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formentera marzo  2009 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pere Roig 
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PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACiÓN. 

 
 
 
PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACiÓN  
 
 
  Presupuesto de ejecución por contrata:   34.391,00 € 
 
 
   IVA 16%        5.502,56 € 

  
 
  Presupuesto global de licitación   39.893,56 €  
 
 
 
 
 
 
 
 

Formentera marzo  2009 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pere Roig 
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