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Segellat
(Llei 10/1998-CAIB)

CONSIDERACIONES GENERALES 1A1F50547B78C2D60C51715C983AF07F82CDI33E

I.1.- Naturaleza y objeto del presente pliego

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto

de instrucciones, normas y especificaciones que junto con los Pliegos de Prescripciones
Técnicas Generales que a continuacién se citan definen los requisitos técnicos de las obras
correspondientes al presente Proyecto denominado:

"PROYECTO DE RAMPA DE EMBARCACIONES MIGJORN"

I.2.- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales
Ademas de las prescripciones Técnicas Particulares, las incluidas en este Proyecto
Deberan cumplir las siguientes Prescripciones:

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes
P.G.-3

- Instruccién de Hormigon Estructural, EHE, aprobada segin R.D. 2.661/1.998

- REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccién para la
recepcion de cementos (RC-08).

- Instruccion del Saneamiento de Poblaciones del M.O.P..M.A.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de
agua.

- Cadigo Técnico de la Edificacion, con sus correspondientes Documentos Bésicos.

- Pliego de Condiciones para tuberias de saneamiento de poblaciones O.-15-9-86
-Reglamento electrénico para B.T. e instrucciones Complementarias M.1.B.T.

I.3.- Disposiciones de caracter general

Seran de aplicacién a este Proyecto las siguientes:
- Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico.
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (R.D.
1.098/2.001).
- Normas dadas por el MOPU (dic.77) para la “ Redaccién de Proyectos de
Abastecimiento y Saneamiento de las Aguas”
- Cuantas disposiciones tengan relacion con la Legislacion Laboral y Social.

I.4.- Directivas de la U.E.
- DIRECTIVA 75/440/CEE, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales
destinadas a la produccion de agua potable en los Estados miembros.
- DIRECTIVA 76/160/CEE, relativa a la calidad de las aguas de bafio.
- DIRECTIVA 78/659/CEE, relativa a la calidad de las aguas continentales que
requieren proteccion o mejora para ser aptas para la vida de los peces.
- DIRECTIVA 91/271/CEE, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas
(30.5.91).
- DIRECTIVA (MARCO) 76/464/CEE de 4.5.1976, relativa a la contaminacion causada
por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuatico de la Comunidad.
- DIRECTIVA 80/068/CEE, relativa a la proteccién de aguas subterraneas contra
sustancias peligrosas.
- DIRECTIVA 96/61/CEE, relativa a la prevencion y control integrado de la
contaminacion.
- DIRECTIVA 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservacién de
habitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
- DIRECTIVA 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad
de las aguas destinadas al consumo humano (DOCE num. L 330, de 5 de diciembre de
1998)
- DIRECTIVA 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de
2000 por la que se establece un marco comunitario de actuacion en el ambito de la
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politica de aguas. (DOCE 22-12-2000).
I.5.- Legislacion Espafiola. 24.04.2009 13/00332/09

- TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS aprobgaaporaR.D. Legislal

de 20 de julio. (Llei 10/1998-CAIB)

- REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo;porElguese | HEas | Decreto

849/1986, de 11 de abiril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico

Hidraulico, que desarrolla los Titulos Preliminar, I, IV, V, VI, VIII de la ley 29/1985, de 2

de agosto, de aguas. (BOE 6-6-2003).

- LEY 16/2002, de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion.

- ORDEN 23 de diciembre de 1986, por el que se dan normas complementarias en

relacién con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales (BOE 30.1286).

- ORDEN DE 11.5.1988, sobre caracteristicas basicas que deben ser mantenidas en

las corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la produccion de aguas

potable. (Dir.75/440/CEE), (BOE 24.5.1988)

- REAL DECRETO 927/88 DE 29.7.1988, por el que se aprueba el Reglamento de la

Administracién Publica del Agua y de la Planificacién Hidroldgica, en desarrollo de los

titulos 1l y 11l de la Ley de Aguas (Dir.75/440/CEE, Dir. 76/160/CEE, Dir. 78/659/CEE,

Dir.79/923/CEE, (BOE 31.8.1988).

- ORDEN de 15.10.1990, por la que se modifica la Orden de 11.5.1998, sobre

caracteristicas basicas que deben ser mantenidas en las corrientes de agua

superficiales cuando sean destinadas a la produccién de agua potable, (Dir.

75/440/CEE), (23.10.1990).

- REAL DECRETO 1310/90 de 29.10.1990, por el que se regula la utilizacién de los

lodos de depuracion en el sector agrario, (Dir.86/278/CEE), (BOE 1.11.1990).

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificacién del Real Decreto legislativo 1302/1986,

de 28 de junio, de evaluacién de impacto ambiental (BOE nim. 111, de 9 de mayo de

2001)

ivo 1/2001
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En el Documento n°1, Memoria y en el n°-2, Planos se deagibeén tdefinen suficientemente
todas las obras objeto del presente Proyecto por lo dueiad @mBiBGeE AGUi para no caer en
repeticiones innecesarias. 1A1F50547B78C2D60C51715C983AF07F82CDI33E
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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS|MATERIALES

24.04.2009 13/00332/09
Segellat

lll.1.- Informacioén previa (Llei 10/1998-CAIB)

El Contratista antes de la utilizacién de cualquier nrateriakbpresentarégsaioDirector de Obra las

muestras necesarias, indicando su procedencia y presentando los certificados de calidad y

resultados de ensayos necesarios.
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I1l.2.- Hormigones y morteros hidraulicos
Es el resultado de mezclar agua, aridos y eventualmente aditivos.

I11.2.1.- Agua
El agua a utilizar tanto en amasado como en curado debera de cumplir lo sefialado en la EHE-
2008, articulo 27.

111.2.2.- Cemento

Debera de cumplir con REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la
instruccion para la recepcién de cementos (RC-08).

El cemento a utilizar sera en cualquier caso de tipo Unico y de la misma procedencia en toda la
obra.

[11.2.3.- Arido para hormigones
Cumplira lo especificado en la EHE-2008, articulo 30.

I11.2.4.- Aditivos

En principio, se autoriza el empleo de adiciones al hormigén de productos siempre que se
justifique con oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones previstas
produce el efecto deseado sin perturbar las restantes caracteristicas del hormigén del mismo
debera ser previamente aprobado por el Director de Obra.

111.2.5.- Tipos de hormigones y morteros

Los hormigones a utilizar seran 200 Kgr. de cemento/m3 en regularizacion, y protecciones, HM-
20 en alzados sin armar y pavimentos, HA-25 en obras de fabrica armadas y HA-30 en forjados
y prefabricados. En solados de hormigdn blanco la dosificacion minima seréa de 400 Kgr. De
cemento/ m3.

111.2.6.- Prefabricados
Sdélo se utilizard aquellos que puede probar su certificado de homologacién y garantia, a juicio
de la Direccién Facultativa.

I11.3.- Encofrados

Se ajustaran a lo prescrito en la Instruccion EHE-2008, articulo 65 y en los articulos 680 y 286
del PG-3.

El encofrado sea del material que sea debe impedir las fugas de lechada asegurar un grado de
lisura hidraulica aceptado.

Las deformaciones maximas que se puede producir no sobrepasaran +-1cm.

I1l.4.- Armaduras y acero laminado

El acero utilizado cumplird lo prescrito en el articulo 600 del PG-3 y en la Instruccion EHE
articulos 31, 32 y 66 El acero laminado cumplird lo establecido en el Cdodigo Técnico de la
Edificacién, en su Documento Basico SE-A . “Seguridad estructural. Acero”.

Se exigira certificado de garantia de calidad.

II1.5.- Acero conexiones

El sistema de clavado de las distintas piezas que compongan la unidad sera mediante puntas
de acero de aproximadamente 60-65 mm. con sistema de arpon, el cual impedira el desclavado
de las mismas y no supondra un obstaculo por encima del plano superior de la pasarela. La
union entre pasarelas se realizara mediante tornilleria de Acero Inoxidable AISI 316 L (Tornillo
Cabeza Hexagonal Din 933 110x8mm.) en los rastreles laterales.
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I1l.6.- madera estructura
24.04.2009 13/00332/09
Estructura realizada en madera de pino silvestre |limpia de defgetns: tcepilladas y con cantos
pulidos, tratadas en autoclave, especialmente repisterte < 1@ /intersperiesal coptacto con la
arena, a ambientes marinos y a los rayos ultravielelassccon-Istones-ounidessy articulados
mediante materiales anti vandalicos.

Los rastreles y las duelas tendran unas dimensiones minimas, y por ende, una resistencia que
permitan por encima de estas el paso de personas sin que la estructura se merme o resienta
por el peso soportado.

El sistema de clavado de las distintas piezas de la rampa que compongan la unidad sera
mediante puntas de acero de aproximadamente 60-65 mm. con sistema de arpdn, el cual
impedir4 el desclavado de las mismas y no supondra un obstaculo por encima del plano
superior de la pasarela. La unién entre pasarelas se realizara mediante tornilleria de Acero
Inoxidable AISI 316 L (Tornillo Cabeza Hexagonal Din 933 110x8mm.) en los rastreles
laterales.

Las piezas de madera, tendran un tratamiento con conservante marino de madera con
impregnacion insecticida, fungicida, termicida y resistente a condiciones marinas.

Dicho conservante estara exento de cromo y arsénico, por lo que reunird las condiciones
necesarias para dicha proteccién, ya que segun norma 76/769-CEE se restringe la utilizacion
de arsénico a partir de Junio del 2.004 y Real Decreto 1406/1989 de fecha 10 de Noviembre
del 2.003.

La madera tratada seré inodora, limpia al manejo y protegida del ataque de organismos que
destruyan la madera.

I11.6.- Materiales cuyas caracteristicas no estan especificadas en este Pliego

Los materiales necesarios para las obras, no incluidos en el presente Pliego de Prescripciones
, habran de ser de calidad adecuada al uso que se les destina, debiendo presentar el
Contratista al Director de Obra, la informacidon que sobre los mismos considere oportuna,
rechazando 6 aprobando el empleo de tal material de acuerdo con normas generales y de
buena practica de construccion.

I11.24.- Materiales que no satisfagan las condiciones exigidas en este Pliego
Cuando algun material no satisfaga lo especificado para el mismo en este

Pliego, el Director de Obra ordenard la retirada del material y su sustitucién por otro de
las mismas condiciones estipuladas sin que esto sea motivo de modificacion del plazo de
ejecucion y sin que el Contratista pueda reclamar dafios 6 perjuicios.

CAPITULOIV
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EJECUCION DE LAS OBRAS
24.04.2009 13/00332/09
Condiciones de ejecucién exigidas a las unidades ¢le obra. Segellat

IV.1.- Demoliciones (Llei 10/1998-CAIB)

Se aplicaran las especificaciones del articulo 301 delfRPG~8rsc2p60c51715C983AF07F82CDI33E

IV.2.- Excavaciones

Se aplicaran las especificadas en los articulos 320 y 321 del PG-3.

Cuando sea necesario se entibara la zanja bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista.

El material excavado se colocara de forma que no obstruya la marcha de las obras ni
represente peligro para el entorno.

En las proximidades de las instalaciones enterradas cuando sea necesario la zanja se
ejecutara a mano.

IV.3.- Relleno de zanjas

Cumpliran lo dispuesto en el articulo 332 del PG-3.

IV.7.- Obras de hormigon en masa 6 armado

La ejecucion se ajustara a lo previsto en la Instruccién EHE especialmente lo establecido en el
articulo 37 referente a la durabilidad y ademas se especifica lo siguiente:

Almacenamiento de aridos: Los aridos se sitlan clasificados segun tamafio y sin mezclar sobre
un fondo sélido y limpio con drenaje adecuado para evitar contaminaciones.

Para el hormigonado en tiempo frio se estara a lo dispuesto en el articulo 37.3.3 de la EHE-
2008.

IV.16.- Unidades de obra no especificadas en el Pliego

Aquellas unidades de obra, cuya ejecucidn no esté expresamente indicada en este Pliego se
realizara siguiendo las instrucciones del Director de Obra.

IV.17.- Vigilancia de las Obras

A fin de tener el adecuado control y vigilancia de las Obras la Direccion de las Obras constara
con el auxilio de un laboratorio especializado.

Asimismo dispondra de un vigilante nombrado por el Director de las Obras.

Cualquier defecto manifiesto en el hormigén, solados, muros de fabrica o cualquier otro
material a emplear en la obra dard derecho a la Direccién de Obra a tomar las medidas que
considere necesarias para corregir los defectos, hacer descuentos en su abono u ordenar su
demolicién.

CAPITULOV
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MEDlClON, VALORACION Y ABONO DE LA RAS
24.04.2009 13/00332/09
Segellat
(Llei 10/1998-CAIB)
V.1.- Mediciones 1A1F50547B78C2D60C51715C983AF07F82CDI33E

Las obras se mediran en las unidades que figuran en el Proyecto después de efectuadas, no
computandose los excesos debidos a falta de cuidado o conveniencia del Contratista, y si los
que sea necesario a juicio del Director de Obra previa aprobacion y valordndose a los precios
que hayan resultado del concurso-subasta.

Las excavaciones se mediran por los m3 que figuren en los Planos y mediciones no
computandose el exceso que a juicio de la Direccion de Obra sea innecesario.

El hormigén se medira por m3 ejecutado, con arreglo a los planos y mediciones. En el precio
gue figura en el cuadro de precios esta incluida la p.p. de encofrado, apeo y desencofrado.

V.2.- Valoracion

Las unidades de este Proyecto se abonaran a los precios del Cuadro de Precios n°1, con la
variacion resultante del concurso-subasta.

En estos precios se incluyen materiales cualquiera que sea su procedencia, maquinaria, mano
de obra y medios auxiliares necesarios para ejecutar todas las unidades de obra de acuerdo
con las especificaciones sefialadas.

La retirada de materiales sobrantes, maquinaria, medios auxiliares e instalaciones
provisionales, una vez finalizada la obra, esta incluida en la valoracién de la unidad de obra
correspondiente, asi como la adecuacion estatica del medio circundante en que se haya
intervenido.

Obras defectuosas

Cuando alguna obra de hormigén no alcance la resistencia caracteristica exigida en proyecto y
el Director de Obra considere necesaria su demolicién se aplicara el siguiente descuento en
tanto por ciento al precio de la unidad de obra correspondiente.

100 (Resistencia exigida - Resistencia almacenada)

Resistencia exigida

En otro tipo de obras defectuosas que no se hallen ejecutadas con arreglo a las condiciones
prescritas y sin embargo fuera admisible a juicio del Director de Obra podra ser recepcionada
pero el Contratista quedara obligado a aceptar sin derecho a reclamacion el descuento que el
Director de Obra apruebe o demolerla a su costa y rehacerla de acuerdo con las condiciones
especificadas.

La obra que no redna las condiciones exigidas y a juicio del Director de Obra no pueda entrar
en servicio sera a costa del Constructor y ejecutada nuevamente en las condiciones prescritas.
Obras incompletas

Cuando por alguna causa fuera necesario valorar obras incompletas se aplicaran los precios
del Cuadro de Precios n°-2 sin que pueda el Contratista alegar insuficiencia u omision del coste
de cualquier elemento que constituye el precio de la unidad.

De todas formas solo se abonaran fases terminadas de la unidad de obra.

Todo esto se entiende sin perjuicio de las acciones que la Administracion pueda tomar si
considera que la unidad de obra no se completa por causas imputables al Contratista.

V.3.- Abono de las obras realizadas

El abono de la obra realizada se fijara en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares
de la Obra y en su defecto se hard mediante certificado mensual por la obra realmente
ejecutada durante el mes, a precios resultantes del concurso-subasta y aplicando el porcentaje
de contrata a la valoracién material.

CAPITULOVI
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Segellat
VI.1.- Replanteo de las obras (Llei 10/1998-CAIB)

El Director de las Obras sera responsable de losrepltanteoscgeneralesriecesarios para la
ejecucién de las obras y suministrara al Contratista toda la informacion necesaria.

El Contratista sera directamente responsable de los replanteos de detalle.

El Contratista deberd prever a su costa todos los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para efectuar los citados replanteos.

Se redactara un Acta de Comprobacion de Replanteo en que se refleje la conformidad o
disconformidad del replanteo respecto a los Documentos del Proyecto, firmada por el Director
de Obra o el propio Contratista.

VI.2.- Programa de trabajos
En el plazo de treinta (30) dias a partir de la aprobaciéon del Acta de Replanteo, el Adjudicatario
presentara un Programa de Trabajo de las obras ajustandose al modelo para este tipo de obras
o0 en su defecto incluyendo los siguientes datos:
- Fijacién de las unidades de obra y volumen de las mismas que integran el Proyecto.
- Especificacion de los medios humanos y materiales que va a poner a disposicion de la
obra y con determinacion de los rendimientos esperados en cada unidad de obra.
- Representacion grafica de las diversas actividades en un gréafico de barras o en un
diagrama de espacio-tiempo.
- Estudio de circulaciones y mantenimiento del trafico en todos los momentos de la
obra.
- El Director de Obra podra aceptar el Plan de Trabajos o pedir modificaciones al
mismo que deberan ser incluidas en un nuevo Plan de Adjudicacion presente hasta
conseguir su aceptacion.

VI.3.- Sefializacion de las obras

La sefializacion de las obras durante la ejecucion, se hara de acuerdo con la Orden Ministerial
de 14 de Marzo de 1.960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. N°-67-
1-1960 de la Direccién General de Carreteras y cuantas disposiciones al respecto pudiesen
entrar en vigor antes de la terminacion de las obras.

VI.4.- Modificaciones del proyecto de obra

Las modificaciones que el Director de Obra, bien por iniciativa propia o a peticién del
Adjudicatario considere realizar seran previamente aprobadas por ambas partes y valoradas a
los precios resultantes del Contrato.

VI.5.- Precios contradictorios

Si fuese necesario establecer alguna modificacién que obligue a emplear una unidad de obra
no prevista en los Cuadros de Precios se determinard contradictoriamente el nuevo precio, de
acuerdo con los precios de materiales, maquinaria y mano de obra utilizados para la fijacién de
los Precios de este Proyecto. La fijacién del precio se hara antes de ejecutar la unidad de obra
por la Administracién a la vista de la propuesta del Director de Obra y del Contratista.

Si el Contratista no acepta el precio fijado la Administracién puede adjudicarla a otro
empresario o ejecutarla directamente.

Si la obra se ejecuta antes de fijar el precio, el Contratista esta obligado a aceptar el precio que
fije la Administracion.

VI.6.- Iniciacién y avance de las obras

El Contratista iniciard las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y
comenzara los trabajos en los puntos sefialados y continuara de acuerdo con el Plan de
Trabajos aprobado.

Asi mismo debera tener aprobado el Plan de Seguridad y Salud por el Coordinador y
Organismo competente.

VI.7.- Gastos de caracter general a cargo del contratista
Sera de cuenta del Contratista:
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VI.8.- Ensayos de control y vigilancia.
Los gastos que origine el control de la obra sera de cuenta del Contratista.

VI.9.- Dafios y perjuicios.

El Contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios que pueda ocasionar a terceros
durante la ejecucién de las obras quedando a su costa la reposiciéon del dafio o su
compensacion.

VI.10.- Personal del contratista.
El Contratista estara obligado a tener como Jefe de Obra a un Técnico cualificado a juicio del
Director de Obra con facultades para resolver cuando el caso lo requiera.

VI.11.- Plazos de ejecucién y Garantia.

El plazo de ejecucién sera de DIEs (10) Dias, y el de garantia sera como minimo de UN (1)
ANO, segun se establece en el Art. 218 de la Ley 30/2007 de 20 de Octubre, de Contratos del
Sector Publico.

VI.12.- Conservacion de las obras ejecutadas.
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa las obras ejecutadas durante el
Plazo de Garantia.

VI.13.- Contradicciones y omisiones del Proyecto.

Las omisiones o contradicciones que pudieran existir en el Proyecto deberan ser subsanadas
por el Director de Obra de la forma que crea conveniente y no eximiran al Contratista de
ejecutar las obras de acuerdo con las instrucciones recibidas.

VI.14.- Recepcion, plazo de garantiay liquidacion.

A la terminacién de las obras y una vez hechas las comprobaciones oportunas, se procedera a
la Recepcion, empezando el plazo de garantia, del mismo modo se llevara a cabo la liquidacion
de las obras, todo ello de acuerdo al Art. 218 de la Ley 30/2007 de 20 de Octubre, de Contratos
del Sector Publico.

Formentera marzo 2009
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