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DOCUMENTO N°1: MEMORIA Y ANEJOS



MEMORIA

1. Antecedentes.

En fecha 13 de enero de 1975 ,el entonces organismo competente en materia
de urbanismo aprobd definitivamente el Plan parcial Urbanizacion Costa de Andratx,
cuya parcelacion incluia los solares 58,el ultimo en el que se ubica una vivienda, y
59 (entre otros mas mas alejados del nucleo urbano de Puerto de Andratx) ,en la
actualidad ambos propiedad del promotor del presente proyecto.

El 29 de julio de 1988 se publico en el BOE la aprobacion de Ley 22/1988, de
28 de julio de Costas, en la actualidad aun vigente ( si bien con algunas
modificaciones posteriores ).

El 10 de marzo de 1991 se aprobd la Ley de Espacios Naturales (LEN), cuyo
ANEI n°30,englobaba graficamente, si bien colindando con su limite ,los solares
antes mencionados.

Por OM de 30 de abril de 1999 se aprobé el deslinde de un tramo de costa
del TM de Andratx, cuya hoja n° 10 incluye el que nos ocupa.

El 13 de diciembre del 2004 se aprobd definitivamente el Plan Territorial de
Mallorca , que excluia los mencionados solares del ANEI n° 30 , calificandolos
entonces como urbanos. A pesar de lo cual tras varios avatares administrativos y
judiciales acabaron descalificandose e incluyéndose de nuevo en el mencionado
ANEI , sin perjuicio de su clara vocacion de terrenos urbanos( que conforman de
hecho el final de la Urbanizacién) ,ya ala vista de lo expuesto, en varias ocasiones
reconocida por las propias Administraciones Publicas.

Y finalmente , en lo que interesa, en fecha 11 de octubre de 2014,se publicé
en el BOE el RD 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprobaba el Reglamento
General de Costas , que desarrollaba la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de proteccién y
uso sostenible del litoral y modificacién de la Ley 22/1988,de 28 de julio, de Costas.
En cuyo articulo 53 se especifica claramente (art 53.2)que las zonas urbanas y las
urbanizables deberan disponer de accesos al mar suficientes y con distancias
minimas entre ellos de 500 m para los rodados y 200 para los peatonales, si bien de
las dimensiones y longitudes que demanden la naturaleza y finalidad de dichos
accesos(art 53.1). Y en las urbanizaciones existentes que no cumplan dichos
requisitos se estaria a al dispuesto en su DT 122, que en resumen especifica que
sera el Servicio Periférico de cada Demarcacion el que deba indicar por donde
ejecutarlos, procediendo incluso a las expropiaciones necesarias.

Por lo que resultando que la urbanizacibn que nos ocupa incumple
sobradamente el mencionado precepto, y los solares antes mencionados coinciden
con el final de la misma, el propietario de los mismos y por tanto también promotor
del presente proyecto , ha encargado el mismo al ingeniero que suscribe a fin de
definir , tramitar y ejecutar si se le autoriza, el que deberia ser el ultimo de esos
mencionados accesos peatonales , en adaptacion al antes mencionado articulo 53.

Por otro lado indicar que, a la vista del plano de deslinde a escala 1/1000,
obtenido de un tramo parcial de la hoja n°® 10 del TM de Andratx, adjunto como
anejo n°12 de esta memoria, las obras previstas, se inician en terrenos privados y
finalizan en terrenos de dominio publico maritimo-terrestre, pero todas ellas
excluidas de las zonas de servidumbre de transito y proteccion, al haberse



diferenciado la ribera del mar de la linea de dominio publico ,habiendo asi quedado
dichas servidumbres englobadas en éste ultimo. Las cuales se diferencian tanto en
planos como presupuesto, a fin de que el mismo proyecto sirva tanto para la
tramitacién de la oportuna concesién administrativa a otorgar por la Administracién
Estatal, como para posteriormente la obtencion de la también preceptiva licencia
municipal.

Asi mismo sefalar que por la propia naturaleza de las obras, acceso peatonal
desde el vial de al urbanizacion al mar, éstas indefectiblemente no pueden tener
otra ubicacion que no sea el propio dominio publico maritimo-terrestre, por razones
obvias, adaptandose por tanto plenamente a lo indicado por el articulo 61.1 del ya
mencionado R.D. 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Costas, y en ningun caso se trata de ninguna de las prohibidas por el
articulo 62 del mismo. Y aun a pesar de emplazarse ( a raiz de lo antes expuesto)
en zona calificada como ANEI ,es obligado sefalar que las obras solicitadas se
adaptan plenamente a lo expuesto en el articulo 11 de la Ley de Espacios
Naturales, al permitir éste la ejecucién de obras que den servicio a instalaciones y/o
infraestructuras existentes, como es evidente que es nuestro caso. Maxime cuando
ademas los terrenos que se pretende ocupar no se ven afectados por ningun
espacio de relevancia ambiental ni habitat protegido, a al vista de los planos
obtenidos de la propia pagina web oficial del Govern Balear (visor del IDEIB) ,
incluidos como anejo n°® 2 de esta memoria.

2. Promotor del proyecto.

El promotor del presente proyecto es D.David Simon Glick, con NIE: Y-
3760380-D, y domicilio a efectos de notificaciones en C/Bonaire 14, 3°B ,07012
Palma, teléfono mévil : 673417700 mail: balinpro@outlook.es.

3. Descripcion de las obras.

Las obras a ejecutar en funcion de su emplazamiento las dividimos en las a
realizar en terrenos privados y las a desarrollar en terrenos de dominio publico
maritimo-terrestre, que son las que se solicitan en concesidén administrativa. Todas
ellas de caracter desmontable segun lo previsto en el articulo 110 del vigente
Reglamento General de Costas, al disponer como maximo y solo en cierto tramo
anclajes de cimentacion fijos. Si bien dado que no se prevé su desmontaje , mas
que en todo caso el de los ultimos metros proximos a la orilla en invierno, para evitar
su deterioro por los temporales, y ademas se solicita su permanencia por mas de
cuatro anos ,resulta a la vista del articulo 131 del citado reglamento unicamente
procedente el otorgamiento de una concesion administrativa como titulo habilitante.

3.1 Obras en terrenos privados

Asi se inician las obras desde el vial de acceso rodado del final de la
urbanizacién ,denominado calle congre ,por terreno privado dl solar 59 , disponiendo
un tramo de escalera de peldaneado individual , de 1,2 m de anchura total, que
denominamos “tipo 1”,ejecutado , tal como su propio nombre indica con escalones
aislados ejecutados con paneles de madera prefabricados, anclados al terreno,
segun planos, mediante cimentaciones puntuales de acero galvanizado tratado con
capa de minio antioxidante y pintura exterior color beige ,que no sobresalen del



terreno colocados en perforaciones realizadas en el mismo, resolviéndose la union
entre ambos mediante piezas totalmente desmontables de acero inoxidable y
tornilleria. Finalizando la ejecucion con la disposicion de una barandilla conseguida
con tubo de 6mm de acero inoxidable y 4 cm de diametro cada dos metros y cabo
marino de 10 mm de color blanco.

Siendo asi la superficie en planta ocupada de terrenos de dominio privado
(excluido de dominio publico maritimo-terrestre y zonas de servidumbres ) 20’30 m2.

3.1 Obras en terrenos de dominio publico maritimo terrestre (solicitadas en
concesion administrativa) .

Se continuan las obras por este emplazamiento con otro tramo de la misma
tipologia y ejecucion hasta alcanzar el borde del acantilado de fuerte talud
existente, el cual salvamos con un tramo continuo de escalera de madera de 80 cm
de anchura total, que denominamos “tipo 2" ,ejecutada con 4 subtramos
prefabricados, anclados en el terreno en su inicio y final , y apoyados en su
desarrollo por el talud en 3 descansillos o rellanos intermedios conseguidos
empotrando perfiles metalicos en la pared vertical en perforaciones en roca
,rellenas posteriormente con hormigén inyectado HA-30, todo sello segun planos y
dimensiones justificadas en el correspondiente anejo de calculos, y descripcidn que
realizamos a continuacion. Para finalizar los ultimos metros de acceso a la orilla
(salvado ya el talud antes mencionado, con un pequefio tramo de peldafeado
individual “tipo 17,y escalera de mano de acero inoxidable para permitir el bafio de
sus usuarios, que en invierno procederian a desmontarse para salvaguardarse de
los temporales , toda vez que en dicha época no procede acceder al mar, incluso
por cuestiones de seguridad .

Se dimensiona asi la estructura del tramo prefabricado de escalera (el
denominado “tipo 2”), con 4 piezas de dos vigas longitudinales de longitud proxima a
10 m madera de pino convenientemente barnizada, de secciones de 18 x 14 cm
.Ejecutando un tramo en sentido de subida y el otro en el de bajada ,ambos con la
misma barandilla descrita para el tramo tipo 1,visto desde los rellanos intermedios
conseguidos con los anclajes en el talud que describimos a continuacion . Siendo
los tablones de 20mmde espesor y su longitud algo menos de 80 cm al descontar el
ancho de las vigas longitudinales , a las que apoyan con piezas especiales (L de
0’6 mm de espesor de acero inoxidable) sujetas con tornilleria de alta resistencia
TARA40.

En cuanto a los anclajes en el terreno totalmente rocoso y compuesto por
calcarenitas, para sus apoyos intermedios sujetos con tornilleria a placa de 6mm de
espesor de acero inoxidable soldada a los perfiles empotrados en el terreno, se
disponen éstos en la pared vertical del acantilado en numero 3 perforaciones dobles
de 12 cm de diametro en las que se empotran los mismos, compuestos de IPE 80
de 2’20 m de longitud , a fin de permitir el vuelo de 1’60 ml, para formar los rellanos
intermedios, segun detalle en planos, es decir que prevemos una longitud de
empotramiento de 60 cm en la perforacion en roca rellena posteriormente con
hormigén HA-30. Todo ello segun detalle en planos.

Resultando asi una supefrficie de ocupacion en planta de dominio publico
maritimo terrestre por las obras solicitadas en concesion administrativa de 59’60 m2.



4. Cumplimiento de la Ley de Costas.

En virtud de lo expuesto en el articulo 97 del Reglamento General de Costas,
de R.D. 876/2014, de 10 de octubre, declaramos que el presente proyecto cumple
todas las prescripciones y normas generales especificas de la mencionada Ley y de
su Reglamento.

5. Innecesaridad de presentacion de Estudio de Dinamica Litoral y afeccion al
cambio climatico.

Dado que se trata de obras a ejecutar en su totalidad en tierra, sin ocupacion
nueva alguna de mar territorial, es obvio que es imposible que las mismas pudieran
afectar a la dinamica litoral de la zona, ni afectar en modo alguno al cambio
climatico en las condiciones de lo indicado en los articulos 92 y 93 del vigente
reglamento General de costas (RD 876/94).

6. innecesaridad de presentacion de documentacion ambiental.

Dado el caracter desmontable de las obras y en especial su no afecciéon por
ningun espacio de relevancia ambiental ni habitat protegido de ningun tipo , como ya
se ha justificado en apartados anteriores y acreditan los planos oficiales del anejo n°
2, ni afectan lo mas minimo a la Red Natura 2000, no procede, ni lo exige la
legislacion ambiental aplicable, la presentacion de un Estudio de Repercusiones
Ambientales (ERA) ni documentacion ambiental de ningun tipo.

7. Innecesaridad de presentacion de Estudio Econémico-Financiero .

Se significa que dado que la instalacidn no pretende obtener beneficio
alguno, y no existe actividad comercial alguna asociada, no es necesario presentar
ningun Estudio Econdémico-Financiero por ser los ingresos a obtener nulos.

8. Presupuesto.

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL de las obras
incluidas en terrenos privados, a la cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS
SETENTA'Y SEIS EUROS (4.976,00 €).

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL de las obras incluidas
en dominio publico maritimo -terrestre , y por tanto que se solicitan en concesion a
la cantidad de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHO EUROS (29.708,00 €).

9. Contenido del proyecto.
El contenido del proyecto consta de los siguientes documentos:
DOCUMENTO N° 1: MEMORIA'Y ANEJOS. Con los siguientes anejos:
Anejo n° 1: Plano del deslinde a escala 1/100.

Anejo n° 2: Planos de espacios de relevancia ambiental
y habitats protegidos del visor del IDEIB.



Anejo n° 3: Anejo fotografico.

Anejo n° 4: Calculos

Anejo n° 5: Programa de los trabajos.

Anejo n° 6: Estudio basico de seguridad y salud.

DOCUMENTO N° 2: PLANOS.
DOCUMENTO N° 3: PLIEGO DE CONDICIONES.

DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO. Con los siguientes capitulos:
Capitulo I - Mediciones
Capitulo Il - Cuadro de precios
Capitulo lll- Presupuesto general

10. Conclusioén.

Con la presente memoria y demas documentos del proyecto se da por
concluido el mismo y se eleva a la superioridad para que estime la resolucion que
crea mas conveniente.

Palma, noviembre de 2019

/?

Fdo.: Antonio Garau Obrador
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



Anejo n° 1:Plano del deslinde a escala 1/1000.












Anejo n° 2:Planosde espacios de relevancia ambiental y
habitats protegidos del visor del IDEIB..
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Anejo n° 3:Anejo fotografico.















Anejo n° 4: Calculos



Calculo de la estructura del tramo continuo de escalera (tramo 2) con subtramos
prefabricados de 10 ml

Dado el dimensionamiento previsto, segun planos , de la estructura del
tramo prefabricado de escalera, con 4 piezas de dos vigas longitudinales de
longitud préxima a 10 m madera de pino, la experiencia aconseja secciones para
éstas de 18 x 14 cm , que es al que comprobaremos .Ejecutando un tramo en
sentido de subida y el otro en el de bajada visto desde los rellanos intermedios
conseguidos con los anclajes en el talud que describimos y calculamos también
en este apartado. Y en cuanto a la estabilidad de los tablones ,dado su
considerable espesor(20mm) y su longitud (algo menos de 80 cm al descontar el
ancho de las vigas longitudinales) ,y el hecho de apoyar con piezas especiales
(L de 0’6 mm de espesor de acero inox) sujetas con tornilleria de alta resistencia
TAR40 a las vigas longitudinales, entendemos innecesaria la realizacion de
calculo de estabilidad alguno al respecto, dando por supuesta la misma, que por
otro lado certifica el ingeniero que suscribe, dada su experiencia en su utilizacion
en multiples ocasiones. Asi practicamente el calculo se centra en la
comprobaciéon de las vigas longitudinales , que en principio estimamos
suficientes en 18 x14cm y el de los anclajes al terreno en el talud vertical.

En cuanto a los anclajes de los apoyos en el terreno, totalmente rocoso y
compuesto por calcarenitas , cuya resistencia a compresion en ningun caso y
quedando del lado de la seguridad, podemos considerar inferior a 2 Kg/cm2,a la
vista de los detalles en planos , vemos que se disponen en la pared vertical del
acantilado en numero 3 perforaciones dobles de 12 cm de diametro en las que
se empotran perfiles IPE 80 de 2’20 m de longitud , a fin de permitir el vuelo de
1’60 ml de los mismos, para formar los rellanos intermedios, segun detalle en
planos,, es decir que prevemos una longitud de empotramiento de 60 cm en la
perforacion en roca rellena posteriormente con hormigon HA-30,gravitando
sobre cada uno de ellos la mitad de peso total de cada subtramo prefabricado
de 10 ml de escalera.

Siendo la seccion de empotramiento en el terreno rocoso de la pared
vertical de cada uno de ellos ,un circulo de 12 cm de diametro, lo que equivale
a un area individual de contacto de la mitad del circulo por la longitud de
empotramiento (Acontacto=TT r .| ) de unos 1130’98cm?, una densidad de la madera
de pino de 540 Kg/cm?® ,obtenemos un peso total del tramo prefabricado de unos
310 Kg (por otro lado muy manejable para cualquier tipo de grua), al que si
afiadimos el peso de 7 personas de 80 Kg bajando a la vez(lo cual es una
barbaridad) , obtendriamos un peso total de 870 Kg, de los cuales la mitad
gravitaria sobre cada anclaje, resultando asi una transmision individual al terreno
por el principio de reaccién y reacciéon de 435/1.130'98 =0,38 Kg/cm? mas que
asumible por el terreno con un coeficiente de seguridad superior a 5. Dejando
para el final del apartado la comprobacion de la resistencia a flexién del perfil
IPE en su empotramiento, utilizando el mismo procedimiento que el de la
comprobacién de la viga de madera, basado en el calculo clasico de resistencia
de materiales.

Asi considerando la calidad minima de este tipo de madera (pino norte de
construccion) ,estimamos su resistencia caracteristica a flexién a partir de los
datos obrantes en la bibliografia existente en 200 kg/cm2 que minoraremos con
coeficiente de 1’15.



A partir de estos parametros realizaremos el calculo a flexion de una
cualquiera de las vigas longitudinales con una seccién de h=18cm de canto y
d=14 cm de ancho

/ y
h I IV’ZA,X>M(1 o=(Ma-y/2)/lx yl2=h/2
d

Igualando o = fya = resistencia de flexibn (minorada), despejamos
obteniendo la caracteristica resistente de la seccién ox (cm3),que es el momento
de inercia (respecto del eje x ) partido por la mitad del canto:

Ix Ix 1v[d

(DX: = > —
y/2  h/2 fya

Viga longitudinal de madera:

De este modo el problema se reduce a la comprobacién de una viga de
madera (densidad de 540 kg/m3) de 18x14 cm de seccion, con una luz de 10°00
m, para una carga de uso (la cual es exagerada pero asi quedamos del lado de
la seguridad) de 100 Kg/m2, aplicada como distribuida(lo cual es mas
desfavorable para la seccion mas comprometida, en nuestro caso la de
empotramiento pues el tramo se ancla completamente, que considerar varias
cargas puntuales) a una faja de carga de la mitad de la anchura de la escalera,
puesto que la otra mitad gravitara sobre la otra viga. Y aplicamos un coeficiente
de seguridad de 1’5 dada la irreal ,para nuestro caso ,carga de uso considerada.

gk = carga total + peso propio= 100 kg/m? - 0’5 m+ 0’18 m - 0’14 m - 540 kg/m3
= 63’61 kg/m = 0’06 t/m

Mk =qk - 1?12 =006 - (10%12) = 0’5 t'‘m = 50- 10% kg-cm
Md=15Mk=75-10%kg-cm;  fya =200/1'15 = 173’91 kg/cm?
Ma/fya = (75- 103) / 173,91= 431,25 cm?®

Ix = (1/12) bh3 = (1/12) - 14.18% =6.804cm*  h/2=9cm

ox = Ix/(h/2) = 756 cm?®

ox (=756 cm3)> Mq / fya (=431'25). Luego vale la seccidn prevista.



Empotramiento en terreno de anclaje IPE 80 :

De este modo el problema se reduce a la comprobacién de la seccion de
empotramiento en roca de la IPE frente a la flexion producida por el peso del
tramo de escalera en uso que gravita sobre el vuelo de 1,6m, que antes
habiamos estimado en 435 Kg. Y aplicamos un coeficiente de seguridad de 1’5
dada la irreal ,para nuestro caso ,carga de uso considerada. En nuestro caso el
momento en el empotramiento sera igual a la carga puntual por la distancia de
apoyo, que dejandola del lado de al seguridad aplicamos a la mitad del vuelo
(80 cm)

gk =435 kg/m =043 t/m

Mk = gk * lapoyo= 0’43 - 0’8= 0’34 t-m = 34 - 103 kg-cm

Md =15 Mk =51-103kg-cm;  fya = 3400/1’15 = 2.956’52 kg/cm?
Ma/fya = (51- 103) / 2.956'52 = 17°20 cm?

ox = 20 cm?® (que obtenemos de la tabla adjunta)

ox (=20)> Ma / fya =17°25). Luego vale sobradamente la seccion prevista.

Palma, noviembre de 2.019

’
Fdo: Antonio’Garau Obrador

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos






Anejo n°5:Programa de los trabajos



PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Se consideran semanas con 5 dias laborables ,estimando asi un plazo total de
un mes para la ejecucion total de la obra, con los plazos parciales de las
diferentes fases de obra, indicados el diagrama de barras adjunto.

1° MES

DESCRIPCION DE LA UNIDAD

DE OBRA S1 S2 S3 S4

Traslado y equipos y pequeio
desbroce.

Colocacion escalera con
peldafieado individual incluso
barandilla (tramo 1 -segun planos-)

Prefabricacion de tramos de
escalera continua ,ejecucion de
anclajes en pared Vvertical vy
colocacion en ellos incluso
barandilla (tramo2- segun planos-)

Seguridad y salud




Anejo n° 6: Estudio basico de seguridad y salud.



1.- OBJETO DEL ESTUDIO

El Estudio Basico de Seguridad y Salud que se presenta, viene a marcar
las directrices respecto de la prevision de riesgos de accidentes, enfermedades
profesionales, asi como de los correspondientes trabajos de conservaciéon y
mantenimiento y de higiene de los trabajadores que participen en la realizacion
de las obras.

El estudio dara unas directrices basicas al constructor de modo que
cumplimente sus obligaciones de prevencion de accidentes y riesgos
profesionales al amparo del reciente Decreto 1.627/97 de 24 de Octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras
de construccién. Para el proyecto que se presenta, es suficiente con la
presentacion de un estudio basico de seguridad y salud.

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras nuevas incluidas en el presente proyecto son las
correspondientes a mantenimiento, reparacion y mejora de la seguridad de las
existentes, descritas en el apartado correspondiente de la memoria (3.2) y que
aqui damos por reproducido.

Descripcion de las distintas unidades de obra.

Desde el punto de vista de las distintas secuencias de la construccion y
de su posible incidencia en los riesgos profesionales, podemos sefalar las
siguientes unidades de obra:

- Colocacién de tramos prefabricados de madera en talud.

3. RIESGOS PROFESIONALES
Riesgos profesionales que puedan ser evitados:

Son aquellos riesgos que mediante la utilizacion de medidas de
prevencion correspondientes se puedan evitar. En nuestro caso de obra las
medidas mas significativas seran:

- Protecciones individuales
- Casco obligatorio
- Guantes de goma
- Guantes dieléctricos
- Botas dieléctricas
- Monos de trabajo
- Gafas de proteccion
- Mascarilla antipolvo
- Filtro para mascarillas



- Protectores auditivos
- Cinturones de seguridad de sujecion
- Chalecos reflectantes

- Equipo completo de soldador: gafas, pantalla, mandil, manguitos,
guantes y polaina

-Arnés de seguridad

- Riesgos profesionales a disminuir con medidas preventivas.
- Sefales de riesgo
- Vallas de proteccion
- Vallas de limitacién de paso

- Tableros y escaleras de acceso para paso de personal de obra,
resistentes.

- Extintores de incendios
- Tomas de tierra.

Formacion del personal de obra, con una exposicion previa de los
meétodos de trabajo y de los riesgos juntamente con las medidas de seguridad
que se deberan constituir.

Disponibilidad en obra de un botiquin conteniendo el material especifico
de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Informacion en la obra de los centros mas cercanos de auxilio
concertados donde deba trasladarse a los accidentados asi como los teléfonos
y direcciones de los centros asignados para urgencias con el fin de garantizar
el transporte mas rapido posible.

4. NORMAS ESPECIFICAS DE LOS TAJOS DE OBRA MAS
SIGNIFICATIVOS

Colocacion tramos prefabricados de escalera.

- Los anclajes de los arneses se haran en roca y definiran en el estudio de
seguridad del proyecto de ejecucion .

- El personal evitara estar bajo cargas suspendidas .

- Las perforaciones en roca y su hormigonado se ejecutaran con
maquinaria manual debidamente revisada y homologada.

- Los operarios deberan acreditar su especializacion , capacidad y
experiencia de al menos 5 afios en trabajos similares, previamente a su
contratacion .

- Las herramientas de mano se llevaran enganchadas con mosquetdn para
evitar caidas.



- Se cumpliran todas las normas aplicables a este tipo de trabajos.
- El personal no estara nunca debajo de las cargas suspendidas.

Palma, noviembre de 2019

Fdo.: Antoio GZObrador

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PLIEGO DE CONDICIONES

CAPITULO | - DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Articulo I-1. Objeto de este proyecto

El presente proyecto tiene por objeto la realizacion de las obras que se
detallan en el articulo I-3, y se representan en los planos adjuntos, sujetandose,
su ejecucion a lo dispuesto en las condiciones del presente Pliego y a las
instrucciones que dicte la Direccion de la Obra, para resolver de la manera mas
conveniente, aquellas dificultades de detalle que puedan presentarse.

Articulo I-2. Caracter del articulo siquiente

El articulo siguiente, I-3, tiene simplemente un caracter identificatorio y
enumerativo, y esta destinado, esencialmente, a facilitar la interpretacion de los
planos. A lo representado detalladamente en éstos, a lo que se desprende de
las cubicaciones y, en fin, a las disposiciones que dicte la Direccién de las
obras durante la ejecucién inspiradas en el espiritu de este Proyecto, deberan
ajustarse las obras del mismo.

Articulo I-3. Descripcion de las obras

Las obras son las grafiadas en los planos, descritas en el apartado
correspondiente a la Memoria del presente documento y que aqui damos por
reproducido, siendo Unicamente las correspondientes a las tres ultimas
unidades de obra ,reflejadas en el presupuesto ,las unicas nuevas a ejecutar.

Articulo I-4. Redes de servicios existentes

Dado que las obras se ejecutan integramente en terrenos de dominio
publico maritimo-terrestre y privados, no edificados, no se afectan redes de
servicios.



CAPiTULO Il - CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU MANO DE
OBRA

Articulo 1l-1. Recepcion de los materiales

a) Los materiales seran reconocidos y ensayados por la Direccion de la
obra, en los tramites y forma que la misma estime conveniente, sin cuyo
requisito no podran emplearse en las obras. El coste de los jornales y ensayos
sera pagado por el Contratista. Este examen no implicara recepcién de los
materiales, de consiguiente la responsabilidad del Contratista del cumplimiento
de las condiciones de que se trata en éste capitulo no cesara hasta que sea
recibida definitivamente la obra en que se hayan empleado.

b) Para comprobar que los materiales que se empleen sean siempre de
la misma calidad, el Contratista vendra obligado a entregar a la Direccién de la
obra, muestras de los materiales, en forma conveniente para ser ensayados,
certificaciones de origen de las casas que los suministren, segun sean
extranjeros o nacionales.

Articulo 11-2. Casos en que los materiales no sean de condiciones

Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada uno en
particular se determina en los articulos siguientes, el Contratista se atendra a lo
que sobre este punto le ordene por escrito la Direccion de la Obra, para el
cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos articulos del presente

pliego.

Articulo 1l1-3.Materiales no especificados

Los materiales que hayan de utilizarse en obra sin haberse especificado
en este Pliego no podran ser empleados sin haber sido reconocidos por la
Direccion de la misma, la cual podra rechazarlos si no reunen a su juicio, las
condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su
empleo, y sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamacion
alguna.

Articulo 1l-4. Facilidades para la inspeccion

El contratista proporcionara a la Direccion de la obra, a sus subalternos
0 a sus agentes delegados, toda clase de facilidades para poder practicar los
replanteos de las obras, reconocimiento y pruebas de los materiales y de su
preparacion para llevar a cabo la vigilancia e inspeccion de la mano de obra
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso en las fabricas y
talleres que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

Articulo 1I-5. Calidad de los operarios

Para cada uno de los trabajos especificos se dispondra la mano de obra
especializada correspondiente, quien debera realizar los mismos de acuerdo
con las buenas reglas del arte de su ramo y a satisfaccion de la Direccion de la



obra.

En cada caso la mano de obra estara —en cuanto a categoria— de
acuerdo con la dificultad o con lo delicado del trabajo a realizar, pudiendo la
Direccion de las Obras, si lo estima conveniente, exigir la presentacién de la
Cartilla profesional o de cuantos elementos de juicio considere necesario para
acreditar el cumplimiento de estos extremos.



CapiTuLo lll - DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Articulo llI-1. Documentos del Proyecto

El Contratista podra solicitar las copias que precise de los documentos
contractuales del Proyecto abonando a estos efectos los gastos que se deriven
de la obtencidén de copias de planos y mecanografias asi como los inherentes a
la tramitacién del visado del correspondiente Colegio, si procediese.

Articulo llI-2. Replanteos

La Direccion de las obras hara el replanteo de las mismas debiendo
presenciar estas operaciones el Contratista, el cual se hara cargo de las
marcas, sefiales y referencias que se dejen.

Articulo 1l1-3. Construcciones auxiliares

El contratista podra realizar construcciones auxiliares de caracter
provisional que precise con motivo de trabajos. Dichas construcciones, no
obstante, deberan ubicarse en el lugar que senale la Direccion de la Obras y
deberan retirarse, salvo autorizacion expresa de ésta, una vez finalizados los
trabajos restituyendo las primitivas condiciones del lugar ocupado.

Articulo llI-4. Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las obras se cuidara de causar el menor
quebranto posible en la limpieza de los alrededores de la obra acoplando
ordenadamente los materiales y evitando que se desparramen.

Una vez finalizada la obra debera quedar la parte no afectada por ésta
en las mismas condiciones y con el mismo aspecto que ofrecia antes de los
trabajos, retirandose todos los residuos, medios auxiliares, posibles papeles y
embalajes, etc. que pudieran haberse depositado en el transcurso de las obras
y como consecuencia de las mismas.

Articulo llI-5. Condiciones que deben reunir los acopios a pie de obra

El Contratista debera disponer los acopios de materiales a pie de obra,
de modo que éstos no sufran desmérito por la accion de los agentes
atmosféricos.

Deberan observar, en este extremo, las indicaciones de la Direccion de
la Obra, no teniendo derecho a indemnizacién alguna por las pérdidas que
pudiera sufrir como consecuencia del no cumplimiento de lo dispuesto en este
articulo.

Se entiende a este respecto que, todo material, puede ser rechazado en
el momento de su empleo si en tal instante, no cumple las condiciones
expresadas en este Pliego, aunque, con anterioridad, hubiera sido aceptado.



Articulo Il1-6. Caminos y accesos

El contratista construira o habilitara por su cuenta los caminos o vias de
acceso y comunicacion de cualquier tipo, por donde se hayan de transportar los
materiales a las obras, cuando para ello exista necesidad.

Articulo IlI-7. Cambio de sistema de ejecucion

El contratista podra modificar, con la aprobacion de la Direccidén de la
Obras aquellos sistemas de ejecucion previstos en el presente Pliego, siempre
que con el procedimiento que proponga no cambien las caracteristicas de la
obra proyectada. Para aquellas operaciones de sistema de ejecucién no
previsto queda en libertad de elegir el que mas le conviniese.

Articulo 1lI-8. Mano de obra

Los operarios que intervengan en los trabajos seran de la especialidad
adecuada y los ejecutaran con la calidad que requiera la Direccion de la Obra.
El contratista debera aumentar o disminuir el niUmero de brigadas o operarios si
asi conviniera a juicio de la Administracion.

Articulo 1lI-9. Representacion facultativa del Contratista

Tendra obligacién el Contratista de poner al frente de su personal, y por
su cuenta, un facultativo legalmente autorizado, cuyas funciones seran las que
sefalan para el Director de la Obras y en especial vigilar los trabajos vy
colocacion de andamios y demas medios auxiliares, y cumplir las instrucciones
de la Direccion de la Obra, siendo el contratista responsable de los accidentes
que ocurran por incumplimiento de esta disposicion o por no tomar las debidas
precauciones.

Articulo 111-10. Presencia del Contratista en la Obra

El Contratista por si o por medio de sus facultativos, representantes o
encargados, estara en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompanara
a la direccion de la Obra o a sus Agentes delegados, en las visitas que haga,
poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que
considere necesarios y suministrandole los datos precisos para la
comprobacion de mediciones y liquidaciones.

Articulo 111-11. Oficina en la obra

El Contratista habilitara en la obra, o dependencia que pueda cederse
por la Administracion, una oficina en la que existira mesa o tablero adecuado
en el que puedan extenderse o consultarse los planos. En dicha oficina tendra
siempre el Contratista una copia de los planos de las obras y el “Libro de
Ordenes’.

Articulo IlI-12. Libro de Ordenes

El Contratista tendra siempre en la oficina de la obra, y a disposicion de
la Direccion de las obras un “Libro de Ordenes” con sus hojas foliadas, en el




que ésta redactara las que crea oportuno dar al Contratista para que se
adopten las medidas precisas que eviten en lo posible los accidentes de todo
género que puedan ocurrir a los obreros, los viandantes en general y las fincas
colindantes, y las que crea necesarias para subsanar o corregir las posibles
deficiencias constructivas que haya observado en sus visitas a la obra, y en
suma, todas las que juzgue indispensable para que los trabajos se lleven a
cabo de acuerdo y en armonia con los documentos del proyecto.

Cada orden debera ser firmada por el Agente de la Direccidén de la Obra
que la redacte, y el “enterado” suscrito con la firma del Contratista o la de su
encargado en la obra. El hecho de que en el citado Libro no figuren redactadas
ordenes que ya preceptivamente tiene la obligacion de cumplimentar el
Contratista, no supone eximente ni atenuante alguna para las
responsabilidades que sean inherentes al Contratista.



CapiTuLO IV - MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Articulo IV-1. Disposicion general

Todas las obras se mediran y valoraran conforme a las unidades y
precios consignados en el Cuadro correspondiente del Presupuesto, buen
entendido que en dichos precios van comprendidos todos los trabajos y
materiales que sea necesario emplear para dejar cada unidad de obra con la
perfeccion que exijan las condiciones de este Pliego, aun cuando no se haga
especial mencion de ellos.

Articulo IV-2. Definicion de las diferentes unidades de Obra

Se entiende por unidad de cualquier clase de obra la ejecutada vy
completamente terminada y colocada con arreglo a condiciones.

Esta definicion es extensiva a aquellas partes de obras que se abonen
por su numero. Los precios estampados en el Cuadro correspondiente del
presupuesto se refieren a las diferentes clases de unidades de esta manera,
cualesquiera que sea la procedencia de los materiales e incluida la colocacion.

Articulo 1V-3. Modo de abonar las obras concluidas vy las incompletas

a) Las obras concluidas se abonardan con arreglo a los precios
consignados en el Cuadro de Precios del Presupuesto.

b) Cuando por consecuencia de rescision o cualquier otra causa fuera
preciso abonar obras incompletas, se aplicaran los precios descompuestos del
Cuadro correspondiente del Presupuesto; y si no hubiera Cuadro de Precios
descompuestos en el proyecto, se tomara para los mismo, aquello que se fije
en su momento la Direcciéon de la Obras, para tales efectos.

Articulo IV-4. Partidas alzadas

No podran certificarse dichas partidas sin que hayan sido realizadas y
certificadas las obras intimamente relacionadas con las que son objeto de la
partida alzada y cuyo abono esté previsto en el proyecto independientemente
de la obra incluida en dichas partidas.

Articulo 1V-5. Medios auxiliares

En caso de rescision por incumplimiento de Contrato, los medios
auxiliares del Contratista podran ser utilizados, libre y gratuitamente, por la
Direccién de las Obras para la terminacién de éstas.

Si la recesidn sobreviene por otras causas, los medios auxiliares a que
se refiere el parrafo anterior podran ser utilizadas por la Direccion de las obras
hasta la terminacion de las mismas, mediante el pago del alquiler que se fije
contradictoriamente.

En cualquier caso, los medios auxiliares solo quedaran en beneficio del
Contratista a la terminacion de las obras o cuando la Direccion de las Obras
autorice expresamente su retirada, pero en ninguno tendra aquel derecho a



reclamaciones por el concepto de los desperfectos que haya podido sufrir, ni
por el desgaste natural por uso de tales medios en la ejecucién de las unidades
de obra del proyecto.



CAPITULO V - DISPOSICIONES GENERALES

Articulo V-1. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera de doce (12) meses, durante cuyo periodo
seran de cuenta del Contratista, todas las obras de conservacion y
reparaciones necesarias a las mismas.

Articulo V-2. Prérroga del plazo de garantia

Si al proceder al reconocimiento para la percepcion definitiva de las
obras, no se encontraran éstas en las condiciones debidas, se aplazara dicha
recepcion hasta que la obra esté en disposicion de ser recibida, sin abonar al
Contratista cantidad alguna en concepto de ampliacién del plazo de garantia y
siendo obligatorio para aquel la continuacion de la conservacion.

Articulo  V-3. Obligaciones del Contratista en casos no expresados
terminantemente en condiciones

Es obligacion del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la
buena construccion y aspecto de las obras aun cuando no se halle
expresamente estipulado en este Pliego de prescripciones Técnicas, debiendo
cumplir lo que -sin separarse de su espiritu y recta interpretacion- disponga por
escrito la Direccion de la Obra.

Articulo V-4. Advertencia sobre la correspondencia oficial

El Contratista tendra derecho a que se le acuse recibo, si lo pide de las
comunicaciones y reclamaciones que dirija la Direccion de la Obras ya su vez
estara obligado a devolver a ésta, ya originales ya copias, de todas las 6rdenes
y avisos que de ellas reciba, poniendo al pie “enterado”.

Articulo V-5. Gastos a cargo del Contratista

a) Seran de cuenta del Contratista los gastos de replanteo general y los
de replanteo parciales, asi como los de pruebas, recepciones y liquidaciones.

b) Seran de cargo del Contratista los gastos originados por mediciones
de obra ejecutada, impresos relativos a las obras, libros de ordenes, trabajos
mecanograficos, copias de planos y demas originados por el desarrollo de las
obras.

c) Seran de cargo del Contratista cuantas operaciones de limpieza,
sefalizacion provisional, precauciones en orden a la seguridad, retirado de
materiales utiles, efectos, herramientas o maquinaria, emanen de 6rdenes o
instrucciones de la Direccidon de la Obra, caso de incumplir las instrucciones u
o6rdenes en el plazo que le sefale, el Contratista acepta que precede a
realizarlo la Direccidn de la obra por el medio que crea oportuno y pasandole el
correspondiente cargo que debera abonar en plazo no superior a 10 dias en la
inteligencia de que si asi no lo hiciese se la descontara de la certificacion mas
proxima a extender.



Articulo V-6. Plazo de comienzo de las obras

Con caracter general las obras daran comienzo en el plazo de treinta
(30) dias a partir de la fecha de Acta de replanteo, debiendo el Contratista
comunicarlo por escrito a la Direccion de las mismas.

Articulo V-7. Orden de ejecucion de los trabajos

El orden y momento de ejecucion de las distintas obras se fija por la
Direccion de las mismas quedando el Contratista en libertad respecto a al
organizacion y medios auxiliares de los trabajos. No obstante cuando la
Direccion de la Obra lo estime necesario, bien por razones de seguridad del
personal de las obras, por higiene o por otras razones cualesquiera, podra
tomar a su cargo la organizacién de trabajos, siendo todas las érdenes
obligatorias para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamacion alguna
fundada en este particular.

Articulo V-8. Accidentes del trabajo vy proteccion a la Industria Nacional

Queda obligado el Contratista al cumplimiento de todos y cada uno de
los preceptos pertinentes, contenidos en la Ley General al respecto.

Articulo V-9. Revisidn de precios

Se regulara por lo dicho a tal efecto en la Memoria, y si ésta no lo
expresara a los que sobre el particular disponga el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Articulo V-10. Programa de Trabajo

Queda obligado el Contratista a someter a la aprobacién de la Direccién
de las Obras, dentro del plazo concedido para el comienzo de las mismas, un
programa de trabajo, con especificacion de los plazos parciales y fecha de
terminacion de las distintas obras, compatibles con el pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y demas documentos posibles al efecto.

Articulo V-11. Caso no previstos

En todo lo no previsto especialmente en este pliego de condiciones, se
entenderan aplicables los preceptos de la Legislacion General de Obras y de
Legislacién Social.

Articulo V-12. Admisién del personal del Contratista

El Ingeniero Director tendra facultad de rechazar el personal del
Contratista que estime oportuno.

Articulo V-13. Ritmo de ejecucioén de los trabajos

a) Una vez fijado por la Direccion de la Obra el orden de ejecucion de las
distintas partes de las mismas o propuesto por el Contratista y aprobado por



aquella, deberan dar comienzo en el plazo que sefiale la Direccion.

b) Desde el momento de comenzada una parte de las obras hasta el
plazo fijjado para su terminacion, debera desarrollarse de modo que las
unidades de obra ejecutadas en cada momento, sean sensiblemente
proporcionales al tiempo transcurrido con respecto al numero total de unidades
proyectadas y al plazo antes expresado.

c) El incumplimiento de lo dispuesto en el parrafo anterior podra dar
lugar a la imposicién de una multa al Contratista y en caso de reincidencia, se
procedera por la Propiedad a la recesion del contrato. Sin embargo, si a su
juicio fuera necesario o conveniente para la total coordinacion de los trabajos
podra la Direccion de las Obras autorizar una alteracion del ritmo establecido.

Articulo V-14. Recepcion provisional

Tan pronto estén las obras en condiciones de ser recibidas, sera
comunicado por el Contratista a la Direccion de las Obras, la cual fijara el dia'y
la hora en que se habra de llevar a cabo.

Dicha recepcion se verificara con arreglo a las disposiciones vigentes. Si
se observa después de un examen detenido que las obras que han ejecutado
con arreglo al proyecto y a las instrucciones de la Direccion, se podran declarar
recibidas destinando dichas obras al servicio proyectado. Desde esta fecha de
la recepcidn provisional, empezara a correr el plazo de garantia.

Si las obras no estuviesen bien ejecutadas, se le concedera la
Contratista un plazo prudencial para su arreglo y si no se conformase, lo podra
efectuar la Propiedad a costa de aquel y sin derecho a reclamacion alguna por
parte suya.

De la recepcion provisional se levantara el Acta correspondiente con
todos los requisitos legales que para estos documentos estan vigentes,
puntualizandose en ella todas las particularidades dignas de mencién. Esta
Acta se remitira a la Superioridad para su aprobacién.

Articulo V-15. Recepcion definitiva

Una vez terminado el plazo de garantia se procedera a la recepcién
definitiva en la misma forma que se previene en el articulo anterior para la
recepcion provisional.

El Ingeniero:

Y



DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO



Capitulo | - Mediciones



A).- PEM OBRAS SOLICITADAS EN CONCESION A REALIZAR EN DPMT.

NO
Orden

CAPITULO | - MEDICIONES

Descripcion de la Ud. de Obra

N° Uds.

1

Ud de limpieza, desbroce y preparacion de terreno en trazado y
escalerilla colocada al final del mismo de mano ,de acero
inoxidable de acceso al mar.

M2 de escalera totalmente desmontable ejecutada con escalones
prefabricados individuales de madera de pino barnizada para
ambiente marino de 20 mm de espesor, prefabricados con anclajes
al terreno de acero galvanizado tratado con capa de minio
antioxidante y pintura exterior color beige, incluso parte proporcional
de barandilla conseguida con tubo de 6mm de acero inoxidable y 4
cm de diametro cada dos metros y cabo marino de 10mmm color
blanco, segun planos, en los que se le denomina tramo tipo 1,
colocado en obra

Ml de tramo de escalera prefabricado integramente en taller en 4
subtramos , ,ejecutada con dos vigas laterales longitudinales de
madera de 18 x14 cm de seccidon apoyadas en rellanos intermedios
conseguidos con anclajes a pared rocosa en talud sensiblemente
vertical de perfiles IPE 80 colocados en perforacion en roca de 12
cm de didametro rellena posteriormente de hormigén HA-30 , y
anclada en inicio y final de contacto con el terreno natural de
manera desmontable con tubos de acero galvanizado con placa
circular al pie ya piezas de neopreno ajustadas a perforacién en
roca, todo ello tratado con capa de minio antioxidante y pintura
exterior color imitacibn madera, con tablones de madera de pino
barnizada para ambiente marino de 20 mm de espesor ,sujetos con
piezas especiales y tornilleria de alta resistencia TAR40 , incluso
parte proporcional de barandilla conseguida con tubo de 6mm de
acero inoxidable y 4 cm de diametro cada dos metros y cabo marino
de 10 mm color blanco, todo ello segun detalle en planos ,en los
que se le denomina tramo tipo 2,colocada en obra

41,40

44.8



B).- PEM OBRAS A EJECUTAR EN TERRENO PRIVADO.

N 0o
Orden

Descripcion de la Ud. de Obra

N° Uds.

1

Ud de limpieza, desbroce y preparacion de terreno en
trazado.

M2 de escalera totalmente desmontable ejecutada con
escalones prefabricados individuales de madera de
pino barnizada para ambiente marino de 20 mm de
espesor, prefabricados con anclajes al terreno de acero
galvanizado tratado con capa de minio antioxidante y
pintura exterior color beige, incluso parte proporcional
de barandilla conseguida con tubo de 6mm de acero
inoxidable y 4 cm de diametro cada dos metros y cabo
marino de 10 mm color blanco, segun planos, ,en los
que se le denomina tramo tipo 1, colocado en obra

20,30



Capitulo Il - Cuadro de precios



CAPITULO Il - CUADRO DE PRECIOS

A).- PEM OBRAS SOLICITADAS EN CONCESION A REALIZAR EN DPMT.

NO
Orden

Descripcion de la Ud. de Obra

Precio
Ud.

1

Ud de limpieza, desbroce y preparacion de terreno en trazado y
escalerilla colocada al final del mismo de mano ,de acero
inoxidable de acceso al mar.

M2 de escalera totalmente desmontable ejecutada con
escalones prefabricados individuales de madera de pino
barnizada para ambiente marino de 20 mm de espesor,
prefabricados con anclajes al terreno de acero galvanizado
tratado con capa de minio antioxidante y pintura exterior color
beige, incluso parte proporcional de barandilla conseguida con
tubo de 6mm de acero inoxidable y 4 cm de diametro cada dos
metros y cabo marino de 10mmm color blanco, segun planos,
en los que se le denomina tramo tipo 1, colocado en obra

Ml de tramo de escalera prefabricado integramente en taller en
4 subtramos , ,ejecutada con dos vigas laterales longitudinales
de madera de 18 x14 cm de seccion apoyadas en rellanos
intermedios conseguidos con anclajes a pared rocosa en talud
sensiblemente vertical de perfiles IPE 80 colocados en
perforacion en roca de 12 cm de diametro rellena
posteriormente de hormigon HA-30 , y anclada en inicio y final
de contacto con el terreno natural de manera desmontable con
tubos de acero galvanizado con placa circular al pie ya piezas
de neopreno ajustadas a perforacion en roca, todo ello tratado
con capa de minio antioxidante y pintura exterior color imitacion
madera, con tablones de madera de pino barnizada para
ambiente marino de 20 mm de espesor ,sujetos con piezas
especiales y tornilleria de alta resistencia TAR40 , incluso parte
proporcional de barandilla conseguida con tubo de 6mm de
acero inoxidable y 4 cm de diametro cada dos metros y cabo
marino de 10 mm color blanco, todo ello segun detalle en
planos ,en los que se le denomina tramo tipo 2,colocada en
obra

1.100,00

220,00

375,00



B).- PEM OBRAS A EJECUTAR EN TERRENO PRIVADO.

N° Descripcion de la Ud. de Obra Precio Ud.
Orden
1 Ud de limpieza, desbroce y preparacion de terreno
en trazado. 510,00
2 M2 de escalera totalmente desmontable ejecutada

con escalones prefabricados individuales de madera
de pino barnizada para ambiente marino de 20 mm
de espesor, prefabricados con anclajes al terreno de
acero galvanizado tratado con capa de minio
antioxidante y pintura exterior color beige, incluso
parte proporcional de barandilla conseguida con tubo
de 6mm de acero inoxidable y 4 cm de diametro cada
dos metros y cabo marino de 10 mm color blanco,
segun planos, ,en los que se le denomina tramo tipo
1, colocado en obra 220,00

Palma, noviembre de 2.019
/

Fdo: Antonio Garau Obrador
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



Capitulo lll - Presupuesto general



A).- PEM OBRAS SOLICITADAS EN CONCESION A REALIZAR EN DPMT.

NO
Orde
n

CAPITULO lIl - PRESUPUESTO GENERAL

Descripcion de la Ud. de Obra

N° Precio
Uds. Ud.

Precio
Total

1

Ud de limpieza, desbroce y preparacién de terreno
en trazado y escalerilla colocada al final del mismo
de mano ,de acero inoxidable de acceso al mar.

M2 de escalera totalmente desmontable ejecutada
con escalones prefabricados individuales de
madera de pino barnizada para ambiente marino de
20 mm de espesor, prefabricados con anclajes al
terreno de acero galvanizado tratado con capa de
minio antioxidante y pintura exterior color beige,
incluso parte proporcional de barandilla conseguida
con tubo de 6mm de acero inoxidable y 4 cm de
diametro cada dos metros y cabo marino de
10mmm color blanco, segun planos, en los que se le
denomina tramo tipo 1, colocado en obra

Ml de tramo de escalera prefabricado integramente
en taller en 4 subtramos , ,ejecutada con dos vigas
laterales longitudinales de madera de 18 x14 cm de
seccion apoyadas en rellanos intermedios
conseguidos con anclajes a pared rocosa en talud
sensiblemente vertical de perfiles IPE 80 colocados
en perforacién en roca de 12 cm de diametro rellena
posteriormente de hormigon HA-30 , y anclada en
inicio y final de contacto con el terreno natural de
manera desmontable con tubos de acero
galvanizado con placa circular al pie ya piezas de
neopreno ajustadas a perforacion en roca, todo ello
tratado con capa de minio antioxidante y pintura
exterior color imitacion madera, con tablones de
madera de pino barnizada para ambiente marino de
20 mm de espesor ,sujetos con piezas especiales y
tornilleria de alta resistencia TAR40 , incluso parte
proporcional de barandilla conseguida con tubo de
6mm de acero inoxidable y 4 cm de diametro cada
dos metros y cabo marino de 10 mm color blanco,
todo ello segun detalle en planos ,en los que se le
denomina tramo tipo 2,colocada en obra

1 1.100,00

41,40 220,00

44.8 375,00
TOTAL P.E.M. A)

1.100,00

9.108,00

19.500,00

29.708,00



B).- PEM OBRAS A EJECUTAR EN TERRENO PRIVADO.

NO
Orden

Descripcion de la Ud. de
Obra

N° Uds. Precio
Ud.

Precio
Total

1

Ud de limpieza, desbroce y
preparacion  de terreno en
trazado.

M2 de escalera totalmente
desmontable ejecutada con
escalones prefabricados
individuales de madera de
pino barnizada para ambiente
marino de 20 mm de espesor,
prefabricados con anclajes al
terreno de acero galvanizado
tratado con capa de minio
antioxidante y pintura exterior
color beige, incluso parte
proporcional de barandilla
conseguida con tubo de 6mm
de acero inoxidable y 4 cm de
didmetro cada dos metros vy
cabo marino de 10 mm color
blanco, segun planos, ,en los
que se le denomina tramo tipo
1, colocado en obra

1 510,00

20,30 220,00
TOTAL P.E.M. B)

510,00

4.466,00

4.976,00



C).- PRESUPUESTO TOTAL DE LAS OBRAS PROYECTADAS.

PEM TOTAL = PEM A) + PEM B)
PEM TOTAL = 29.708,00+ 4.976,00 = 34.684,00€

Asciende el PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION MATERIAL DE
TODAS LAS OBRAS a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA'Y CUATRO EUROS ( 34.684,00 €).

Aplicando un 19% en concepto de beneficio industrial y gastos generales, asi
como un 21% adicional en concepto de IVA sobre el valor antes resultante,
obtenemos el presupuesto de contrata:

1"19 x 34.684,00 = 41.273,96 €
1'21 x 41.273,96 = 49.941,49 €

Asciende el PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION POR CONTRATA DE
TODAS LAS OBRAS a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA'Y UN EUROS CON CUARENTA'Y NUEVE CENTIMOS (41.941,49 €).

Palma, noviembre de 2.019

,

Fdo: Antonio Garau Obrador
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



