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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS



MEMORIA 
 
 
1. Antecedentes. 

En fecha 13 de enero de 1975 ,el entonces organismo competente en materia 
de urbanismo aprobó definitivamente el Plan parcial Urbanización Costa de Andratx, 
cuya parcelación incluía los solares  58,el último en el que  se ubica una vivienda,  y 
59 (entre otros más más alejados del núcleo urbano de Puerto de Andratx) ,en la 
actualidad ambos propiedad del promotor del presente proyecto. 

El 29 de julio de 1988 se publicó en el BOE la aprobación de Ley 22/1988, de 
28 de julio de Costas, en la actualidad aún vigente ( si bien con algunas 
modificaciones posteriores ). 

El 10 de marzo de 1991 se aprobó la Ley de Espacios Naturales  (LEN), cuyo 
ANEI  nº30,englobaba gráficamente, si bien colindando  con su límite ,los solares 
antes mencionados. 

 Por OM de 30 de abril de 1999 se aprobó el deslinde de un  tramo de costa 
del TM de Andratx, cuya hoja nº 10 incluye el que nos ocupa. 

El 13 de diciembre del 2004 se aprobó definitivamente el Plan Territorial de 
Mallorca , que excluía los mencionados solares del ANEI nº 30 , calificándolos 
entonces como urbanos. A pesar de lo cual tras varios avatares administrativos y 
judiciales acabaron  descalificándose e incluyéndose de nuevo en el mencionado 
ANEI , sin perjuicio de su clara vocación de terrenos urbanos( que conforman de 
hecho el final de la Urbanización) ,ya ala vista de lo expuesto, en varias ocasiones 
reconocida por las propias Administraciones Públicas. 

Y finalmente , en lo que interesa, en fecha 11 de octubre de 2014,se publicó 
en el BOE el RD 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprobaba el Reglamento 
General de Costas , que desarrollaba la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y  
uso sostenible  del litoral y modificación de la Ley 22/1988,de 28 de julio, de Costas. 
En cuyo artículo 53 se especifica claramente (art 53.2)que las zonas urbanas y las 
urbanizables deberán disponer de accesos al mar suficientes y con distancias 
mínimas entre ellos de 500 m para los rodados y 200 para los peatonales, si bien de 
las dimensiones y longitudes que demanden la naturaleza y finalidad de dichos 
accesos(art 53.1). Y en las urbanizaciones existentes que no cumplan dichos 
requisitos se estaría a al dispuesto en su DT 12ª, que en resumen especifica que 
será el Servicio Periférico de cada Demarcación el que deba indicar por donde 
ejecutarlos, procediendo incluso a las expropiaciones necesarias. 

Por lo que resultando que la urbanización que nos ocupa incumple 
sobradamente el mencionado precepto, y los solares antes mencionados coinciden 
con el final de la misma, el propietario de los mismos y por tanto también promotor 
del presente proyecto , ha encargado el mismo al ingeniero que suscribe a fin de 
definir , tramitar y ejecutar si se le autoriza, el que debería ser el último de esos 
mencionados accesos peatonales , en adaptación al antes mencionado artículo 53. 

Por otro lado indicar que, a la vista del plano de deslinde a escala 1/1000, 
obtenido de un tramo parcial de la hoja nº 10 del TM de Andratx, adjunto como 
anejo nº12 de esta memoria,  las obras previstas, se inician en terrenos privados y 
finalizan en terrenos de  dominio público marítimo-terrestre, pero todas ellas 
excluidas de las zonas de servidumbre de tránsito y protección, al haberse 



diferenciado la ribera del mar de la línea de dominio público ,habiendo así quedado 
dichas servidumbres englobadas en éste último. Las cuales se diferencian tanto en 
planos como presupuesto, a fin de que el mismo proyecto sirva tanto para la 
tramitación de la oportuna concesión administrativa a otorgar por la Administración 
Estatal, como para posteriormente la obtención de la también  preceptiva licencia 
municipal. 

Así mismo señalar que por la propia naturaleza de las obras, acceso peatonal 
desde el vial de al urbanización al mar, éstas indefectiblemente no pueden tener 
otra ubicación que no sea el propio dominio público marítimo-terrestre, por razones 
obvias, adaptándose por tanto plenamente a lo indicado por el artículo 61.1 del ya 
mencionado R.D. 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Costas, y en ningún caso se trata de ninguna de las prohibidas por el 
artículo 62 del mismo. Y aún a pesar de emplazarse ( a raíz de lo antes expuesto) 
en zona calificada como ANEI ,es obligado señalar que las obras solicitadas se 
adaptan plenamente a lo expuesto en el artículo 11 de la Ley de Espacios 
Naturales, al permitir éste la ejecución de obras que den servicio a instalaciones y/o 
infraestructuras existentes, como es evidente que es nuestro caso. Máxime cuando 
además los terrenos que se pretende ocupar no se ven afectados por ningún 
espacio de relevancia ambiental ni hábitat protegido, a al vista de los planos 
obtenidos de la propia página web oficial del Govern Balear (visor del IDEIB) , 
incluidos como anejo nº 2 de esta memoria. 

 

2. Promotor del proyecto. 

El promotor del presente proyecto es  D.David Simon Glick, con NIE: Y-
3760380-D, y domicilio a efectos de notificaciones en C/Bonaire 14, 3ºB ,07012 
Palma, teléfono móvil : 673417700 mail: balinpro@outlook.es. 

 

3. Descripción de las obras. 

Las obras a ejecutar en función de su emplazamiento las dividimos en las a 
realizar en terrenos privados y las a desarrollar en terrenos de dominio público 
marítimo-terrestre, que son las que se solicitan en concesión administrativa. Todas 
ellas de carácter desmontable según lo previsto en el artículo 110  del vigente 
Reglamento General de Costas, al disponer como máximo y sólo en cierto tramo  
anclajes de cimentación fijos. Si bien dado que no se prevé su desmontaje , más 
que en todo caso el de los últimos metros próximos a la orilla en invierno, para evitar 
su deterioro por los temporales, y además se solicita su permanencia por más de 
cuatro años ,resulta a la vista del artículo 131 del citado reglamento únicamente 
procedente el otorgamiento de una concesión administrativa como título habilitante. 

3.1 Obras en terrenos privados 

Así se inician las obras desde el vial de acceso rodado del final de la 
urbanización ,denominado calle congre ,por terreno privado dl solar 59 , disponiendo 
un tramo de escalera de peldañeado individual , de 1,2 m de anchura total, que 
denominamos “tipo 1”,ejecutado , tal como su propio nombre indica con  escalones 
aislados ejecutados con paneles de madera prefabricados, anclados al terreno, 
según planos, mediante cimentaciones puntuales de acero galvanizado tratado con 
capa de minio antioxidante y pintura exterior color beige ,que no sobresalen del 



terreno colocados en perforaciones realizadas en el mismo, resolviéndose la unión 
entre ambos mediante piezas totalmente desmontables de acero inoxidable y 
tornillería. Finalizando la ejecución con la disposición de una barandilla conseguida 
con tubo de 6mm de acero inoxidable y 4 cm de diámetro cada dos metros y cabo 
marino de 10 mm de color blanco. 

Siendo así la superficie en planta ocupada de terrenos de dominio privado 
(excluido de dominio público marítimo-terrestre y zonas de servidumbres ) 20’30 m2. 

 

3.1 Obras en terrenos de dominio público marítimo terrestre (solicitadas en 
concesión administrativa) . 

Se continúan las obras por este emplazamiento con otro tramo de la misma 
tipología y ejecución  hasta alcanzar el borde del acantilado de fuerte talud 
existente, el cual salvamos con un tramo continuo de escalera de madera de 80 cm 
de anchura total, que denominamos “tipo 2” ,ejecutada con 4 subtramos 
prefabricados, anclados en el terreno en su inicio y final , y apoyados en su 
desarrollo por el talud en 3 descansillos o rellanos intermedios conseguidos 
empotrando perfiles metálicos en la pared vertical  en perforaciones en roca 
,rellenas posteriormente con hormigón inyectado HA-30, todo sello según planos y 
dimensiones justificadas en el correspondiente anejo de cálculos, y descripción que 
realizamos a continuación. Para finalizar los últimos metros de acceso a la orilla 
(salvado ya el talud antes mencionado, con un pequeño tramo de peldañeado 
individual “tipo 1”,y escalera de mano de acero inoxidable para permitir el baño de 
sus usuarios, que en invierno procederían  a desmontarse para salvaguardarse de 
los temporales , toda vez que en dicha época no procede acceder al mar, incluso 
por cuestiones de seguridad . 

Se dimensiona así la estructura del tramo prefabricado de escalera (el 
denominado “tipo 2”), con 4 piezas de dos vigas longitudinales de longitud próxima a 
10 m madera de pino convenientemente barnizada, de secciones de 18 x 14 cm 
.Ejecutando un tramo  en sentido de subida y el otro en el de bajada ,ambos con la 
misma barandilla descrita para el tramo tipo 1,visto desde los rellanos intermedios 
conseguidos con los anclajes en el talud que describimos a continuación . Siendo 
los tablones de 20mmde espesor  y su longitud algo menos de 80 cm al descontar el 
ancho de las vigas longitudinales  , a las que apoyan con piezas especiales (L de 
0’6 mm de espesor de acero inoxidable) sujetas con tornillería de alta resistencia 
TAR40.  

En cuanto a los anclajes en el terreno totalmente rocoso y compuesto por 
calcarenitas, para sus apoyos intermedios sujetos con tornillería a placa de 6mm de 
espesor de acero inoxidable soldada a los perfiles  empotrados en el terreno, se 
disponen éstos en la pared vertical del acantilado en número 3 perforaciones dobles 
de 12 cm de diámetro en las que se empotran  los mismos, compuestos de IPE 80  
de 2’20 m de longitud , a fin de permitir el vuelo de 1’60 ml, para formar los rellanos 
intermedios, según detalle en planos, es decir que prevemos una longitud de 
empotramiento de 60 cm en la perforación en roca rellena posteriormente con 
hormigón HA-30. Todo ello según detalle en planos. 

Resultando así una superficie de ocupación en planta de dominio público 
marítimo terrestre por las obras solicitadas en concesión administrativa de 59’50 m2. 

 



4. Cumplimiento de la Ley de Costas. 

En virtud de lo expuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Costas, 
de R.D. 876/2014, de 10 de octubre, declaramos que el presente proyecto cumple 
todas las prescripciones y normas generales específicas de la mencionada Ley y de 
su Reglamento. 

 

5. Innecesaridad de presentación de Estudio de Dinámica Litoral y afección al 
cambio climático. 

Dado que se trata de obras a ejecutar en su totalidad en tierra, sin ocupación 
nueva alguna de mar territorial, es obvio que es imposible que las mismas pudieran 
afectar a la dinámica litoral de la zona, ni afectar en modo alguno al cambio 
climático en las condiciones de lo indicado en los artículos 92 y 93 del vigente 
reglamento General de costas (RD 876/94). 

 

6. innecesaridad de presentación  de documentación ambiental. 

Dado el carácter desmontable de las obras y en especial su no afección por 
ningún espacio de relevancia ambiental ni hábitat protegido de ningún tipo , como ya 
se ha justificado en apartados anteriores y acreditan los planos oficiales del anejo nº 
2, ni afectan lo más mínimo a la Red Natura 2000, no procede, ni lo exige la 
legislación ambiental aplicable, la presentación de un Estudio de Repercusiones 
Ambientales (ERA) ni documentación ambiental de ningún tipo.  

 

7. Innecesaridad de presentación de Estudio Económico-Financiero . 

Se significa que dado que la instalación no pretende obtener beneficio 
alguno, y no existe actividad comercial alguna asociada, no es necesario presentar 
ningún Estudio Económico-Financiero por ser los ingresos a obtener nulos. 

 

8. Presupuesto. 

 Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de las obras 
incluidas en terrenos privados,  a la cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y SEIS EUROS (4.976,00 €). 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de las obras incluidas 
en dominio público marítimo -terrestre , y por tanto que se solicitan en concesión a 
la cantidad de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHO EUROS (29.708,00 €). 

  
9. Contenido del proyecto. 

El contenido del proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS. Con los siguientes anejos: 

 Anejo nº 1: Plano del deslinde a escala 1/100. 

 Anejo nº 2: Planos de espacios de relevancia ambiental 
y hábitats protegidos del  visor del IDEIB. 



 Anejo nº 3: Anejo fotográfico. 

 Anejo nº 4: Cálculos 

 Anejo nº 5: Programa de los trabajos. 

 Anejo nº 6: Estudio básico de seguridad y salud. 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES. 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. Con los siguientes capítulos: 

 Capítulo I - Mediciones 

 Capítulo II - Cuadro de precios 

 Capítulo III - Presupuesto general 

 

10. Conclusión. 

Con la presente memoria y demás documentos del proyecto se da por 
concluido el mismo y se eleva a la superioridad para que estime la resolución que 
crea más conveniente. 

 

 

Palma, noviembre de 2019 
 
 
 
 
 

Fdo.: Antonio Garau Obrador 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 



Anejo nº 1:Plano del deslinde a escala 1/1000.
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Anejo nº 2:Planosde espacios de relevancia ambiental y 
hábitats protegidos del visor del IDEIB..







Anejo nº 3:Anejo fotográfico.



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anejo nº 4: Cálculos 

 
 



Cálculo de la estructura del tramo continuo de escalera (tramo 2) con subtramos 
prefabricados de 10 ml  

 

Dado el dimensionamiento previsto, según planos , de la estructura del 
tramo prefabricado de escalera, con 4 piezas de dos vigas longitudinales de 
longitud próxima a 10 m madera de pino, la experiencia aconseja secciones para 
éstas de 18 x 14 cm , que es al que comprobaremos .Ejecutando un tramo  en 
sentido de subida y el otro en el de bajada visto desde los rellanos intermedios 
conseguidos con los anclajes en el talud que describimos y calculamos también 
en este apartado. Y en cuanto a la estabilidad de los tablones ,dado su 
considerable espesor(20mm) y su longitud (algo menos de 80 cm al descontar el 
ancho de las vigas longitudinales)  ,y el hecho de apoyar con piezas especiales 
(L de 0’6 mm de espesor de acero inox) sujetas con tornillería de alta resistencia 
TAR40 a las vigas longitudinales, entendemos innecesaria la realización de 
cálculo de estabilidad  alguno al respecto, dando por supuesta la misma, que por 
otro lado certifica el ingeniero que suscribe, dada su experiencia en su utilización 
en múltiples ocasiones. Así prácticamente el cálculo se centra en la 
comprobación de las vigas longitudinales , que en principio estimamos 
suficientes en 18 x14cm y el de los anclajes al terreno en el talud vertical.  

En cuanto a los anclajes de los apoyos en el terreno, totalmente rocoso y 
compuesto por calcarenitas , cuya resistencia a compresión en ningún caso y 
quedando del lado de la seguridad, podemos considerar inferior a 2 Kg/cm2,a la 
vista de los detalles en planos , vemos que se disponen en la pared vertical del 
acantilado en número 3 perforaciones dobles de 12 cm de diámetro en las que 
se empotran perfiles IPE 80  de 2’20 m de longitud , a fin de permitir el vuelo de 
1’60 ml de los mismos, para formar los rellanos intermedios, según detalle en 
planos,, es decir que prevemos una longitud de empotramiento de 60 cm en la 
perforación en roca rellena posteriormente con hormigón HA-30,gravitando 
sobre cada uno de ellos  la mitad de peso total de cada subtramo prefabricado 
de 10 ml de escalera.  

Siendo la sección de empotramiento en el terreno rocoso de la pared 
vertical  de cada uno de ellos ,un círculo de 12 cm de diámetro, lo que equivale 
a un área individual de contacto de la mitad del círculo por la longitud de 
empotramiento (Acontacto=π r .l ) de unos 1130’98cm2 , una densidad de la madera 
de pino de 540 Kg/cm3 ,obtenemos un peso total del tramo prefabricado de unos 
310 Kg (por otro lado muy manejable para cualquier tipo de grúa), al que si 
añadimos el peso de 7 personas de 80 Kg bajando a la vez(lo cual es una 
barbaridad) , obtendríamos un peso total de 870 Kg, de los cuales la mitad 
gravitaría sobre cada anclaje, resultando así una transmisión individual al terreno 
por el principio de reacción y reacción de 435/1.130’98 =0,38 Kg/cm2,más que 
asumible por el terreno con un coeficiente de seguridad superior a 5. Dejando 
para el final del apartado la comprobación de la resistencia  a flexión del perfil 
IPE en su empotramiento,  utilizando el mismo procedimiento que el de la 
comprobación de la viga de madera, basado en el cálculo clásico de resistencia 
de materiales. 

Así considerando la calidad mínima de este tipo de madera (pino norte de 
construcción) ,estimamos su resistencia característica a flexión a partir de los 
datos obrantes en la bibliografía existente en 200 kg/cm2 que minoraremos con 
coeficiente de 1’15. 



 

A partir de estos parámetros realizaremos el cálculo a flexión de una 
cualquiera  de las  vigas longitudinales con una sección de h=18cm de canto y 
d=14 cm de ancho 

 

 

 

      = (Md · y/2) / Ix; y/2 = h/2 

 

 

Igualando  = fyd = resistencia de flexión (minorada), despejamos 
obteniendo la característica resistente de la sección x (cm3),que es el momento 
de inercia (respecto del eje x ) partido por la mitad del canto: 

ωx = 
Ix

y/2
 = 

Ix

h/2
 > 

Md

𝑓௬ௗ
 

 

 

Viga longitudinal de madera: 

De este modo el problema se reduce a la comprobación de una viga de 
madera (densidad de 540 kg/m3) de 18x14 cm de sección, con una luz de 10’00 
m, para una carga de uso (la cual es exagerada  pero así quedamos del lado de 
la seguridad) de 100 Kg/m2, aplicada como distribuida(lo cual es más 
desfavorable para la sección más comprometida, en nuestro caso la de 
empotramiento pues el tramo se ancla completamente, que considerar varias 
cargas puntuales) a una faja de carga de la mitad de la anchura de la escalera, 
puesto que la otra mitad gravitará sobre la otra viga. Y aplicamos un coeficiente 
de seguridad de 1’5 dada la irreal ,para nuestro caso ,carga de uso considerada. 

qk = carga total + peso propio= 100 kg/m2 · 0’5 m+ 0’18 m · 0’14 m · 540 kg/m3 
= 63’61 kg/m = 0’06 t/m 

Mk = qk · l2/12 = 0’06 · (102/12) = 0’5 t·m = 50· 103 kg·cm 

Md = 1’5 Mk = 75 · 103 kg·cm;  fyd = 200/1’15 = 173’91 kg/cm2 

Md/fyd = (75· 103) / 173,91=  431,25 cm3 

Ix = (1/12) bh3 = (1/12) · 14.183 = 6.804cm4;     h/2 = 9 cm 

 x = Ix/(h/2) = 756 cm3 

x (=756 cm3)> Md / fyd (=431’25). Luego vale la sección prevista. 

 

 
 

y 

h 
y/2 x 

Md 

d 



Empotramiento en terreno de anclaje  IPE 80 : 

De este modo el problema se reduce a la comprobación de la sección de 
empotramiento en roca de la IPE frente a la flexión producida por el peso del 
tramo de escalera en uso  que gravita sobre el vuelo de 1,6m, que antes 
habíamos estimado en 435 Kg. Y aplicamos un coeficiente de seguridad de 1’5 
dada la irreal ,para nuestro caso ,carga de uso considerada. En nuestro caso el 
momento en el empotramiento será igual a la carga puntual por la distancia de 
apoyo, que dejándola del lado de al seguridad  aplicamos a la mitad del vuelo 
(80 cm) 

 

qk = 435  kg/m = 0’43 t/m 

Mk = qk · lapoyo= 0’43 · 0’8= 0’34 t·m = 34 · 103 kg·cm 

Md = 1’5 Mk = 51 · 103 kg·cm;  fyd = 3400/1’15 = 2.956’52 kg/cm2 

Md/fyd = (51· 103) / 2.956’52  ≈ 17’20 cm3 

x =  20 cm3 (que obtenemos de la tabla adjunta) 

x (=20)> Md / fyd (=17’25). Luego vale sobradamente la  sección prevista. 

 
 
 
 

Palma, noviembre de 2.019 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Fdo: Antonio Garau Obrador 
              Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 



I 1.1.— Perfiles simples laminados
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Anejo nº5:Programa de los trabajos 



 
 
  PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
  
Se consideran semanas con 5 días laborables ,estimando así un plazo total de 
un mes para la ejecución total de la obra, con los plazos parciales de las 
diferentes fases de obra, indicados el diagrama de barras adjunto. 
 
 

 1º MES 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
DE OBRA 

S1 S2 S3 S4 

Traslado y equipos y pequeño 
desbroce. 

    

Colocación  escalera con 
peldañeado individual incluso 
barandilla (tramo 1 -según planos-) 

    

Prefabricación de tramos de 
escalera continua ,ejecución de 
anclajes en pared vertical y 
colocación en ellos incluso 
barandilla (tramo2- según planos-)  

    

Seguridad y salud     

 



Anejo nº 6: Estudio básico de seguridad y salud. 
  



1.- OBJETO DEL ESTUDIO 

 El Estudio Básico de Seguridad y Salud que se presenta, viene a marcar 
las directrices respecto de la previsión de riesgos de accidentes, enfermedades 
profesionales, así como de los correspondientes trabajos de conservación y 
mantenimiento y de higiene de los trabajadores que participen en la realización 
de las obras. 

 El estudio dará unas directrices básicas al constructor de modo que 
cumplimente sus obligaciones de prevención de accidentes y riesgos 
profesionales al amparo del reciente Decreto 1.627/97 de 24 de Octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción. Para el proyecto que se presenta, es suficiente con la 
presentación de un estudio básico de seguridad y salud. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 Las obras nuevas incluidas en el presente proyecto son las 
correspondientes a mantenimiento, reparación y mejora de la seguridad de las 
existentes, descritas en el apartado correspondiente de la memoria (3.2) y que 
aquí damos por reproducido. 

 

Descripción de las distintas unidades de obra. 

 Desde el punto de vista de las distintas secuencias de la construcción y 
de su posible incidencia en los riesgos profesionales, podemos señalar las 
siguientes unidades de obra: 

 - Colocación de tramos prefabricados de madera en talud. 

 

3. RIESGOS PROFESIONALES 

Riesgos profesionales que puedan ser evitados: 

 Son aquellos riesgos que mediante la utilización de medidas de 
prevención correspondientes se puedan evitar. En nuestro caso de obra las 
medidas más significativas serán: 

 · Protecciones individuales 

- Casco obligatorio 

- Guantes de goma 

- Guantes dieléctricos 

- Botas dieléctricas 

- Monos de trabajo 

- Gafas de protección 

- Mascarilla antipolvo 

- Filtro para mascarillas 



- Protectores auditivos 

- Cinturones de seguridad de sujeción 

- Chalecos reflectantes 

- Equipo completo de soldador: gafas, pantalla, mandil, manguitos, 
guantes y polaina 

-Arnés de seguridad 

 

 · Riesgos profesionales a disminuir con medidas preventivas. 

- Señales de riesgo 

- Vallas de protección 

- Vallas de limitación de paso 

- Tableros y escaleras de acceso para paso de personal de obra, 
resistentes. 

- Extintores de incendios 

- Tomas de tierra. 

 Formación del personal de obra, con una exposición previa de los 
métodos de trabajo y de los riesgos juntamente con las medidas de seguridad 
que se deberán constituir. 

 Disponibilidad en obra de un botiquín conteniendo el material específico 
de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Información en la obra de los centros más cercanos de auxilio 
concertados donde deba trasladarse a los accidentados así como los teléfonos 
y direcciones de los centros asignados para urgencias con el fin de garantizar 
el transporte más rápido posible. 

 

 

4. NORMAS ESPECÍFICAS DE LOS TAJOS DE OBRA MÁS 
SIGNIFICATIVOS 

Colocación tramos prefabricados de escalera. 

- Los anclajes de los arneses se harán en roca y definirán en el estudio de 
seguridad del proyecto de ejecución . 

- El personal evitará estar bajo cargas suspendidas . 

- Las perforaciones en roca y su hormigonado se ejecutarán con 
maquinaria manual debidamente revisada y homologada. 

- Los operarios deberán acreditar su especialización , capacidad y 
experiencia de al menos 5 años en trabajos similares, previamente a su 
contratación . 

- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para 
evitar caídas. 



- Se cumplirán todas las normas aplicables a este tipo de trabajos. 

- El personal no estará nunca debajo de las cargas suspendidas. 

 
Palma, noviembre de 2019 

 
 
 
 

Fdo.: Antonio Garau Obrador 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 



DOCUMENTO Nº 2: PLANOS













DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

GENERALES 



PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 
CAPÍTULO I - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Artículo I-1. Objeto de este proyecto 

El presente proyecto tiene por objeto la realización de las obras que se 
detallan en el artículo I-3, y se representan en los planos adjuntos, sujetándose, 
su ejecución a lo dispuesto en las condiciones del presente Pliego y a las 
instrucciones que dicte la Dirección de la Obra, para resolver de la manera más 
conveniente, aquellas dificultades de detalle que puedan presentarse. 

 
Artículo I-2. Carácter del artículo siguiente 

El artículo siguiente, I-3, tiene simplemente un carácter identificatorio y 
enumerativo, y está destinado, esencialmente, a facilitar la interpretación de los 
planos. A lo representado detalladamente en éstos, a lo que se desprende de 
las cubicaciones y, en fin, a las disposiciones que dicte la Dirección de las 
obras durante la ejecución inspiradas en el espíritu de este Proyecto, deberán 
ajustarse las obras del mismo. 

 
Artículo I-3. Descripción de las obras 

Las obras son las grafiadas en los planos, descritas en el apartado 
correspondiente a la Memoria del presente documento y que aquí damos por 
reproducido, siendo únicamente las correspondientes a las tres últimas 
unidades de obra ,reflejadas en el presupuesto ,las únicas nuevas a ejecutar. 

 

Artículo I-4. Redes de servicios existentes 

 Dado que las obras se ejecutan  íntegramente en terrenos de dominio  
público marítimo-terrestre y privados, no edificados, no se afectan redes de 
servicios. 

 

 
 



CAPÍTULO II - CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU MANO DE 

OBRA 

 
Artículo II-1. Recepción de los materiales 

a) Los materiales serán reconocidos y ensayados por la Dirección de la 
obra, en los trámites y forma que la misma estime conveniente, sin cuyo 
requisito no podrán emplearse en las obras. El coste de los jornales y ensayos 
será pagado por el Contratista. Este examen no implicará recepción de los 
materiales, de consiguiente la responsabilidad del Contratista del cumplimiento 
de las condiciones de que se trata en éste capítulo no cesará hasta que sea 
recibida definitivamente la obra en que se hayan empleado. 

b) Para comprobar que los materiales que se empleen sean siempre de 
la misma calidad, el Contratista vendrá obligado a entregar a la Dirección de la 
obra, muestras de los materiales, en forma conveniente para ser ensayados, 
certificaciones de origen de las casas que los suministren, según sean 
extranjeros o nacionales.  

  
Artículo II-2. Casos en que los materiales no sean de condiciones 

Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada uno en 
particular se determina en los artículos siguientes, el Contratista se atendrá a lo 
que sobre este punto le ordene por escrito la Dirección de la Obra, para el 
cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos artículos del presente 
pliego. 

 
Artículo II-3.Materiales no especificados 

Los materiales que hayan de utilizarse en obra sin haberse especificado 
en este Pliego no podrán ser empleados sin haber sido reconocidos por la 
Dirección de la misma, la cual podrá rechazarlos si no reúnen a su juicio, las 
condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su 
empleo, y sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamación 
alguna. 

 
Artículo II-4. Facilidades para la inspección 

El contratista proporcionará a la Dirección de la obra, a sus subalternos 
o a sus agentes delegados, toda clase de facilidades para poder practicar los 
replanteos de las obras, reconocimiento y pruebas de los materiales y de su 
preparación para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la mano de obra 
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso en las fábricas y 
talleres que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 
Artículo II-5. Calidad de los operarios 

Para cada uno de los trabajos específicos se dispondrá la mano de obra 
especializada correspondiente, quien deberá realizar los mismos de acuerdo 
con las buenas reglas del arte de su ramo y a satisfacción de la Dirección de la 



obra. 

En cada caso la mano de obra estará –en cuanto a categoría– de  
acuerdo con la dificultad o con lo delicado del trabajo a realizar, pudiendo la 
Dirección de las Obras, si lo estima conveniente, exigir la presentación de la 
Cartilla profesional o de cuantos elementos de juicio considere necesario para 
acreditar el cumplimiento de estos extremos. 



CAPÍTULO III - DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Artículo III-1. Documentos del Proyecto 

El Contratista podrá solicitar las copias que precise de los documentos 
contractuales del Proyecto abonando a estos efectos los gastos que se deriven 
de la obtención de copias de planos y mecanografías así como los inherentes a 
la tramitación del visado del correspondiente Colegio, si procediese. 

 
Artículo III-2. Replanteos 

La Dirección de las obras hará el replanteo de las mismas debiendo 
presenciar estas operaciones el Contratista, el cual se hará cargo de las 
marcas, señales y referencias que se dejen. 

 
Artículo III-3. Construcciones auxiliares 

El contratista podrá realizar construcciones auxiliares de carácter 
provisional que precise con motivo de trabajos. Dichas construcciones, no 
obstante, deberán ubicarse en el lugar que señale la Dirección de la Obras y 
deberán retirarse, salvo autorización expresa de ésta, una vez finalizados los 
trabajos restituyendo las primitivas condiciones del lugar ocupado. 

 
Artículo III-4. Limpieza de la obra 

Durante la ejecución de las obras se cuidará de causar el menor 
quebranto posible en la limpieza de los alrededores de la obra acoplando 
ordenadamente los materiales y evitando que se desparramen. 

Una vez finalizada la obra deberá quedar la parte no afectada por ésta 
en las mismas condiciones y con el mismo aspecto que ofrecía antes de los 
trabajos, retirándose todos los residuos, medios auxiliares, posibles papeles y 
embalajes, etc. que pudieran haberse depositado en el transcurso de las obras 
y como consecuencia de las mismas. 

 
Artículo III-5. Condiciones que deben reunir los acopios a pie de obra 

El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra, 
de modo que éstos no sufran desmérito por la acción de los agentes 
atmosféricos. 

Deberán observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de 
la Obra, no teniendo derecho a indemnización alguna por las pérdidas que 
pudiera sufrir como consecuencia del no cumplimiento de lo dispuesto en este 
artículo. 

Se entiende a este respecto que, todo material, puede ser rechazado en 
el momento de su empleo si en tal instante, no cumple las condiciones 
expresadas en este Pliego, aunque, con anterioridad, hubiera sido aceptado. 

 



Artículo III-6. Caminos y accesos 

El contratista construirá o habilitará por su cuenta los caminos o vías de 
acceso y comunicación de cualquier tipo, por donde se hayan de transportar los 
materiales a las obras, cuando para ello exista necesidad. 

 
Artículo III-7. Cambio de sistema de ejecución 

El contratista podrá modificar, con la aprobación de la Dirección de la 
Obras aquellos sistemas de ejecución previstos en el presente Pliego, siempre 
que con el procedimiento que proponga no cambien las características de la 
obra proyectada. Para aquellas operaciones de sistema de ejecución no 
previsto queda en libertad de elegir el que más le conviniese. 

 
Artículo III-8. Mano de obra 

Los operarios que intervengan en los trabajos serán de la especialidad 
adecuada y los ejecutarán con la calidad que requiera la Dirección de la Obra. 
El contratista deberá aumentar o disminuir el número de brigadas o operarios si 
así conviniera a juicio de la Administración. 

 
Artículo III-9. Representación facultativa del Contratista 

Tendrá obligación el Contratista de poner al frente de su personal, y por 
su cuenta, un facultativo legalmente autorizado, cuyas funciones serán las que 
señalan para el Director de la Obras y en especial vigilar los trabajos y 
colocación de andamios y demás medios auxiliares, y cumplir las instrucciones 
de la Dirección de la Obra, siendo el contratista responsable de los accidentes 
que ocurran por incumplimiento de esta disposición o por no tomar las debidas 
precauciones. 

 
Artículo III-10. Presencia del Contratista en la Obra 

El Contratista por sí o por medio de sus facultativos, representantes o 
encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará 
a la dirección de la Obra o a sus Agentes delegados, en las visitas que haga, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que 
considere necesarios y suministrándole los datos precisos para la 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
Artículo III-11. Oficina en la obra 

El Contratista habilitará en la obra, o dependencia que pueda cederse 
por la Administración, una oficina en la que existirá mesa o tablero adecuado 
en el que puedan extenderse o consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 
siempre el Contratista una copia de los planos de las obras y el “Libro de 
Ordenes”. 

 
Artículo III-12. Libro de Ordenes 

El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra, y a disposición de 
la Dirección de las obras un “Libro de Ordenes” con sus hojas foliadas, en el 



que ésta redactará las que crea oportuno dar al Contratista para que se 
adopten las medidas precisas que eviten en lo posible los accidentes de todo 
género que puedan ocurrir a los obreros, los viandantes en general y las fincas 
colindantes, y las que crea necesarias para subsanar o corregir las posibles 
deficiencias constructivas que haya observado en sus visitas a la obra, y en 
suma, todas las que juzgue indispensable para que los trabajos se lleven a 
cabo de acuerdo y en armonía con los documentos del proyecto. 

Cada orden deberá ser firmada por el Agente de la Dirección de la Obra 
que la redacte, y el “enterado” suscrito con la firma del Contratista o la de su 
encargado en la obra. El hecho de que en el citado Libro no figuren redactadas 
órdenes que ya preceptivamente tiene la obligación de cumplimentar el 
Contratista, no supone eximente ni atenuante alguna para las 
responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 

 



CAPÍTULO IV - MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 
Artículo IV-1. Disposición general 

Todas las obras se medirán y valorarán conforme a las unidades y 
precios consignados en el Cuadro correspondiente del Presupuesto, buen 
entendido que en dichos precios van comprendidos todos los trabajos y 
materiales que sea necesario emplear para dejar cada unidad de obra con la 
perfección que exijan las condiciones de este Pliego, aún cuando no se haga 
especial mención de ellos. 

 
Artículo IV-2. Definición de las diferentes unidades de Obra 

Se entiende por unidad de cualquier clase de obra la ejecutada y 
completamente terminada y colocada con arreglo a condiciones. 

Esta definición es extensiva a aquellas partes de obras que se abonen 
por su número. Los precios estampados en el Cuadro correspondiente del 
presupuesto se refieren a las diferentes clases de unidades de esta manera, 
cualesquiera que sea la procedencia de los materiales e incluida la colocación. 

 
Artículo IV-3. Modo de abonar las obras concluidas y las incompletas 

a) Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios 
consignados en el Cuadro de Precios del Presupuesto. 

b) Cuando por consecuencia de rescisión o cualquier otra causa fuera 
preciso abonar obras incompletas, se aplicarán los precios descompuestos del 
Cuadro correspondiente del Presupuesto; y si no hubiera Cuadro de Precios 
descompuestos en el proyecto, se tomará para los mismo, aquello que se fije 
en su momento la Dirección de la Obras, para tales efectos. 

 
Artículo IV-4. Partidas alzadas 

No podrán certificarse dichas partidas sin que hayan sido realizadas y 
certificadas las obras íntimamente relacionadas con las que son objeto de la 
partida alzada y cuyo abono esté previsto en el proyecto independientemente 
de la obra incluida en dichas partidas. 

 
Artículo IV-5. Medios auxiliares 

En caso de rescisión por incumplimiento de Contrato, los medios 
auxiliares del Contratista podrán ser utilizados, libre y gratuitamente, por la 
Dirección de las Obras para la terminación de éstas. 

Si la recesión sobreviene por otras causas, los medios auxiliares a que 
se refiere el párrafo anterior podrán ser utilizadas por la Dirección de las obras 
hasta la terminación de las mismas, mediante el pago del alquiler que se fije 
contradictoriamente. 

En cualquier caso, los medios auxiliares sólo quedarán en beneficio del 
Contratista a la terminación de las obras o cuando la Dirección de las Obras 
autorice expresamente su retirada, pero en ninguno tendrá aquel derecho a 



reclamaciones por el concepto de los desperfectos que haya podido sufrir, ni 
por el desgaste natural por uso de tales medios en la ejecución de las unidades 
de obra del proyecto. 



CAPÍTULO V - DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo V-1. Plazo de garantía 

El plazo de garantía será de doce (12) meses, durante cuyo período 
serán de cuenta del Contratista, todas las obras de conservación y 
reparaciones necesarias a las mismas. 

 
Artículo V-2. Prórroga del plazo de garantía 

Si al proceder al reconocimiento para la percepción definitiva de las 
obras, no se encontraran éstas en las condiciones debidas, se aplazará dicha 
recepción hasta que la obra esté en disposición de ser recibida, sin abonar al 
Contratista cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía y 
siendo obligatorio para aquel la continuación de la conservación. 

 
Artículo V-3. Obligaciones del Contratista en casos no expresados 
terminantemente en condiciones 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de las obras aún cuando no se halle 
expresamente estipulado en este Pliego de prescripciones Técnicas, debiendo 
cumplir lo que -sin separarse de su espíritu y recta interpretación- disponga por 
escrito la Dirección de la Obra. 

 
Artículo V-4. Advertencia sobre la correspondencia oficial 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide de las 
comunicaciones y reclamaciones que dirija la Dirección de la Obras ya su vez 
estará obligado a devolver a ésta, ya originales ya copias, de todas las órdenes 
y avisos que de ellas reciba, poniendo al pie “enterado”. 

 
Artículo V-5. Gastos a cargo del Contratista 

a) Serán de cuenta del Contratista los gastos de replanteo general y los 
de replanteo parciales, así como los de pruebas, recepciones y liquidaciones. 

b) Serán de cargo del Contratista los gastos originados por mediciones 
de obra ejecutada, impresos relativos a las obras, libros de órdenes, trabajos 
mecanográficos, copias de planos y demás originados por el desarrollo de las 
obras. 

c) Serán de cargo del Contratista cuantas operaciones de limpieza, 
señalización provisional, precauciones en orden a la seguridad, retirado de 
materiales útiles, efectos, herramientas o maquinaria, emanen de órdenes o 
instrucciones de la Dirección de la Obra, caso de incumplir las instrucciones u 
órdenes en el plazo que le señale, el Contratista acepta que precede a 
realizarlo la Dirección de la obra por el medio que crea oportuno y pasándole el 
correspondiente cargo que deberá abonar en plazo no superior a 10 días en la 
inteligencia de que si así no lo hiciese se la descontará de la certificación más 
próxima a extender. 

 



Artículo V-6. Plazo de comienzo de las obras 

Con carácter general las obras darán comienzo en el plazo de treinta 
(30) días a partir de la fecha de Acta de replanteo, debiendo el Contratista 
comunicarlo por escrito a la Dirección de las mismas. 

 
Artículo V-7. Orden de ejecución de los trabajos 

El orden y momento de ejecución de las distintas obras se fija por la 
Dirección de las mismas quedando el Contratista en libertad respecto a al 
organización y medios auxiliares de los trabajos. No obstante cuando la 
Dirección de la Obra lo estime necesario, bien por razones de seguridad del 
personal de las obras, por higiene o por otras razones cualesquiera, podrá 
tomar a su cargo la organización de trabajos, siendo todas las órdenes 
obligatorias para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna 
fundada en este particular. 

 
Artículo V-8. Accidentes del trabajo y protección a la Industria Nacional 

Queda obligado el Contratista al cumplimiento de todos y cada uno de 
los preceptos pertinentes, contenidos en la Ley General al respecto. 

 
Artículo V-9. Revisión de precios 

Se regulará por lo dicho a tal efecto en la Memoria, y si ésta no lo 
expresara a los que sobre el particular disponga el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 
Artículo V-10. Programa de Trabajo 

Queda obligado el Contratista a someter a la aprobación de la Dirección 
de las Obras, dentro del plazo concedido para el comienzo de las mismas, un 
programa de trabajo, con especificación de los plazos parciales y fecha de 
terminación de las distintas obras, compatibles con el pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y demás documentos posibles al efecto. 

 
 
Artículo V-11. Caso no previstos 

En todo lo no previsto especialmente en este pliego de condiciones, se 
entenderán aplicables los preceptos de la Legislación General de Obras y de 
Legislación Social. 

 
Artículo V-12. Admisión del personal del Contratista 

El Ingeniero Director tendrá facultad de rechazar el personal del 
Contratista que estime oportuno. 

 
Artículo V-13. Ritmo de ejecución de los trabajos 

a) Una vez fijado por la Dirección de la Obra el orden de ejecución de las 
distintas partes de las mismas o propuesto por el Contratista y aprobado por 



aquella, deberán dar comienzo en el plazo que señale la Dirección. 

b) Desde el momento de comenzada una parte de las obras hasta el 
plazo fijado para su terminación, deberá desarrollarse de modo que las 
unidades de obra ejecutadas en cada momento, sean sensiblemente 
proporcionales al tiempo transcurrido con respecto al número total de unidades 
proyectadas y al plazo antes expresado. 

c) El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar 
lugar a la imposición de una multa al Contratista y en caso de reincidencia, se 
procederá por la Propiedad a  la recesión del contrato. Sin embargo, si a su 
juicio fuera necesario o conveniente para la total coordinación de los trabajos 
podrá la Dirección de las Obras autorizar una alteración del ritmo establecido. 

 
Artículo V-14. Recepción provisional 

Tan pronto estén las obras en condiciones de ser recibidas, será 
comunicado por el Contratista a la Dirección de las Obras, la cual fijará el día y 
la hora en que se habrá de llevar a cabo. 

Dicha recepción se verificará con arreglo a las disposiciones vigentes. Si 
se observa después de un examen detenido que las obras que han ejecutado 
con arreglo al proyecto y a las instrucciones de la Dirección, se podrán declarar 
recibidas destinando dichas obras al servicio proyectado. Desde esta fecha de 
la recepción provisional, empezará a correr el plazo de garantía. 

Si las obras no estuviesen bien ejecutadas, se le concederá la 
Contratista un plazo prudencial para su arreglo y si no se conformase, lo podrá 
efectuar la Propiedad a costa de aquel y sin derecho a reclamación alguna por 
parte suya. 

De la recepción provisional se levantará el Acta correspondiente con 
todos los requisitos legales que para estos documentos están vigentes, 
puntualizándose en ella todas las particularidades dignas de mención. Esta 
Acta se remitirá a la Superioridad para su aprobación. 

 
Artículo V-15. Recepción definitiva 

Una vez terminado el plazo de garantía se procederá a la recepción 
definitiva en la misma forma que se previene en el artículo anterior para la 
recepción provisional. 

 
El Ingeniero: 

 
 



DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 



Capítulo I - Mediciones 



CAPÍTULO I - MEDICIONES 
 
 

A).- PEM OBRAS SOLICITADAS EN CONCESIÓN A REALIZAR EN DPMT. 

 

Nº 
Orden 

Descripción de la Ud. de Obra Nº Uds. 

1 Ud de limpieza, desbroce y preparación  de terreno en trazado y 
escalerilla colocada  al final del mismo de mano ,de acero 
inoxidable de acceso al mar. 1 

2 M2 de escalera totalmente desmontable ejecutada con escalones 
prefabricados individuales  de madera de pino barnizada para  
ambiente marino de 20 mm de espesor, prefabricados con anclajes 
al terreno de acero galvanizado tratado con capa de minio 
antioxidante y pintura exterior color beige, incluso parte proporcional 
de barandilla conseguida con tubo de 6mm de acero inoxidable y 4 
cm de diámetro cada dos metros y cabo marino de 10mmm color 
blanco, según planos, en los que se le denomina tramo tipo 1,  
colocado en obra 41,40 

3 Ml de tramo de escalera prefabricado íntegramente en taller en 4 
subtramos , ,ejecutada  con dos vigas laterales longitudinales de 
madera de 18 x14 cm de sección apoyadas en rellanos intermedios 
conseguidos con anclajes a pared rocosa en talud sensiblemente 
vertical de perfiles IPE 80 colocados en perforación en roca de 12 
cm de diámetro rellena posteriormente de hormigón HA-30 , y 
anclada en inicio y final de contacto con el terreno natural de 
manera desmontable con tubos de acero galvanizado con placa 
circular al pie ya piezas de neopreno ajustadas a perforación en 
roca, todo ello tratado con capa de minio antioxidante y pintura 
exterior color imitación  madera, con tablones de madera de pino 
barnizada para  ambiente marino de 20 mm de espesor ,sujetos con 
piezas especiales y tornillería de alta resistencia TAR40 , incluso 
parte proporcional de barandilla conseguida con tubo de 6mm de 
acero inoxidable y 4 cm de diámetro cada dos metros y cabo marino 
de 10 mm color blanco, todo ello según detalle en planos ,en los 
que se le denomina tramo tipo 2,colocada en obra 44.8 

 

 

 

 

 

 

 

 



B).- PEM OBRAS A EJECUTAR  EN TERRENO PRIVADO. 

 

Nº 
Orden 

Descripción de la Ud. de Obra Nº Uds. 

1 Ud de limpieza, desbroce y preparación  de terreno en 
trazado. 1 

2 M2 de escalera totalmente desmontable ejecutada con 
escalones prefabricados individuales  de madera de 
pino barnizada para  ambiente marino de 20 mm de 
espesor, prefabricados con anclajes al terreno de acero 
galvanizado tratado con capa de minio antioxidante y 
pintura exterior color beige, incluso parte proporcional 
de barandilla conseguida con tubo de 6mm de acero 
inoxidable y 4 cm de diámetro cada dos metros y cabo 
marino de 10 mm color blanco, según planos, ,en los 
que se le denomina tramo tipo 1, colocado en obra 20,30 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II - Cuadro de precios 



CAPÍTULO II - CUADRO DE PRECIOS 
 
 

A).- PEM OBRAS SOLICITADAS EN CONCESIÓN A REALIZAR EN DPMT. 

 

Nº 
Orden 

Descripción de la Ud. de Obra Precio 
Ud. 

1 Ud de limpieza, desbroce y preparación  de terreno en trazado y 
escalerilla colocada  al final del mismo de mano ,de acero 
inoxidable de acceso al mar. 1.100,00 

2 M2 de escalera totalmente desmontable ejecutada con 
escalones prefabricados individuales  de madera de pino 
barnizada para  ambiente marino de 20 mm de espesor, 
prefabricados con anclajes al terreno de acero galvanizado 
tratado con capa de minio antioxidante y pintura exterior color 
beige, incluso parte proporcional de barandilla conseguida con 
tubo de 6mm de acero inoxidable y 4 cm de diámetro cada dos 
metros y cabo marino de 10mmm color blanco, según planos, 
en los que se le denomina tramo tipo 1,  colocado en obra 220,00 

3 Ml de tramo de escalera prefabricado íntegramente en taller en 
4 subtramos , ,ejecutada  con dos vigas laterales longitudinales 
de madera de 18 x14 cm de sección apoyadas en rellanos 
intermedios conseguidos con anclajes a pared rocosa en talud 
sensiblemente vertical de perfiles IPE 80 colocados en 
perforación en roca de 12 cm de diámetro rellena 
posteriormente de hormigón HA-30 , y anclada en inicio y final 
de contacto con el terreno natural de manera desmontable con 
tubos de acero galvanizado con placa circular al pie ya piezas 
de neopreno ajustadas a perforación en roca, todo ello tratado 
con capa de minio antioxidante y pintura exterior color imitación  
madera, con tablones de madera de pino barnizada para  
ambiente marino de 20 mm de espesor ,sujetos con piezas 
especiales y tornillería de alta resistencia TAR40 , incluso parte 
proporcional de barandilla conseguida con tubo de 6mm de 
acero inoxidable y 4 cm de diámetro cada dos metros y cabo 
marino de 10 mm color blanco, todo ello según detalle en 
planos ,en los que se le denomina tramo tipo 2,colocada en 
obra 375,00 

 

 

 

 

 

 



 

B).- PEM OBRAS A EJECUTAR  EN TERRENO PRIVADO. 

 

Nº 
Orden 

Descripción de la Ud. de Obra Precio Ud. 

1 Ud de limpieza, desbroce y preparación  de terreno 
en trazado. 510,00 

2 M2 de escalera totalmente desmontable ejecutada 
con escalones prefabricados individuales  de madera 
de pino barnizada para  ambiente marino de 20 mm 
de espesor, prefabricados con anclajes al terreno de 
acero galvanizado tratado con capa de minio 
antioxidante y pintura exterior color beige, incluso 
parte proporcional de barandilla conseguida con tubo 
de 6mm de acero inoxidable y 4 cm de diámetro cada 
dos metros y cabo marino de 10 mm color blanco, 
según planos, ,en los que se le denomina tramo tipo 
1, colocado en obra 220,00 

 

  

 

 

 

 

 

 

Palma, noviembre de 2.019 
 
 
 
 
 
 
 

 Fdo: Antonio Garau Obrador 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 



Capítulo III - Presupuesto general 



CAPÍTULO III - PRESUPUESTO GENERAL 
 
 

A).- PEM OBRAS SOLICITADAS EN CONCESIÓN A REALIZAR EN DPMT. 

Nº 
Orde

n 

Descripción de la Ud. de Obra Nº 
Uds. 

Precio 
Ud. 

Precio 
Total 

1 Ud de limpieza, desbroce y preparación  de terreno 
en trazado y escalerilla colocada  al final del mismo 
de mano ,de acero inoxidable de acceso al mar. 1 1.100,00 1.100,00 

2 M2 de escalera totalmente desmontable ejecutada 
con escalones prefabricados individuales  de 
madera de pino barnizada para  ambiente marino de 
20 mm de espesor, prefabricados con anclajes al 
terreno de acero galvanizado tratado con capa de 
minio antioxidante y pintura exterior color beige, 
incluso parte proporcional de barandilla conseguida 
con tubo de 6mm de acero inoxidable y 4 cm de 
diámetro cada dos metros y cabo marino de 
10mmm color blanco, según planos, en los que se le 
denomina tramo tipo 1,  colocado en obra 41,40 220,00 9.108,00 

3 Ml de tramo de escalera prefabricado íntegramente 
en taller en 4 subtramos , ,ejecutada  con dos vigas 
laterales longitudinales de madera de 18 x14 cm de 
sección apoyadas en rellanos intermedios 
conseguidos con anclajes a pared rocosa en talud 
sensiblemente vertical de perfiles IPE 80 colocados 
en perforación en roca de 12 cm de diámetro rellena 
posteriormente de hormigón HA-30 , y anclada en 
inicio y final de contacto con el terreno natural de 
manera desmontable con tubos de acero 
galvanizado con placa circular al pie ya piezas de 
neopreno ajustadas a perforación en roca, todo ello 
tratado con capa de minio antioxidante y pintura 
exterior color imitación  madera, con tablones de 
madera de pino barnizada para  ambiente marino de 
20 mm de espesor ,sujetos con piezas especiales y 
tornillería de alta resistencia TAR40 , incluso parte 
proporcional de barandilla conseguida con tubo de 
6mm de acero inoxidable y 4 cm de diámetro cada 
dos metros y cabo marino de 10 mm color blanco, 
todo ello según detalle en planos ,en los que se le 
denomina tramo tipo 2,colocada en obra 44.8 375,00 19.500,00 

 TOTAL P.E.M. A) 29.708,00 

 

 

 

 



 

B).- PEM OBRAS A EJECUTAR  EN TERRENO PRIVADO. 

 

Nº 
Orden 

Descripción de la Ud. de 
Obra 

Nº Uds. Precio 
Ud. 

Precio 
Total 

1 Ud de limpieza, desbroce y 
preparación  de terreno en 
trazado. 1 510,00  510,00 

2 M2 de escalera totalmente 
desmontable ejecutada con 
escalones prefabricados 
individuales  de madera de 
pino barnizada para  ambiente 
marino de 20 mm de espesor, 
prefabricados con anclajes al 
terreno de acero galvanizado 
tratado con capa de minio 
antioxidante y pintura exterior 
color beige, incluso parte 
proporcional de barandilla 
conseguida con tubo de 6mm 
de acero inoxidable y 4 cm de 
diámetro cada dos metros y 
cabo marino de 10 mm color 
blanco, según planos, ,en los 
que se le denomina tramo tipo 
1, colocado en obra 20,30 220,00 4.466,00 

 TOTAL P.E.M. B) 4.976,00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C).- PRESUPUESTO TOTAL DE LAS OBRAS PROYECTADAS. 

 

PEM TOTAL = PEM A) + PEM B)  

PEM TOTAL = 29.708,00+ 4.976,00 = 34.684,00€ 

 

 Asciende el PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL DE 
TODAS LAS OBRAS a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO EUROS ( 34.684,00 €). 

 Aplicando un 19% en concepto de beneficio industrial y gastos generales, así 
como un 21% adicional en concepto de IVA sobre el valor antes resultante, 
obtenemos el presupuesto de contrata: 

1’19 × 34.684,00 = 41.273,96 € 

 1’21 × 41.273,96 = 49.941,49 € 

 Asciende el PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DE 
TODAS LAS OBRAS a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE  CÉNTIMOS (41.941,49 €). 

 

Palma, noviembre de 2.019 
 
 
 
 
 
 
 

 Fdo: Antonio Garau Obrador 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 


