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PLIEGO DE CONDICIONES

CAPITULO | - DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Articulo I-1. Objeto de este proyecto

El presente proyecto tiene por objeto la realizacién de las obras que se
detallan en el articulo I-3, y se representan en los planos adjuntos, sujetandose,
su ejecuciéon a lo dispuesto en las condiciones del presente Pliego y a las
instrucciones que dicte la Direccion de la Obra, para resolver de la manera mas
conveniente, aquellas dificultades de detalle que puedan presentarse.

Articulo |-2. Caracter del articulo siguiente

El articulo siguiente, I-3, tiene simplemente un caracter identificatorio y
enumerativo, y esta destinado, esencialmente, a facilitar la interpretacion de los
planos. A lo representado detalladamente en éstos, a lo que se desprende de
las cubicaciones y, en fin, a las disposiciones que dicte la Direccién de las
obras durante la ejecucién inspiradas en el espiritu de este Proyecto, deberan
ajustarse las obras del mismo.

Articulo I-3. Descripcion de las obras

Las obras son las grafiadas en los planos, descritas en el apartado
correspondiente a la Memoria del presente documento y que aqui damos por
reproducido, siendo Unicamente las correspondientes a las tres ultimas
unidades de obra ,reflejadas en el presupuesto ,las Unicas nuevas a ejecutar.

Articulo |-4. Redes de servicios existentes

Dado que las obras se ejecutan integramente en terrenos de dominio
publico maritimo-terrestre y privados, no edificados, no se afectan redes de
servicios.



CAPITULO Il - CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU MANO DE
OBRA

Articulo 1I-1. Recepcién de los materiales

a) Los materiales seran reconocidos y ensayados por la Direccién de la
obra, en los tramites y forma que la misma estime conveniente, sin cuyo
requisito no podran emplearse en las obras. El coste de los jornales y ensayos
sera pagado por el Contratista. Este examen no implicara recepcién de los
materiales, de consiguiente la responsabilidad del Contratista del cumplimiento
de las condiciones de que se trata en éste capitulo no cesara hasta que sea
recibida definitivamente la obra en que se hayan empleado.

b) Para comprobar que los materiales que se empleen sean siempre de
la misma calidad, el Contratista vendra obligado a entregar a la Direccién de la
obra, muestras de los materiales, en forma conveniente para ser ensayados,
certificaciones de origen de las casas que los suministren, segin sean
extranjeros o nacionales.

Articulo 1lI-2. Casos en que los materiales no sean de condiciones

Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada uno en
particular se determina en los articulos siguientes, el Contratista se atendra a lo
que sobre este punto le ordene por escrito la Direccion de la Obra, para el
cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos articulos del presente
pliego.

Articulo 1I-3.Materiales no especificados

Los materiales que hayan de utilizarse en obra sin haberse especificado
en este Pliego no podran ser empleados sin haber sido reconocidos por la
Direccion de la misma, la cual podra rechazarlos si no reunen a su juicio, las
condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su
empleo, y sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamacion
alguna.

Articulo |l1-4. Facilidades para la inspeccion

El contratista proporcionara a la Direccion de la obra, a sus subalternos
0 a sus agentes delegados, toda clase de facilidades para poder practicar los
replanteos de las obras, reconocimiento y pruebas de los materiales y de su
preparacion para llevar a cabo la vigilancia e inspecciéon de la mano de obra
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso en las fabricas y
talleres que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

Articulo 1I-5. Calidad de los operarios

Para cada uno de los trabajos especificos se dispondra la mano de obra
especializada correspondiente, quien debera realizar los mismos de acuerdo
con las buenas reglas del arte de su ramo y a satisfaccion de la Direccién de la



obra.

En cada caso la mano de obra estara —en cuanto a categoria— de
acuerdo con la dificultad o con lo delicado del trabajo a realizar, pudiendo la
Direccion de las Obras, si lo estima conveniente, exigir la presentacién de la
Cartilla profesional o de cuantos elementos de juicio considere necesario para
acreditar el cumplimiento de estos extremos.



CAPiITULO Ill - DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Articulo Ill-1. Documentos del Proyecto

El Contratista podra solicitar las copias que precise de los documentos
contractuales del Proyecto abonando a estos efectos los gastos que se deriven
de la obtencién de copias de planos y mecanografias asi como los inherentes a
la tramitacién del visado del correspondiente Colegio, si procediese.

Articulo 1lI-2. Replanteos

La Direccién de las obras hara el replanteo de las mismas debiendo
presenciar estas operaciones el Contratista, el cual se hara cargo de las
marcas, sefales y referencias que se dejen.

Articulo 1lI-3. Construcciones auxiliares

El contratista podra realizar construcciones auxiliares de caracter
provisional que precise con motivo de trabajos. Dichas construcciones, no
obstante, deberan ubicarse en el lugar que sefale la Direccién de la Obras y
deberan retirarse, salvo autorizacién expresa de ésta, una vez finalizados los
trabajos restituyendo las primitivas condiciones del lugar ocupado.

Articulo IlI-4. Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las obras se cuidara de causar el menor
quebranto posible en la limpieza de los alrededores de la obra acoplando
ordenadamente los materiales y evitando que se desparramen.

Una vez finalizada la obra debera quedar la parte no afectada por ésta
en las mismas condiciones y con el mismo aspecto que ofrecia antes de los
trabajos, retirandose todos los residuos, medios auxiliares, posibles papeles y
embalajes, etc. que pudieran haberse depositado en el transcurso de las obras
y como consecuencia de las mismas.

Articulo IlI-5. Condiciones gue deben reunir los acopios a pie de obra

El Contratista debera disponer los acopios de materiales a pie de obra,
de modo que éstos no sufran desmérito por la accion de los agentes
atmosféricos.

Deberan observar, en este extremo, las indicaciones de la Direccidén de
la Obra, no teniendo derecho a indemnizacién alguna por las pérdidas que
pudiera sufrir como consecuencia del no cumplimiento de lo dispuesto en este
articulo.

Se entiende a este respecto que, todo material, puede ser rechazado en
el momento de su empleo si en tal instante, no cumple las condiciones
expresadas en este Pliego, aunque, con anterioridad, hubiera sido aceptado.



Articulo IlI-6. Caminos y accesos

El contratista construira o habilitara por su cuenta los caminos o vias de
acceso y comunicacion de cualquier tipo, por donde se hayan de transportar los
materiales a las obras, cuando para ello exista necesidad.

Articulo Ill-7. Cambio de sistema de ejecucion

El contratista podra modificar, con la aprobaciéon de la Direccion de la
Obras aquellos sistemas de ejecucion previstos en el presente Pliego, siempre
que con el procedimiento que proponga no cambien las caracteristicas de la
obra proyectada. Para aquellas operaciones de sistema de ejecucién no
previsto queda en libertad de elegir el que mas le conviniese.

Articulo 111-8. Mano de obra

Los operarios que intervengan en los trabajos seran de la especialidad
adecuada y los ejecutaran con la calidad que requiera la Direccion de la Obra.
El contratista debera aumentar o disminuir el nUmero de brigadas o operarios si
asi conviniera a juicio de la Administracion.

Articulo IlI-9. Representacion facultativa del Contratista

Tendra obligacién el Contratista de poner al frente de su personal, y por
su cuenta, un facultativo legalmente autorizado, cuyas funciones seran las que
sefalan para el Director de la Obras y en especial vigilar los trabajos vy
colocacion de andamios y demas medios auxiliares, y cumplir las instrucciones
de la Direccién de la Obra, siendo el contratista responsable de los accidentes
qgue ocurran por incumplimiento de esta disposicién o por no tomar las debidas
precauciones.

Articulo 11I-10. Presencia del Contratista en la Obra

El Contratista por si o por medio de sus facultativos, representantes o
encargados, estara en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompanara
a la direccion de la Obra o a sus Agentes delegados, en las visitas que haga,
poniéndose a su disposicidbn para la practica de los reconocimientos que
considere necesarios y suministrandole los datos precisos para la
comprobacién de mediciones y liquidaciones.

Articulo IlI-11. Oficina en la obra

El Contratista habilitara en la obra, o dependencia que pueda cederse
por la Administracion, una oficina en la que existira mesa o tablero adecuado
en el que puedan extenderse o consultarse los planos. En dicha oficina tendra
siempre el Contratista una copia de los planos de las obras y el “Libro de
Ordenes”.

Articulo Ill-12. Libro de Ordenes

El Contratista tendra siempre en la oficina de la obra, y a disposicion de
la Direccion de las obras un “Libro de Ordenes” con sus hojas foliadas, en el




que ésta redactara las que crea oportuno dar al Contratista para que se
adopten las medidas precisas que eviten en lo posible los accidentes de todo
género que puedan ocurrir a los obreros, los viandantes en general y las fincas
colindantes, y las que crea necesarias para subsanar o corregir las posibles
deficiencias constructivas que haya observado en sus visitas a la obra, y en
suma, todas las que juzgue indispensable para que los trabajos se lleven a
cabo de acuerdo y en armonia con los documentos del proyecto.

Cada orden debera ser firmada por el Agente de la Direccidén de la Obra
que la redacte, y el “enterado” suscrito con la firma del Contratista o la de su
encargado en la obra. El hecho de que en el citado Libro no figuren redactadas
ordenes que ya preceptivamente tiene la obligacibn de cumplimentar el
Contratista, no supone eximente ni atenuante alguna para las
responsabilidades que sean inherentes al Contratista.



CAPITULO IV - MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 1VV-1. Disposicién general

Todas las obras se mediran y valoraran conforme a las unidades y
precios consignados en el Cuadro correspondiente del Presupuesto, buen
entendido que en dichos precios van comprendidos todos los trabajos vy
materiales que sea necesario emplear para dejar cada unidad de obra con la
perfeccion que exijan las condiciones de este Pliego, aun cuando no se haga
especial mencién de ellos.

Articulo IV-2. Definicion de las diferentes unidades de Obra

Se entiende por unidad de cualquier clase de obra la ejecutada vy
completamente terminada y colocada con arreglo a condiciones.

Esta definicidn es extensiva a aquellas partes de obras que se abonen
por su numero. Los precios estampados en el Cuadro correspondiente del
presupuesto se refieren a las diferentes clases de unidades de esta manera,
cualesquiera que sea la procedencia de los materiales e incluida la colocacién.

Articulo 1V-3. Modo de abonar las obras concluidas vy las incompletas

a) Las obras concluidas se abonaran con arreglo a los precios
consignados en el Cuadro de Precios del Presupuesto.

b) Cuando por consecuencia de rescision o cualquier otra causa fuera
preciso abonar obras incompletas, se aplicaran los precios descompuestos del
Cuadro correspondiente del Presupuesto; y si no hubiera Cuadro de Precios
descompuestos en el proyecto, se tomara para los mismo, aquello que se fije
en su momento la Direccion de la Obras, para tales efectos.

Articulo IVV-4. Partidas alzadas

No podran certificarse dichas partidas sin que hayan sido realizadas y
certificadas las obras intimamente relacionadas con las que son objeto de la
partida alzada y cuyo abono esté previsto en el proyecto independientemente
de la obra incluida en dichas partidas.

Articulo IV-5. Medios auxiliares

En caso de rescision por incumplimiento de Contrato, los medios
auxiliares del Contratista podran ser utilizados, libre y gratuitamente, por la
Direccion de las Obras para la terminacion de éstas.

Si la recesion sobreviene por otras causas, los medios auxiliares a que
se refiere el parrafo anterior podran ser utilizadas por la Direcciéon de las obras
hasta la terminaciéon de las mismas, mediante el pago del alquiler que se fije
contradictoriamente.

En cualquier caso, los medios auxiliares sélo quedaran en beneficio del
Contratista a la terminacién de las obras o cuando la Direccién de las Obras
autorice expresamente su retirada, pero en ninguno tendra aquel derecho a



reclamaciones por el concepto de los desperfectos que haya podido sufrir, ni
por el desgaste natural por uso de tales medios en la ejecucién de las unidades
de obra del proyecto.



CAPITULO V - DISPOSICIONES GENERALES

Articulo V-1. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera de doce (12) meses, durante cuyo periodo
serdn de cuenta del Contratista, todas las obras de conservacion y
reparaciones necesarias a las mismas.

Articulo V-2. Prérroga del plazo de garantia

Si al proceder al reconocimiento para la percepciéon definitiva de las
obras, no se encontraran éstas en las condiciones debidas, se aplazara dicha
recepcion hasta que la obra esté en disposicion de ser recibida, sin abonar al
Contratista cantidad alguna en concepto de ampliacién del plazo de garantia y
siendo obligatorio para aquel la continuacién de la conservacion.

Articulo  V-3. Obligaciones del Contratista en casos no expresados
terminantemente en condiciones

Es obligacion del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la
buena construccién y aspecto de las obras aun cuando no se halle
expresamente estipulado en este Pliego de prescripciones Técnicas, debiendo
cumplir lo que -sin separarse de su espiritu y recta interpretacién- disponga por
escrito la Direccién de la Obra.

Articulo V-4. Advertencia sobre la correspondencia oficial

El Contratista tendra derecho a que se le acuse recibo, si lo pide de las
comunicaciones y reclamaciones que dirija la Direccion de la Obras ya su vez
estara obligado a devolver a ésta, ya originales ya copias, de todas las 6rdenes
y avisos que de ellas reciba, poniendo al pie “enterado”.

Articulo V-5. Gastos a cargo del Contratista

a) Seran de cuenta del Contratista los gastos de replanteo general y los
de replanteo parciales, asi como los de pruebas, recepciones y liquidaciones.

b) Seran de cargo del Contratista los gastos originados por mediciones
de obra ejecutada, impresos relativos a las obras, libros de 6rdenes, trabajos
mecanograficos, copias de planos y demas originados por el desarrollo de las
obras.

c) Seran de cargo del Contratista cuantas operaciones de limpieza,
sefalizacién provisional, precauciones en orden a la seguridad, retirado de
materiales utiles, efectos, herramientas o maquinaria, emanen de 6rdenes o
instrucciones de la Direccion de la Obra, caso de incumplir las instrucciones u
ordenes en el plazo que le sefale, el Contratista acepta que precede a
realizarlo la Direccién de la obra por el medio que crea oportuno y pasandole el
correspondiente cargo que debera abonar en plazo no superior a 10 dias en la
inteligencia de que si asi no lo hiciese se la descontara de la certificacion mas
préxima a extender.



Articulo V-6. Plazo de comienzo de las obras

Con caracter general las obras daran comienzo en el plazo de treinta
(30) dias a partir de la fecha de Acta de replanteo, debiendo el Contratista
comunicarlo por escrito a la Direccion de las mismas.

Articulo V-7. Orden de ejecucion de los trabajos

El orden y momento de ejecucion de las distintas obras se fija por la
Direccion de las mismas quedando el Contratista en libertad respecto a al
organizacion y medios auxiliares de los trabajos. No obstante cuando la
Direccion de la Obra lo estime necesario, bien por razones de seguridad del
personal de las obras, por higiene o por otras razones cualesquiera, podra
tomar a su cargo la organizacién de trabajos, siendo todas las &rdenes
obligatorias para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamacién alguna
fundada en este particular.

Articulo V-8. Accidentes del trabajo v proteccién a la Industria Nacional

Queda obligado el Contratista al cumplimiento de todos y cada uno de
los preceptos pertinentes, contenidos en la Ley General al respecto.

Articulo V-9. Revision de precios

Se regulara por lo dicho a tal efecto en la Memoria, y si ésta no lo
expresara a los que sobre el particular disponga el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Articulo V-10. Programa de Trabajo

Queda obligado el Contratista a someter a la aprobacién de la Direccidn
de las Obras, dentro del plazo concedido para el comienzo de las mismas, un
programa de trabajo, con especificacion de los plazos parciales y fecha de
terminacion de las distintas obras, compatibles con el pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y demas documentos posibles al efecto.

Articulo V-11. Caso no previstos

En todo lo no previsto especialmente en este pliego de condiciones, se
entenderan aplicables los preceptos de la Legislacion General de Obras y de
Legislacién Social.

Articulo V-12. Admision del personal del Contratista

El Ingeniero Director tendra facultad de rechazar el personal del
Contratista que estime oportuno.

Articulo V-13. Ritmo de ejecucién de los trabajos

a) Una vez fijado por la Direccién de la Obra el orden de ejecucién de las
distintas partes de las mismas o propuesto por el Contratista y aprobado por



aquella, deberan dar comienzo en el plazo que sefiale la Direccion.

b) Desde el momento de comenzada una parte de las obras hasta el
plazo fijado para su terminacion, debera desarrollarse de modo que las
unidades de obra ejecutadas en cada momento, sean sensiblemente
proporcionales al tiempo transcurrido con respecto al numero total de unidades
proyectadas y al plazo antes expresado.

c) El incumplimiento de lo dispuesto en el parrafo anterior podra dar
lugar a la imposicién de una multa al Contratista y en caso de reincidencia, se
procedera por la Propiedad a la recesién del contrato. Sin embargo, si a su
juicio fuera necesario o conveniente para la total coordinacion de los trabajos
podra la Direccidon de las Obras autorizar una alteracién del ritmo establecido.

Articulo V-14. Recepcion provisional

Tan pronto estén las obras en condiciones de ser recibidas, sera
comunicado por el Contratista a la Direccion de las Obras, la cual fijara el dia 'y
la hora en que se habra de llevar a cabo.

Dicha recepcion se verificara con arreglo a las disposiciones vigentes. Si
se observa después de un examen detenido que las obras que han ejecutado
con arreglo al proyecto y a las instrucciones de la Direccién, se podran declarar
recibidas destinando dichas obras al servicio proyectado. Desde esta fecha de
la recepcién provisional, empezara a correr el plazo de garantia.

Si las obras no estuviesen bien ejecutadas, se le concedera la
Contratista un plazo prudencial para su arreglo y si no se conformase, lo podra
efectuar la Propiedad a costa de aquel y sin derecho a reclamacién alguna por
parte suya.

De la recepcién provisional se levantara el Acta correspondiente con
todos los requisitos legales que para estos documentos estan vigentes,
puntualizandose en ella todas las particularidades dignas de mencion. Esta
Acta se remitira a la Superioridad para su aprobacion.

Articulo V-15. Recepcion definitiva

Una vez terminado el plazo de garantia se procedera a la recepcién
definitiva en la misma forma que se previene en el articulo anterior para la
recepcion provisional.

El Ingeniero:



DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO



Capitulo | - Mediciones



A).- PEM OBRAS SOLICITADAS EN CONCESION A REALIZAR EN DPMT.

NO
Orden

CAPITULO | - MEDICIONES

Descripcion de la Ud. de Obra

N° Uds.

1

Ud de limpieza, desbroce y preparaciéon de terreno en trazado y
escalerilla colocada al final del mismo de mano ,de acero
inoxidable de acceso al mar.

M2 de escalera totalmente desmontable ejecutada con escalones
prefabricados individuales de madera de pino barnizada para
ambiente marino de 20 mm de espesor, prefabricados con anclajes
al terreno de acero galvanizado tratado con capa de minio
antioxidante y pintura exterior color beige, incluso parte proporcional
de barandilla conseguida con tubo de 6mm de acero inoxidable y 4
cm de diametro cada dos metros y cabo marino de 10mmm color
blanco, segun planos, en los que se le denomina tramo tipo 1,
colocado en obra

Ml de tramo de escalera prefabricado integramente en taller en 4
subtramos , ,ejecutada con dos vigas laterales longitudinales de
madera de 18 x14 cm de seccién apoyadas en rellanos intermedios
conseguidos con anclajes a pared rocosa en talud sensiblemente
vertical de perfiles IPE 80 colocados en perforaciéon en roca de 12
cm de diametro rellena posteriormente de hormigén HA-30 , y
anclada en inicio y final de contacto con el terreno natural de
manera desmontable con tubos de acero galvanizado con placa
circular al pie ya piezas de neopreno ajustadas a perforaciéon en
roca, todo ello tratado con capa de minio antioxidante y pintura
exterior color imitacibn madera, con tablones de madera de pino
barnizada para ambiente marino de 20 mm de espesor ,sujetos con
piezas especiales y tornilleria de alta resistencia TAR40 , incluso
parte proporcional de barandilla conseguida con tubo de 6mm de
acero inoxidable y 4 cm de diametro cada dos metros y cabo marino
de 10 mm color blanco, todo ello segun detalle en planos ,en los
gue se le denomina tramo tipo 2,colocada en obra

41,40

44.8



B).- PEM OBRAS A EJECUTAR EN TERRENO PRIVADO.

N (]
Orden

Descripcion de la Ud. de Obra

N° Uds.

1

Ud de limpieza, desbroce y preparacion de terreno en
trazado.

M2 de escalera totalmente desmontable ejecutada con
escalones prefabricados individuales de madera de
pino barnizada para ambiente marino de 20 mm de
espesor, prefabricados con anclajes al terreno de acero
galvanizado tratado con capa de minio antioxidante y
pintura exterior color beige, incluso parte proporcional
de barandilla conseguida con tubo de 6mm de acero
inoxidable y 4 cm de diametro cada dos metros y cabo
marino de 10 mm color blanco, segun planos, ,en los
que se le denomina tramo tipo 1, colocado en obra

20,30



Capitulo Il - Cuadro de precios



CAPITULO Il - CUADRO DE PRECIOS

A).- PEM OBRAS SOLICITADAS EN CONCESION A REALIZAR EN DPMT.

NO
Orden

Descripcion de la Ud. de Obra

Precio
Ud.

1

Ud de limpieza, desbroce y preparacion de terreno en trazado y
escalerilla colocada al final del mismo de mano ,de acero
inoxidable de acceso al mar.

M2 de escalera totalmente desmontable ejecutada con
escalones prefabricados individuales de madera de pino
barnizada para ambiente marino de 20 mm de espesor,
prefabricados con anclajes al terreno de acero galvanizado
tratado con capa de minio antioxidante y pintura exterior color
beige, incluso parte proporcional de barandilla conseguida con
tubo de 6mm de acero inoxidable y 4 cm de diametro cada dos
metros y cabo marino de 10mmm color blanco, segun planos,
en los que se le denomina tramo tipo 1, colocado en obra

Ml de tramo de escalera prefabricado integramente en taller en
4 subtramos , ,ejecutada con dos vigas laterales longitudinales
de madera de 18 x14 cm de seccion apoyadas en rellanos
intermedios conseguidos con anclajes a pared rocosa en talud
sensiblemente vertical de perfiles IPE 80 colocados en
perforacibn en roca de 12 cm de diametro rellena
posteriormente de hormigon HA-30 , y anclada en inicio y final
de contacto con el terreno natural de manera desmontable con
tubos de acero galvanizado con placa circular al pie ya piezas
de neopreno ajustadas a perforacion en roca, todo ello tratado
con capa de minio antioxidante y pintura exterior color imitacion
madera, con tablones de madera de pino barnizada para
ambiente marino de 20 mm de espesor ,sujetos con piezas
especiales y tornilleria de alta resistencia TAR40 , incluso parte
proporcional de barandilla conseguida con tubo de 6mm de
acero inoxidable y 4 cm de diametro cada dos metros y cabo
marino de 10 mm color blanco, todo ello segun detalle en
planos ,en los que se le denomina tramo tipo 2,colocada en
obra

1.100,00

220,00

375,00



B).- PEM OBRAS A EJECUTAR EN TERRENO PRIVADO.

N° Descripcion de la Ud. de Obra Precio Ud.
Orden
1 Ud de limpieza, desbroce y preparacién de terreno
en trazado. 510,00
2 M2 de escalera totalmente desmontable ejecutada

con escalones prefabricados individuales de madera
de pino barnizada para ambiente marino de 20 mm
de espesor, prefabricados con anclajes al terreno de
acero galvanizado tratado con capa de minio
antioxidante y pintura exterior color beige, incluso
parte proporcional de barandilla conseguida con tubo
de 6mm de acero inoxidable y 4 cm de diametro cada
dos metros y cabo marino de 10 mm color blanco,
segun planos, ,en los que se le denomina tramo tipo
1, colocado en obra 220,00

Palma, noviembre de 2.019

Fdo: Antonio Garau Obrador
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



Capitulo lll - Presupuesto general



A).- PEM OBRAS SOLICITADAS EN CONCESION A REALIZAR EN DPMT.

NO
Orde
n

CAPITULO Il - PRESUPUESTO GENERAL

Descripcion de la Ud. de Obra

N° Precio
Uds. Ud.

Precio
Total

1

Ud de limpieza, desbroce y preparacién de terreno
en trazado y escalerilla colocada al final del mismo
de mano ,de acero inoxidable de acceso al mar.

M2 de escalera totalmente desmontable ejecutada
con escalones prefabricados individuales de
madera de pino barnizada para ambiente marino de
20 mm de espesor, prefabricados con anclajes al
terreno de acero galvanizado tratado con capa de
minio antioxidante y pintura exterior color beige,
incluso parte proporcional de barandilla conseguida
con tubo de 6mm de acero inoxidable y 4 cm de
diametro cada dos metros y cabo marino de
10mmm color blanco, segun planos, en los que se le
denomina tramo tipo 1, colocado en obra

MI de tramo de escalera prefabricado integramente
en taller en 4 subtramos , ,ejecutada con dos vigas
laterales longitudinales de madera de 18 x14 cm de
seccion apoyadas en rellanos intermedios
conseguidos con anclajes a pared rocosa en talud
sensiblemente vertical de perfiles IPE 80 colocados
en perforacién en roca de 12 cm de diametro rellena
posteriormente de hormigén HA-30 , y anclada en
inicio y final de contacto con el terreno natural de
manera desmontable con tubos de acero
galvanizado con placa circular al pie ya piezas de
neopreno ajustadas a perforacién en roca, todo ello
tratado con capa de minio antioxidante y pintura
exterior color imitacibn madera, con tablones de
madera de pino barnizada para ambiente marino de
20 mm de espesor ,sujetos con piezas especiales y
tornilleria de alta resistencia TAR40 , incluso parte
proporcional de barandilla conseguida con tubo de
6mm de acero inoxidable y 4 cm de diametro cada
dos metros y cabo marino de 10 mm color blanco,
todo ello segun detalle en planos ,en los que se le
denomina tramo tipo 2,colocada en obra

1 1.100,00

41,40 220,00

44.8 375,00
TOTAL P.E.M. A)

1.100,00

9.108,00

19.500,00

29.708,00



B).- PEM OBRAS A EJECUTAR EN TERRENO PRIVADO.

NO
Orden

Descripcion de la Ud. de
Obra

N° Uds. Precio
Ud.

Precio
Total

1

Ud de limpieza, desbroce y
preparacion  de terreno en
trazado.

M2 de escalera totalmente
desmontable ejecutada con
escalones prefabricados
individuales de madera de
pino barnizada para ambiente
marino de 20 mm de espesor,
prefabricados con anclajes al
terreno de acero galvanizado
tratado con capa de minio
antioxidante y pintura exterior
color beige, incluso parte
proporcional de barandilla
conseguida con tubo de 6mm
de acero inoxidable y 4 cm de
diametro cada dos metros y
cabo marino de 10 mm color
blanco, segun planos, ,en los
que se le denomina tramo tipo
1, colocado en obra

1 510,00

20,30 220,00
TOTAL P.E.M. B)

510,00

4.466,00

4.976,00



C).- PRESUPUESTO TOTAL DE LAS OBRAS PROYECTADAS.

PEM TOTAL = PEM A) + PEM B)
PEM TOTAL = 29.708,00+ 4.976,00 = 34.684,00€

Asciende el PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION MATERIAL DE
TODAS LAS OBRAS a la cantidad de TREINTA 'Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA'Y CUATRO EUROS ( 34.684,00 €).

Aplicando un 19% en concepto de beneficio industrial y gastos generales, asi
como un 21% adicional en concepto de IVA sobre el valor antes resultante,
obtenemos el presupuesto de contrata:

1"19 x 34.684,00 = 41.273,96 €
1’21 x 41.273,96 = 49.941,490 €

Asciende el PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION POR CONTRATA DE
TODAS LAS OBRAS a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA'Y UN EUROS CON CUARENTA'Y NUEVE CENTIMOS (41.941,49 €).

Palma, noviembre de 2.019

Fdo: Antonio Garau Obrador
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



