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1. INTRODUCCION

En cumplimiento del Articulo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se justifica en el presente Anejo el importe
de los costes directos (mano de obra, materiales, maquinaria y amortizacion de la misma) y de los indirectos
(gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, personal técnico y administrativo no directamente productivo,
etc).

2. PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA

Los precios de las unidades de obra, llamados precios de ejecucién material, deben recoger la totalidad de los
costes que se le producen a la Empresa Constructora dentro del recinto de la obra. Estos costes son de dos
tipos: directos e indirectos.

21. COSTES DIRECTOS
Los costes directos se componen de mano de obra, maquinaria y materiales.
2.1.1. MANO DE OBRA

En el presente anejo se recoge el célculo del coste de la mano de obra, realizado de acuerdo con la ultima
revision vigente del Convenio Colectivo de Edificacion y Obras Publicas de la provincia de Lugo, siendo ésta la
firmada el dia 23 de abril de 2018, por la representacién empresarial y de las centrales sindicales, como
miembros de la comisién negociadora y publicada en el BOP de Lugo el dia 5 de junio de 2018.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden de 21 de mayo de 1979, por la que se modifica parcialmente la
de 14 de marzo de 1969 el coste horario de la mano de obra se calcula con la siguiente formula:

C=14xA+B

Siendo:

C: Coste horario para la empresa, en euros/h.

A: Retribucion total del trabajador de caracter salarial, en euros/h.

B: Retribucion total del trabajador de caracter extrasalarial, en euros/h.
RETRIBUCIONES DE CARACTER SALARIAL

Las remuneraciones de cada categoria profesional empleadas en los calculos se obtienen de las tablas de
retribuciones para el afio 2018 del Convenio Colectivo de Edificacion y Obras Publicas de la Provincia de Lugo,
publicadas en el Boletin Oficial de la Provincia de Lugo Num. 127 del 05/06/2018.

En la tabla se refleja:

Salario base

Paga de verano

Paga de vacaciones
Plus salarial
RETRIBUCIONES DE CARACTER NO SALARIAL

Es la retribucion total del trabajador que tiene caracter no salarial, por tratarse de indemnizacion de los gastos
que se ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, plus de distancia, transporte, desgaste de
herramientas, etc. Ademas de la compensacion de la dieta completa, todo ello considerados en la revision para
el afo 2018 del Convenio Colectivo de Edificacion y Obras Publicas de la provincia de Lugo. También se
considera como retribucion no salarial los gastos de seguro obligatorio por accidente y la indemnizacién por
cese.

RESULTADO DE LOS CALCULOS

El resultado de los calculos efectuados para determinar el costo horario de todo el personal afectado por la
obra se recoge en el cuadro del Apéndice 1 adjunto al presente anejo.

2.1.2. MAQUINARIA
Consideramos como precio simple de maquinaria el coste horario de la misma.

En el coste horario de la maquinaria, se consideran incluidos los gastos relativos a amortizaciones,
combustibles y consumo energético trasportes, cargas y descargas, montaje e instalacién y desmontaje,
repercusion del servidor u operario que la manipula, obras auxiliares que pudieran precisarse para su
instalacion y otros costes asociados.

Para el coste de la maquinaria se han consultado los precios de mercado en Lugo, en la zona proxima a los
trabajos proyectados, para aplicacién en la descomposicion de las unidades de obra incluidas en el presente
proyecto se obtiene el siguiente cuadro de precios de maquinaria incluido en Apéndice 2 adjunto.

2.1.3. MATERIALES

El coste total del material comprende el coste de adquisicion del material, del transporte desde el lugar de
adquisicién al lugar de acopio o aplicacion en la obra, de la carga y descarga, y de varios como valor
correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante su manipulacion (del 1 a 5% del
precio de adquisicion).

A continuacion se incluye la relacion de los materiales a utilizar para la realizacion de la obras con el coste de
cada uno de ellos.

2.2. COSTES INDIRECTOS

Se producen en el recinto de la obra y no pueden adjudicarse a ninguna unidad de obra en concreto. Para su
determinacion se aplica lo prescrito en los articulos 67 y 68 del Reglamento General de Contratacion del Estado,
y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Publicas, en donde se establecen las Normas
Complementarias de los articulos 67 y 68 del Reglamento General, calculandolos como la suma de dos partes,
una como relacion entre costes indirectos y los directos, y otra de imprevistos.

El precio de ejecucion material se ha fijado de acuerdo con la férmula expresada en dicha Orden:
Pu= (1+k/100) Cu
Siendo:
Pu=precio de ejecucion material de la unidad correspondiente en €
K=porcentaje que corresponde a los “costes indirectos”
Cu=coste directo de la unidad en €

El valor de “K” se obtiene por la suma de dos sumandos: K=K1 + K2

Siendo:
K1 (porcentaje correspondiente a imprevistos)=1, por tratarse de una obra terrestre.
K2 (porcentaje resultante de la relacion entre costes indirectos y directos)=C1/Cax100, estimado en un 5.
Por lo tanto: K=1+5= 6%
3. PRECIOS DESCOMPUESTOS

Para la justificacion de los Precios de la Unidades de Obra del Proyecto, se han descompuesto estas, en los
Precios Unitarios y/o Precios Auxiliares que comprenden cada unidad de obra, aplicando los rendimientos
correspondientes.

A continuacion, en el Apéndice 3 adjunto, se presenta la justificacion de los precios de las unidades de obra
que intervienen en el presente Proyecto.
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NIVELES
CONCEPTO Il Titulado Il Titulado IV Encar. V Jefe VI Encar. de VI Vil X X X Xl
Superior medio General Administ. obra Capataz Oficial de 12 | Oficial de 22 Ayudante Pedn esp. Pedn ord.

Retribucion salarial
Salario base (€/mes) 923,19 913,09 903,16 893,34 883,60 875,81 867,30 860,48 856,10 848,84 840,85
Plus salarial (€/mes) 317,72 308,50 299,43 290,52 281,38 270,38 260,58 248,95 234,53 224,08 214,65
Plus Extrasalarial (€/mes) 109,89 109,09 108,32 107,55 107,25 105,67 103,02 101,38 99,39 97,86 96,28
Paga extra julio 1.327,36 1.308,29 1.289,35 1.270,83 1.252,25 1.239,57 1.230,27 1.219,09 1.211,62 1.199,83 1.188,42
Paga extra navidad 1.327,36 1.308,29 1.289,35 1.270,83 1.252,25 1.239,57 1.230,27 1.219,09 1.211,62 1.199,83 1.188,42
Vacaciones 1.327,36 1.308,29 1.289,35 1.270,83 1.252,25 1.239,57 1.230,27 1.219,09 1.211,62 1.199,83 1.188,42
TOTAL A (€) 18.840,94 18.562,38 18.288,11 18.017,90 17.751,24 17.489,23 17.230,67 16.976,21 16.725,00 16.478,13 16.234,78
Horas de trabajo s/convenio (Ja) 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00
Jornada Diaria (Jd) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Dias Trabajo anual 249,00 249,00 249,00 249,00 249,00 249,00 249,00 249,00 249,00 249,00 249,00
Dias Adapt. Convenio Nacion. 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Vacaciones anuales 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
Total dias de trabajo 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00
Coste anual (BOP N°127 del 2018) 18.840,94 18.562,38 18.288,11 18.017,90 17.751,24 17.489,23 17.230,67 16.976,21 16.725,00 16.478,13 16.234,78
Fundacién Laboral (€/dia) 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87
Complemnto extrasalarial (Desgaste herramientas) 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,00 2,00 2,00
Dietas (€/dia) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
TOTAL B (€) 8.074,57 8.074,57 8.074,57 8.074,57 8.074,57 8.074,57 8.074,57 8.074,57 8.029,00 8.029,00 8.029,00
COSTE ANUAL (€) 26.915,51 26.636,95 26.362,68 26.092,47 25.825,81 25.563,80 25.305,24 25.050,78 24.754,00 24.507,13 24.263,78
Contingencias generales 23,6 % 4.446,46 4.380,72 4.315,99 4.252,22 4.189,29 4.127,46 4.066,44 4.006,39 3.947,10 3.888,84 3.831,41
Desempleo 6,2% 1.168,14 1.150,87 1.133,86 1.117,11 1.100,58 1.084,33 1.068,30 1.052,53 1.036,95 1.021,64 1.006,56
Fondo de garantia salarial 0,4% 75,36 74,25 73,15 72,07 71,00 69,96 68,92 67,90 66,90 65,91 64,94
Formacion profesional 0,6% 113,05 111,37 109,73 108,11 106,51 104,94 103,38 101,86 100,35 98,87 97,41
Prima de accidentes 7,2% 1.356,55 1.336,49 1.316,74 1.297,29 1.278,09 1.259,22 1.240,61 1.222,29 1.204,20 1.186,43 1.168,90
Prevision de despidos 4,5% 847,84 835,31 822,96 810,81 798,81 787,02 775,38 763,93 752,63 741,52 730,56
TOTAL CARGAS SOCIALES (€) 8.007,40 7.889,01 7.772,44 7.657,61 7.544,28 7.432,92 7.323,03 7.214,89 7.108,13 7.003,20 6.899,78
COSTE HORARIO (€/h) 20,12 19,89 19,66 19,44 19,22 19,01 18,80 18,59 18,35 18,15 17,95
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Cuadro de Mano de Obra

Cuadro de Maquinaria

IMPORTE
Caédigo DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL

(euros) (Horas) (euros)
MO.001 H Encargado de obra 19,22 496,033 9.5633,75
MO.002 H Capataz 19,01 376,511 7.157,47
MO.003 H Oficial 12 construccion 18,80 4.080,950 76.721,86
MO.004 H Ayudante construccion 18,35 4.256,136 78.100,10
MO.005 H Pedn ordinario 17,95 300,728 5.398,07
MO.006 H. Encargado general 19,66 675,617 13.282,63
MO.007 H. Oficial 12 18,80 208,669 3.922,98
MO.008 H. Oficial 12 cantero 18,80 78,960 1.484,45
MO.009 H. Oficial 12 ferralla 18,80 0,707 13,29
MO.010 H. Ayudante ferralla 18,35 0,707 12,97
MO.011 H. Oficial 12 cerrajero 18,80 43,571 819,13
MO.012 H. Ayudante cerrajero 18,35 47,124 864,73

MO.013 H Tecnico Superior

Biologo/Ambiental/Gedlogo 20,12 432,000 8.691,84
Importe Total .........ooooveeeiiiiiieeeeeee feee b 206.003,27

Lugo, Moviemibre de 2019
SERAICIO PROVIMNGIAL DE COSTAS DE LUGO
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IMPORTE
Caédigo DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(euros) (Horas) (euros)
MO3HH020 |H. Hormigonera 200 I. gasolina 2,70 1,680 4,54
M13EF010 M2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 5,17 168,000 868,56
MQ.001 H Equipo para dragado mediante draga de
succién con volumen de carga de 150 m3
y 4.5 metros de calado en area de trabajo 1.691,50 675,617 1.142.806,16
MQ.002 H  Martillo compresor 2000 I/min 9,43 402,473 3.795,32
MQ.003 H Hormigonera 250 | gasolina 3,46 3.576,045 12.373,12
MQ.004 H Equipo taladro/percutor 2,79 3,510 9,79
MQ.006 H  Camion bafiera bascul. 18-22 m3 21,04 1.479,102 31.120,31
MQ.007 H  Grla autopropulsada de 22 Tn/29m. 39,07 1.479,102 57.788,52
MQ.008 H.  Retrocargadora neumaticos 100 CV 42,67 675,617 28.828,58
MQ.009 H.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 56,50 675,617 38.172,36
MQP003 H  Camidn basculante 12 m3. 35,00 108,727 3.805,45
MQP035 H Camioén portacontenedores 60,00 1,920 115,20
Importe Total ........ccoooooiiiiiiiieeeeeee e 1.319.687,91

Lugo, Moviemnre de 2019
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Cuadro de Materiales
IMPORTE
Caédigo DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(euros) EMPLEADA (euros)

MT.001 M3 Agua 0,65 804,726 523,07
MT.002 M3  Arena de rio (0-5mm) 12,83 1.701,417 21.829,18
MT.003 Tm Cemento CEM llI-A/P 32,5R 71,18 1.562,415 111.212,70

MT.004 Tm Garbancillo siliceo rodado y lavado,

granulometria 10/20 mm, i/transporte con

camién de 20/25 t. a una distancia media

de 10 km, medido el peso sobre camién en
obra. 9,22 5.810,617 53.573,89
MT.005 L aditivos Hormigon sumergido 4,50 6.542,760 29.442 42
MT.006 M2 losetas de granito 10 cm espesor 81,88 1.244,880 101.930,77
MT.007 T Escollera entre 300 y 500 Kg 21,50 3.697,755 79.501,73
MT.008 Kg Alambre recocido 4,9 mm. 1,25 0,351 0,44
MT.009 Kg Aditivo resina Epoxi M-3 COMP. 9,60 4,212 40,44
MT.010 M Piezas de granito 85x50 cm 179,15 912,400 163.456,46
MT.011 Ud Kilowatio 0,14 0,984 0,14

MTAMBO03 Ud Caracterizacion de material, s/normativa y
anejo. 899,92 15,000 13.498,80
P01AA020 |M3 Arena de rio 0/6 mm. 16,80 1,831 30,76
PO1AA060 |M3 Arena de miga cribada 21,20 2,747 58,24
P01CC020 |T. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 1,373 134,81
P01DWO050 M3 Agua obra 1,11 1,214 1,35
PO1HA010 |M3 Hormigdn HA-25/P/20/1 central 95,70 27,490 2.630,79
PO3AC090 |Kg Acero corrugado B 400 S 1,20 1.008,000 1.209,60
PO3AMO030 |M2 Malla 15x15x6 -2,792 kg/m2 2,02 99,510 201,01
PO8LP010 |M. Peld.granito nacional pulido h/t 37,40 176,400 6.597,36
P13BI010 M.  Barandilla esc. acero inoxidable 235,00 37,400 8.789,00
mamb Ud analiticas y otras mediciones 313,06 12,000 3.756,72
mamb02 Ml cortina flotante de turbidez 40,00 150,000 6.000,00
Importe Total ... b 604.419,68
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Anejo de Justificacion de Precios

N° Cédigo Ud  Descripciéon Total
1 RELLENO
1.1 U0101 ud Ud. de mobilizacién y desmobilizacion de equipos de draga y
maquinaria de trabajo: draga multiproposito para zonas poco
profundas en marcha, remolcador auxiliar,bomba de dragado
sumergible, tuberias, maquinaria de tierra y medios auxiliares
Sin descomposicion 113.207,55
6,000 %  Costes Indirectos 113.207,55 6.792,45
Precio Total redondeado por ud ............. 120.000,00
1.2 U0102 m3 Dragado mediante draga multipropsito para aguas poco
profundas, tipo Toste R 6 similar equipada con la Bomba Damen
450 modelo cutter, tuberia de succion de dragado, capaz de
alcanzar los 2km de bombeo con una produccién de 300m3/hora
aproximadamente. Incluso suministro e instalacion de tuberia
necesaria compuesta por tramo flotante flexible para la maniobra
de draga, tramo sumergible para cruzar la ria y tuberia en tierra
hasta la zona de aportacion. Vertido en la playa mediante
impulsién desde la draga, zona de vertido segun indicaciones de
control de draga incluso extendido y reperfilado. Costes de
control y calidad incluidos.
MO.006 0,003 h. Encargado general nivel IV 19,66 0,06
MQ.008 0,003 h. Retrocargadora neumaticos 100 42,67 0,13
CcVv
MQ.001 0,003 h draga de succién en marcha 1.691,50 5,07
MQ.009 0,003 h. Pala cargadora neumaticos 200 56,50 0,17
CV/3,7m3
AUX.001 1,000 ud Control y Calidad Dragado 0,18 0,18
%020 2,000 % medios auxiliares 5,60 0,11
6,000 %  Costes Indirectos 5,72 0,34
Precio Total redondeado por m3 ............. 6,06
ADAPTACION DEL PROYECTO DE ESTABILIZACION DE LA PLAYA DE ALTAR Y DE SU ESTUDIO DE Pagina 1

IMPACTO AMBIENTAL, T. DE BARREIROS (LUGO)

Anejo de Justificacion de Precios

N° Cadigo Ud  Descripcién Total
2 ESPIGON
2.1 U0201 m Piezas de granito de 85x50x200 cm, con dos caras limpias,
colocadas sobre capa de hormigén HM-10 con 10 cm. de espesor,
incluso relleno huecos con mortero, totalmente terminado.
MO.003 0,400 h Oficial 12 construccion nivel VIII 18,80 7,52
U020101 0,060 m3 Hormigéon masa HM 20 N/mm2 73,59 3,68
plas. ari.20 mm
%020 2,000 % medios auxiliares 11,20 0,22
MT.010 1,000 m Piezas de granito 85x50 cm 179,15 179,15
MO.002 0,400 h Capataz nivel VII 19,01 7,60
6,000 % Costes Indirectos 198,17 11,89
Precio Total redondeado por m ............... 210,06
2.2 U0202 m2 Pavimento de losetas de granito de tamafo aproximado de
80x80x10 cm, con una cara limpia, colocadas sobre capa de
hormigéon HM-10 con 10 cm. de espesor, incluso relleno huecos
con mortero, totalmente terminado.
MO.003 0,400 h Oficial 12 construccion nivel VIII 18,80 7,52
MT.006 1,000 m2 losetas de granito 10 cm 81,88 81,88
espesor
U020101 0,060 m3 Hormigéon masa HM 20 N/mm2 73,59 3,68
plas. ari.20 mm
%020 2,000 % medios auxiliares 93,10 1,86
6,000 % Costes Indirectos 94,94 5,70
Precio Total redondeado por m2 ............. 100,64
2.3 U0203 m2 Pared de losetas de granito de tamafio aproximado de 80x80x10
cm, con una cara limpia, colocadas sobre capa de hormigén
HM-10 con 10 cm. de espesor, incluso relleno huecos con
mortero, totalmente terminado.
MO.003 0,400 h Oficial 12 construccion nivel VIII 18,80 7,52
MT.006 1,000 m2 losetas de granito 10 cm 81,88 81,88
espesor
u020101 0,050 m3 Hormigdn masa HM 20 N/mm2 73,59 3,68
plas. ari.20 mm
%020 2,000 % medios auxiliares 93,10 1,86
6,000 % Costes Indirectos 94,94 5,70
Precio Total redondeado por m2 ............. 100,64
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Anejo de Justificacion de Precios

N° Cédigo Ud  Descripciéon Total
2.4 U0204 m3 m3 de hormigén en masa sumergido, elaborado en obra,
consistencia plastica, de 20 N'mm2 de resistencia caracteristica,
arido rodado tamafio maximo 20 mm, arena de rio 0,5 mm, y
cemento Portland tipo CEM III/A-V 32,5R en sacos, medido en
volumen colocado, incluso labores preparatorias, entibado,
fraguado y secado del hormigon.
El cemento a emplear debera tener la caracteristica adicional de
resistencia al agua de mar, segun la UNE 80303:96.
MO.003 0,450 h Oficial 12 construccién nivel VIII 18,80 8,46
MO.004 0,900 h Ayudante construccion nivel X 18,35 16,52
MQ.003 0,800 h Hormigonera 250 | gasolina 3,46 2,77
MT.001 0,180 m3 Agua 0,65 0,12
MT.002 0,380 m3 Arena de rio (0-5mm) 12,83 4,88
MT.003 0,350 Tm Cemento CEM IlI-A/P 32,5R 71,18 24,91
MT.004 1,300 Tm Garbancillo,10/20 mm 9,22 11,99
MT.005 1,500 | aditivos Hormigén sumergido 4,50 6,75
%020 2,000 % medios auxiliares 76,40 1,53
6,000 % Costes Indirectos 77,93 4,68
Precio Total redondeado por m3 ............. 82,61
2.5 U0205 m3 Escollera de peso comprendido entre 300-500 kg, en formacion de
diques, colocacion de escollera con indice de huecos igual o
inferior al 40%, procedente de cantera, incluso carga, transporte,
vertido y colocacién en obra, segun planos.
MO.001 0,200 h Encargado de obra nivel VI 19,22 3,84
MO.003 0,400 h Oficial 12 construccion nivel VIII 18,80 7,52
MT.007 1,500 t Escollera entre 300 y 500 Kg 21,50 32,25
MQ.006 0,600 h Camién bafiera bascul. 18-22 21,04 12,62
m3
MQ.007 0,600 h Grua autopropulsada de 22 39,07 23,44
Tn/29m.
%020 2,000 % medios auxiliares 79,70 1,59
6,000 % Costes Indirectos 81,26 4,88
Precio Total redondeado por m3 ............. 86,14
2.6 U0207 m3 m3. Excavacion o de caja base para colocaciéon dique con
compresor de 2000 I/min. en roca dura, con apertura de caja y
tallado, incluso extraccion de materiales inertes y carga al
transporte para vertedero o reutilizacion.
MO.001 0,005 h Encargado de obra nivel VI 19,22 0,10
MO.002 0,010 h Capataz nivel VII 19,01 0,19
MO.003 0,400 h Oficial 12 construccion nivel VIII 18,80 7,52
MO.004 0,400 h Ayudante construccion nivel X 18,35 7,34
MQ.002 0,760 h Martillo compresor 2000 I/min 9,43 717
%010 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 22,30 0,22
6,000 % Costes Indirectos 22,54 1,35
Precio Total redondeado por m3 ............. 23,89
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N° Cadigo Ud  Descripcién Total
2.7 U0208 ud Anclaje roca mediante mortero-resina epoxi, para fijaciéon de la
cimentacion de la base del dique, mediante taladro de agujeros de
5 cm de diametro y 0,5 m de profundidad en la roca,cada metro
lineal, dos taladros en paralelo, relleno del mismo mediante
alambre de 4,9 mm y mortero especial mezclado con rexina epoxi
MO.001 0,001 h Encargado de obra nivel VI 19,22 0,02
MO.002 0,005 h Capataz nivel VII 19,01 0,10
MO.003 0,025 h Oficial 12 construccién nivel VIII 18,80 0,47
MQ.004 0,010 h Equipo taladro/percutor 2,79 0,03
%010 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,60 0,01
AUX.002 0,002 m3 MORTERO CEMENTO RESINA 120,12 0,24
EPOXI 1/6 M-40
6,000 % Costes Indirectos 0,87 0,05
Precio Total redondeado por ud ............. 0,92
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Anejo de Justificacion de Precios

N° Cédigo Ud  Descripciéon Total
3 ESCALERA
3.1 U0207 m3 m3. Excavacion o de caja base para colocaciéon dique con
compresor de 2000 I/min. en roca dura, con apertura de caja y
tallado, incluso extraccion de materiales inertes y carga al
transporte para vertedero o reutilizacion.
MO.001 0,005 h Encargado de obra nivel VI 19,22 0,10
MO.002 0,010 h Capataz nivel VII 19,01 0,19
MO.003 0,400 h Oficial 12 construccion nivel VIII 18,80 7,52
MO.004 0,400 h Ayudante construccién nivel X 18,35 7,34
MQ.002 0,760 h Martillo compresor 2000 I/min 9,43 717
%010 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 22,30 0,22
6,000 % Costes Indirectos 22,54 1,35
Precio Total redondeado por m3 ............. 23,89
3.2 U0301 m2 Solera de hormigon de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén
HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, il/vertido,
colocacion y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Segiin NTE-RSS y EHE.
E04SE090 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l EN 122,54 18,38
SOLERA
E04AMO060 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2,90 2,90
%010 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 21,30 0,21
6,000 % Costes Indirectos 21,49 1,29
Precio Total redondeado por m2 ............. 22,78
3.3 U0302 m. Peldaiio de hormigon HA-25/P/20/1 de 30x16, realizado in situ,
ilcolocacion de armadura de acero corrugado, formaciéon de
peldaifio con hormigén, enfoscado con mortero M-5, enriquecido
con cemento, ruleteado y curado, terminado.
MO.007 1,200 h. Oficial 12 18,80 22,56
MO.005 1,200 h Pedn ordinario nivel Xll 17,95 21,54
M13EF010 1,000 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 517 517
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,70 0,77
P01CC020 0,001 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N 98,19 0,10
sacos
PO1HA010 0,090 m3 Hormigon HA-25/P/20/I central 95,70 8,61
P0O3AC090 6,000 kg  Acero corrugado B 400 S 1,20 7,20
%010 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 66,00 0,66
6,000 %  Costes Indirectos 66,61 4,00
Precio Total redondeado por m. .............. 70,61
3.4 U0303 m. Forrado de peldaio de granito nacional pulido con huella y tabica
de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
sINTE-RSR-18, medido en su longitud.
MO.008 0,470 h. Oficial 12 cantero 18,80 8,84
MO.005 0,470 h Pedn ordinario nivel XII 17,95 8,44
PO8LP0O10 1,050 m. Peld.granito nacional pulido h/t 37,40 39,27
A02A140 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 81,50 1,22
C/AMIGA
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM 78,57 0,08
II/B-P 32,5N
%010 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 57,90 0,58
6,000 %  Costes Indirectos 58,43 3,51
Precio Total redondeado por m. .............. 61,94
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N° Cadigo Ud  Descripcién Total
3.5 U0304 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de
45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con angulo
inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del
pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de
30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 12 calidad
18/8.
MO.011 1,165 h. Oficial 12 cerrajero 18,80 21,90
MO.012 1,260 h. Ayudante cerrajero 18,35 23,12
P13BI010 1,000 m.  Barandilla esc. acero inoxidable 235,00 235,00
%010 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 280,00 2,80
6,000 %  Costes Indirectos 282,82 16,97
Precio Total redondeado por m. .............. 299,79
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Anejo de Justificacion de Precios

N° Cédigo Ud  Descripciéon Total
4 SSL
4.1 U401 Partida Alzada a justificar en el Estudio de Seguridad y Salud
incluido en el anejo correspondiente.
Sin descomposicion 10.337,62
6,000 % Costes Indirectos 10.337,62 620,26
Precio Total redondeado por .................. 10.957,88
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N° Cadigo Ud  Descripcién Total
5 GESTION DE RESIDUOS
5.1 GRO03 M3 Transporte y gestion de residuos de Madera, con cédigo LER
170201, por gestor autorizado, incluyendo: Tramites necesarios
para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asuncién de la autoridad del residuo, aportaciéon de
recipientes debidamente homologados, aportaciéon de etiquetas
normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.
MSCO03 1,000 M3 Gestién y canon de vertido de 18,00 18,00
maderas LER 170201
MQP035 0,240 H Camion portacontenedores 60,00 14,40
6,000 %  Costes Indirectos 32,40 1,94
Precio Total redondeado por M3 ............. 34,34
5.2 GR04 M3 Transporte y gestion de residuos de Plastico, con cédigo LER
170203, por gestor autorizado, incluyendo: Tramites necesarios
para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asuncién de la autoridad del residuo, aportaciéon de
recipientes debidamente homologados, aportacion de etiquetas
normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.
MSC04 1,000 M3 Gestién y canon de vertido de 1,20 1,20
plasticos LER 170203
MQP035 0,240 H Camién portacontenedores 60,00 14,40
6,000 % Costes Indirectos 15,60 0,94
Precio Total redondeado por M3 ............. 16,54
5.3 GRO05 TN Transporte y gestion de residuos de mezcla de metales con
cédigo LER 170407, por gestor autorizado, incluyendo: Tramites
necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta
el punto de destino final, asuncién de la autoridad del residuo,
aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacién
de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y
retirada y aportacion de nuevos contenedores.
MSCO05 1,000 TN Gestién y canon de metales 12,00 12,00
mezclados LER 170407
MQP035 0,240 H Camién portacontenedores 60,00 14,40
6,000 % Costes Indirectos 26,40 1,58
Precio Total redondeado por TN ............. 27,98
5.4 GRO7 M3 Transporte y gestion de residuos de envases que contienen restos
de residuos peligrosos, con cédigo LER 150110 Y LER 150202,
incluyendo costes contenedor, transporte y recogida por gestor
autorizado.
MSCO07 1,000 M3 Gestién y canon de residuo de 22,50 22,50
envases contaminados LER 15
01 10y 150202
MQP003 0,240 H Camién basculante 12 m3. 35,00 8,40
6,000 % Costes Indirectos 30,90 1,85
Precio Total redondeado por M3 ............. 32,75
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N° Cédigo Ud  Descripciéon Total
5.5 GR08 M3 Gestion de residuos de tierras, con rocas, con cédigo LER
170504, por gestor autorizado, incluyendo: Tramites necesarios
para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asuncion de la autoridad del residuo.
MSCO08 1,000 M3 Gestién y canon de vertido de 4,18 418
tierra LER 170504
MQPO003 0,240 H Camién basculante 12 m3. 35,00 8,40
6,000 % Costes Indirectos 12,58 0,75
Precio Total redondeado por M3 ............. 13,33
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N°  Codigo

Ud

Descripcién

Total

6.1 AMBO1

6.2 AMBO02

6.3 AMBO03

MO.002
MO.005
mamb02

MO.013

mamb
%aux

MTAMBO3
MO.013

Y%aux

ML

ub

ub

6 PROTECCION AMBIENTAL

Suministro e instalacion de barreras de retencion de sedimentos,
para evitar arrastres de materiales y enturbamiento del medio
marino, del tipo de cortina flotante antiturbidez.

0,030 h Capataz nivel VII 19,01
0,030 h Peon ordinario nivel XII 17,95
1,000 ml  cortina flotante de turbidez 40,00
6,000 % Costes Indirectos 41,11

Precio Total redondeado por ML .............

Unidad destinada a realizar las mediciones preoperacionales y
durante el desarrollo de las obras de construcciéon y dragado,
ejerciendo el control de ruido, olores, topografico, de analiticas de
agua, y del fondo marino para dar cumplimiento al Plan de
Vigilancia Ambiental que se presenta en el anejo de la memoria y
todas aquellas medidas solicitadas por la Declaracion de Impacto
Ambiental, durante su tramitacion. Incluso redacciéon de informes
y personal para visitas de inspeccién, tramitacion y proteccion
ambiental.

16,000 H Tecnico Superior 20,12
Biologo/Ambiental/Gedlogo

1,000 ud analiticas y otras mediciones 313,06

4,000 % Medios auxliares p.v.a. 635,00

6,000 % Costes Indirectos 660,38

Precio Total redondeado por UD .............

Caracterizacion del material a dragar y su reubicacion. Para lo que
se deternminaran las siguientes caracteristicas granulométricas,
la concentracion de solidos, el contenido en carbono
organico total (COT) y la realizacion del test previo de

toxicidad (TPT). Ademas, dado que la zona de actuacion se
encuentra en una zona de aprovechamiento de recursos
marisqueros, es necesario también la determinacion de los
parametros de contaminacion fecal indicados en la legislacion
correspondiente (en este caso, la Ley 9/2010, de 4 de noviembre,
de Augas de Galicia, que exige el analisis de coliformes fecales,
estreptococs fecales y coliformes totales).

En todas las muestras se determinara el contenido de los
siguientes contaminantes: arsénico (As), cadmio (Cd), cobre (Cu),
cromo (Cr), mercurio (Hg), niquel (Ni), plomo (Pb), zinc (Zn),
policlorobifenilos (PCBs), hidrocarburos aromaticos policiclicos
(HAPs), tributilestafio (TBT) e hidrocarburos (C10-C40). El precio
de la unidad incluye el transporte y medios auxiliares, tanto para
la toma de muestras en superficie, como para las muestras en
profundidad, los informes y la tramitaciéon precisa para completar
los estudios ambientales que garanticen la emision de la DIA,
precisa para el inicio, seguimiento, y conclusion del expediente.

1,000 ud Caracterizacion de material, 899,92
s/normativa y anejo.
16,000 H Tecnico Superior 20,12
Biologo/Ambiental/Gedlogo
4,000 % Medios auxliares p.v.a. 1.221,80
6,000 % Costes Indirectos 1.270,71

Precio Total redondeado por UD .............

0,57
0,54
40,00
2,47

43,58

321,92
313,06
25,40
39,62

700,00

899,92
321,92

48,87
76,24

1.346,95
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