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1. CUBICACION RELLENO DE LA PLAYA

CUBICACION RELLENO ZONA OESTE

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Vol.Desmonte Vol.Terraplén
0 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0,00 47,84 0,00 2.121,61
50 0,00 121,89 0,00 3.405,02
75 0,00 150,51 0,00 4.158,69
100 0,00 182,18 0,00 4.798,43
125 0,00 201,69 0,00 5.283,52
150 0,00 220,99 0,00 5.687,76
175 0,00 234,03 0,00 6.250,37
200 0,00 266,00 0,00 877,90
TOTALES: 0,00 1.425,13 0,00 32.583,30

CUBICACION RELLENO ZONA ESTE

P.K. Sup.Desmonte  Sup.Terraplén Vol.Desmonte Vol.Terraplén
0 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0,00 720,74 0,00 17.701,27
50 0,00 695,36 0,00 16.378,78
75 0,00 614,94 0,00 14.651,98
100 0,00 557,22 0,00 14.220,98
125 0,00 580,46 0,00 14.931,86
150 0,00 614,09 0,00 15.688,23
175 0,00 640,97 0,00 15.471,95
200 0,00 596,79 0,00 14.192,20
225 0,00 538,59 0,00 12.282,24
250 0,00 443,99 0,00 12.002,20
275 0,00 234,02 0,00 7.566,33
TOTALES: 0,00 6.237,17 0,00 155.088,00
RESUMEN DE MEDICIONES
Zona Vol.Acumulado Vol.Acum.+20%
Relleno Oeste 32.583,30 39.099,96
Relleno Este 155.088,00 186.105,60
TOTALES: 225.205,56

2. CUBICACION DRAGADO

ESTIMACION DRAGADO

Superficie

Profundidad

Volumen

125.688,00

1,80

226.238,40
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3. MEDICIONES DIQUE

MEDICIONES DEL ESPIGON

SUPERFICIE (M2) VOLUMEN (M3) OLUMI
£ § £ § £ §
o S o S o S
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213 a s g 2 2 o & = g g 2 2 o] o] - = g g 2
S1 1.20 0.21 0.14 393 3.57
22 26.40 4.51 3.08 86.46 501,38 26.40 4,51 3.08 86.4
S2A 1.20 0.20 0.14 393 42,01
S2B 1.60 0.21 0.19 6.10 37.80
14 22.40 2.94 2.66 85.40 543.62 48.80 7.45 5.74 171.¢
S3A 1.60 0.21 0.19 6.10 39.86
S3B 2.40 0.21 0.30 11,70 30,50
12 28.80 2.52 3.60 140.40 380.16 77,60 9.97 9.34 3122
SAA 2.40 0.21 0.30 11.70 32.86
S4B 2.80 0.21 0.35 15,00 27.68
12 33.60 2.52 4.20 180.00 346.32 111,20 12.49 13.54 4922
S5A 2.80 0.21 0.35 15.00 30,04
[NS:) 3.20 0.21 0.43 23,06 15.58
12 38.40 2.52 5.16 276,72 | 21222 0.00 149.60 15.01 18.70 768.¢
SRA 3.20 0.21 0.43 23.06 19.79
SER 2.80 0.21 037 22.00 19.77
22 61.60 4.62 8.14 484.00 | 481.47 0.00 211,20 19,63 26.84 1252.
SZA 2.80 0.21 037 22.00 24.00
S78 2.40 0.37 0.32 41.20 425
22 52.80 8.14 7.15 910.80 93.50 0.045 | 264.00 | 27.77 33.99 | 2163
S8A 2.40 0.37 033 41,60 425
lsge 2.00 0.53 0.24 39.30 4.65
10 20.00 5.30 245 393.00 46.50 0.045 | 284.00 | 33.07 36.44 | 2556
SOA 2.00 0.53 0.25 39.30 4.65
SOBR 1.20 0.69 0.15 33.65 4.65
359 4312 24.79 593 1208.04 16694 | 0.045 | 327.12 | 57.86 42.37 | 3764
S10A 1.20 0.69 0.18 33.65 4.65
5108 0.80 0.77 0.13 3041 4.65
6,69 535 5.25 091 203.44 3111 0.045 | 33247 | 63.11 4328 | 3968
S11A 0.80 0.80 0.14 3041 4.65
s118 1.20 Q 0.14 31.90 5.05
6,4 7.68 493 1.06 204.16 32.32 0,045 | 340.15 | 68.04 44.34 | 4172
S12A 1.20 Q 0.19 31.90 5.05
108 160 | 080 | 018 | 3300 5.45
66 10.56 | 528 119 | 18942 3597 | 0.045 | 350,71 | 73.32 | 45.53 | 4361,
s13 1.60 0.80 0.18 24.40 545
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Medicion

CAPITULO N° 1 RELLENO

Num. Cdédigo Ud Descripcion Medicion
1.1 Ud  MOVILIZACION/DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
uo101 Ud. de mobilizacién y desmobilizacion de equipos de draga y maquinaria de trabajo: draga
multiproposito para zonas poco profundas en marcha, remolcador auxiliar,bomba de dragado
sumergible, tuberias, maquinaria de tierra y medios auxiliares
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total ud ......: 1,00
1.2 M3  DRAGADO ARENA
uo102 Dragado mediante draga multipropsito para aguas poco profundas, tipo Toste R & similar
equipada con la Bomba Damen 450 modelo cutter, tuberia de succiéon de dragado, capaz de
alcanzar los 2km de bombeo con una produccion de 300m3/hora aproximadamente. Incluso
suministro e instalacion de tuberia necesaria compuesta por tramo flotante flexible para la
maniobra de draga, tramo sumergible para cruzar la ria y tuberia en tierra hasta la zona de
aportacion. Vertido en la playa mediante impulsion desde la draga, zona de vertido segun
indicaciones de control de draga incluso extendido y reperfilado. Costes de control y calidad
incluidos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
aporte zona oeste 1 32.583,30 32.583,30
perdida finos 0,2 32.583,30 6.516,66
apprte zona este 1 155.088,00 155.088,00
perdida de finos 0,2 155.088,00 31.017,60
225.205,56 225.205,56
Total m3 ......  225.205,56
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IMPACTO AMBIENTAL, T. DE BARREIROS (LUGO)

Medicion

CAPITULO N° 2 ESPIGON

Nam. Codigo

Ud Descripcion Medicion

21 M PELDANOS DE GRANITO 85X50X200 CM
u0201 Piezas de granito de 85x50x200 cm, con dos caras limpias, colocadas sobre capa de hormigon
HM-10 con 10 cm. de espesor, incluso relleno huecos con mortero, totalmente terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Metro lineal 1 912,40 912,40
912,40 912,40
Totalm ......: 912,40
2.2 M2 PAVIMENTO LOSETAS DE GRANITO 10 CM DE ESPESOR
u0202 Pavimento de losetas de granito de tamafio aproximado de 80x80x10 cm, con una cara limpia,
colocadas sobre capa de hormigén HM-10 con 10 cm. de espesor, incluso relleno huecos con
mortero, totalmente terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Dique 1 807,73 1,00 1,00 807,73
807,73 807,73
Total m2 ......: 807,73
23 M2 PARED DE GRANITO DE 10 CM
uo0203 Pared de losetas de granito de tamafio aproximado de 80x80x10 cm, con una cara limpia,
colocadas sobre capa de hormigdén HM-10 con 10 cm. de espesor, incluso relleno huecos con
mortero, totalmente terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 437,15 437,15
437,15 437,15
Total m2 ......: 437,15
24 M3  HORMIGON MASA SUMERGIDO HM 20 N/MM2 PLAS. ARI.20 MM
uo0204 m3 de hormigdn en masa sumergido, elaborado en obra, consistencia plastica, de 20 N/mm2 de
resistencia caracteristica, arido rodado tamafio maximo 20 mm, arena de rio 0,5 mm, y cemento
Portland tipo CEM III/A-V 32,5R en sacos, medido en volumen colocado, incluso labores
preparatorias, entibado, fraguado y secado del hormigén.
El cemento a emplear debera tener la caracteristica adicional de resistencia al agua de mar,
segun la UNE 80303:96.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4.361,84 4.361,84
4.361,84 4.361,84
Total m3 ......: 4.361,84
2,5 M3  ESCOLLERA ENTRE 300-500 KG
u0205 Escollera de peso comprendido entre 300-500 kg, en formacion de diques, colocacién de
escollera con indice de huecos igual o inferior al 40%, procedente de cantera, incluso carga,
transporte, vertido y colocacion en obra, segun planos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.465,17 2.465,17
2.465,17 2.465,17
Total m3 ......: 2.465,17
2.6 M3  EXCAVACION Y TALLADO EN ROCA CON MEDIOS MECANICOS
uo0207 m3. Excavacion o de caja base para colocacion dique con compresor de 2000 I/min. en roca
dura, con apertura de caja y tallado, incluso extraccion de materiales inertes y carga al
transporte para vertedero o reutilizacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 406,33 406,33
0,11 406,33 44,70
451,03 451,03
Total m3 ......: 451,03
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Medicion
CAPITULO N° 2 ESPIGON
Num. Cdédigo Ud Descripcion Medicion
2.7 Ud ANCLAJES ROCA MEDIANTE MORTERO-RESINA EPOXI
u0208 Anclaje roca mediante mortero-resina epoxi, para fijacién de la cimentacion de la base del dique,

mediante taladro de agujeros de 5 cm de diametro y 0,5 m de profundidad en la roca,cada metro
lineal, dos taladros en paralelo, relleno del mismo mediante alambre de 4,9 mm y mortero
especial mezclado con rexina epoxi

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 351,00 351,00
351,00 351,00
Total ud ......: 351,00
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Medicion

CAPITULO N° 3 ESCALERA

Num. Cdédigo Ud Descripcion Medicion
341 M3  EXCAVACION Y TALLADO EN ROCA CON MEDIOS MECANICOS
u0207 m3. Excavacion o de caja base para colocacion dique con compresor de 2000 I/min. en roca

dura, con apertura de caja y tallado, incluso extraccién de materiales inertes y carga al
transporte para vertedero o reutilizacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,54 78,54
78,54 78,54
Total m3 ......: 78,54
3.2 M2  SOLER.HA-25, 15CM.ARMA #15X15X6
u0301 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigdén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm.,

elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,54 78,54
78,54 78,54
Total m2 ......: 78,54
33 M. PELDANO IN SITU HORMIG.RULETEADO
u0302 Peldafio de hormigdon HA-25/P/20/1 de 30x16, realizado in situ, i/colocacion de armadura de acero

corrugado, formacion de peldafio con hormigén, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con
cemento, ruleteado y curado, terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 168,00 168,00
168,00 168,00
Total m. ......: 168,00
3.4 M. PELDANO GRANITO NACIONAL
u0303 Forrado de peldafio de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor

respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, sSINTE-RSR-18, medido en

su longitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 168,00 168,00
168,00 168,00
Total m. ......: 168,00
3.5 M. BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.
u0304 Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40

mm. cada 70 cm., con angulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del
pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de
acero inoxidable de 12 calidad 18/8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 37,40 37,40
37,40 37,40
Total m. ......: 37,40
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Medicion

CAPITULO N° 4 SSL

Num. Cdédigo Ud Descripcion Medicion
4.1 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
U401 Partida Alzada a justificar en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el anejo
correspondiente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ......: 1,00
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Medicion
CAPITULO N° 5 GESTION DE RESIDUOS
Num. Cdédigo Ud Descripcion Medicion
5.1 M3  GESTION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MADERA
GRO03 Transporte y gestién de residuos de Madera, con codigo LER 170201, por gestor autorizado,

incluyendo: Tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asuncién de la autoridad del residuo, aportacion de recipientes debidamente
homologados, aportaciéon de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00
3,00 3,00
Total M3 ......: 3,00
5.2 M3  GESTION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PLASTICO
GR04 Transporte y gestion de residuos de Plastico, con codigo LER 170203, por gestor autorizado,

incluyendo: Tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asunciéon de la autoridad del residuo, aportacion de recipientes debidamente
homologados, aportaciéon de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportaciéon de nuevos contenedores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Restos de embalajes de 3 3,00
materiales
3,00 3,00
Total M3 ......: 3,00
5.3 Tn GESTION Y TRANSPORTE DE METALES MEZCLADOS
GRO05 Transporte y gestién de residuos de mezcla de metales con cddigo LER 170407, por gestor
autorizado, incluyendo: Tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta
el punto de destino final, asuncion de la autoridad del residuo, aportacion de recipientes
debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo
y retirada y aportacién de nuevos contenedores.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total TN ......: 2,00
5.4 M3  GESTION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ENVASES CON RESTOS PELIGROSOS
GRO7 Transporte y gestion de residuos de envases que contienen restos de residuos peligrosos, con
coédigo LER 150110 Y LER 150202, incluyendo costes contenedor, transporte y recogida por
gestor autorizado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total M3 ......: 2,00
5.5 M3  GESTION DE RESIDUOS DE EXCAVACION EN VERTEDERO
GRO08 Gestion de residuos de tierras, con rocas, con coédigo LER 170504, por gestor autorizado,
incluyendo: Tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asuncion de la autoridad del residuo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 406,33 406,33
0,11 406,33 44,70
451,03 451,03
Total M3 ......: 451,03
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Medicion

CAPITULO N° 6 PROTECCION AMBIENTAL

Num.

Codigo

Ud Descripcion Medicion

6.1

AMBO1

BARRERAS DE PROTECCION
Suministro e instalacién de barreras de retencion de sedimentos, para evitar arrastres de
materiales y enturbamiento del medio marino, del tipo de cortina flotante antiturbidez.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 150,00 150,00
150,00 150,00

6.2

AMBO02

Ud

Total ML ......: 150,00

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Unidad destinada a realizar las mediciones preoperacionales y durante el desarrollo de las obras
de construccion y dragado, ejerciendo el control de ruido, olores, topografico, de analiticas de
agua, y del fondo marino para dar cumplimiento al Plan de Vigilancia Ambiental que se presenta
en el anejo de la memoria y todas aquellas medidas solicitadas por la Declaracion de Impacto
Ambiental, durante su tramitaciéon. Incluso redaccion de informes y personal para visitas de
inspeccidn, tramitacion y proteccion ambiental.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00
12,00 12,00

6.3

AMBO03

Ud

Total UD ......: 12,00

ESTUDIOS PREVIOS DE CARACTERIZACION DEL MATERIAL
Caracterizacion del material a dragar y su reubicacion. Para lo que se deternminaran las
siguientes caracteristicas granulometricas, la concentracion de sdlidos, el contenido en
carbono organico total (COT) y la realizacion del test previo de toxicidad (TPT).
Ademas, dado que la zona de actuacién se encuentra en una zona de aprovechamiento de
recursos marisqueros, es necesario también la determinacion de los parametros de
contaminacion fecal indicados en la legislacion correspondiente (en este caso, la Ley 9/2010, de
4 de noviembre, de Augas de Galicia, que exige el analisis de coliformes fecales, estreptococs
fecales y coliformes totales).

En todas las muestras se determinara el contenido de los siguientes contaminantes: arsénico
(As), cadmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), mercurio (Hg), niquel (Ni), plomo (Pb), zinc (Zn),
policlorobifenilos (PCBs), hidrocarburos aromaticos policiclicos (HAPs), tributilestafio (TBT) e
hidrocarburos (C10-C40). El precio de la unidad incluye el transporte y medios auxiliares, tanto
para la toma de muestras en superficie, como para las muestras en profundidad, los informes y
la tramitacion precisa para completar los estudios ambientales que garanticen la emisiéon de la
DIA, precisa para el inicio, seguimiento, y conclusion del expediente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

15 15,00
15,00 15,00

Total UD ......: 15,00
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Cuadro de Precios N° 1

Cad.

DESIGNACION

AMBO1

AMBO02

AMBO03

GRO3

ML Suministro e instalacion de barreras de
retencion de sedimentos, para evitar arrastres de
materiales y enturbamiento del medio marino, del
tipo de cortina flotante antiturbidez.

UD Unidad destinada a realizar las mediciones
preoperacionales y durante el desarrollo de las
obras de construccién y dragado, ejerciendo el
control de ruido, olores, topografico, de analiticas
de agua, y del fondo marino para dar
cumplimiento al Plan de Vigilancia Ambiental que
se presenta en el anejo de la memoria y todas
aquellas medidas solicitadas por la Declaracion
de Impacto Ambiental, durante su tramitacion.
Incluso redaccién de informes y personal para
visitas de inspeccién, tramitacidon y proteccion
ambiental.

UD Caracterizacion del material a dragar y su
reubicacién. Para lo que se deternminaran las
siguientes caracteristicas granulométricas, la
concentracion de solidos, el contenido en
carbono organico total (COT) y la realizacién
del test previo de toxicidad (TPT). Ademas,
dado que la zona de actuacion se encuentra en
una zona de aprovechamiento de recursos
marisqueros, es  necesario también la
determinacion de los parametros de
contaminacién fecal indicados en la legislacion
correspondiente (en este caso, la Ley 9/2010, de
4 de noviembre, de Augas de Galicia, que exige
el andlisis de coliformes fecales, estreptococs
fecales y coliformes totales).

En todas las muestras se determinara el
contenido de los siguientes contaminantes:
arsénico (As), cadmio (Cd), cobre (Cu), cromo
(Cr), mercurio (Hg), niquel (Ni), plomo (Pb), zinc
(Zn), policlorobifenilos (PCBs), hidrocarburos
aromaticos policiclicos (HAPs), tributilestafio
(TBT) e hidrocarburos (C10-C40). El precio de la
unidad incluye el transporte y medios auxiliares,
tanto para la toma de muestras en superficie,
como para las muestras en profundidad, los
informes y la tramitacion precisa para completar
los estudios ambientales que garanticen la
emision de la DIA, precisa para el inicio,
seguimiento, y conclusion del expediente.

M3 Transporte y gestion de residuos de Madera,
con codigo LER 170201, por gestor autorizado,
incluyendo:  Tramites necesarios para la
realizacion del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncién de la autoridad
del  residuo, aportacion  de  recipientes
debidamente  homologados, aportaciéon de
etiquetas normalizadas de caracterizacion del
residuo y retirada y aportacion de nuevos
contenedores.

IMPORTE
EN CIFRA EN LETRA
(euros) (euros)
43,58 CUARENTA'Y TRES EUROS CON
CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
700,00 SETECIENTOS EUROS
1.346,95 MIL TRESCIENTOS CUARENTA'Y
SEIS EUROS CON NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
34,34 TREINTA'Y CUATRO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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Cad.

DESIGNACION

GRO04

GR05

GRO07

GR08

uo101

u0102

u0201

M3 Transporte y gestién de residuos de Plastico,
con codigo LER 170203, por gestor autorizado,
incluyendo:  Tramites necesarios para la
realizacion del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncién de la autoridad
del residuo, aportacion de recipientes
debidamente  homologados, aportacién de
etiqguetas normalizadas de caracterizacion del
residuo y retirada y aportacion de nuevos
contenedores.

TN Transporte y gestion de residuos de mezcla
de metales con codigo LER 170407, por gestor
autorizado, incluyendo: Tramites necesarios para
la realizacion del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncién de la autoridad
del  residuo, aportacion  de  recipientes
debidamente  homologados, aportacién de
etiquetas normalizadas de caracterizacion del
residuo y retirada y aportacion de nuevos
contenedores.

M3 Transporte y gestion de residuos de envases
que contienen restos de residuos peligrosos, con
cédigo LER 150110 Y LER 150202, incluyendo
costes contenedor, transporte y recogida por
gestor autorizado.

M3 Gestidn de residuos de tierras, con rocas, con
coédigo LER 170504, por gestor autorizado,
incluyendo:  Tramites necesarios para la
realizacion del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncién de la autoridad
del residuo.

ud Ud. de mobilizacién y desmobilizacion de
equipos de draga y maquinaria de trabajo: draga
multiproposito para zonas poco profundas en
marcha, remolcador auxiliar,bomba de dragado
sumergible, tuberias, maquinaria de tierra y

medios auxiliares

m3 Dragado mediante draga multipropsito para
aguas poco profundas, tipo Toste R ¢ similar
equipada con la Bomba Damen 450 modelo
cutter, tuberia de succién de dragado, capaz de
alcanzar los 2km de bombeo con una produccién
de 300m3/hora aproximadamente. Incluso
suministro e instalacién de tuberia necesaria
compuesta por tramo flotante flexible para la
maniobra de draga, tramo sumergible para cruzar
la ria y tuberia en tierra hasta la zona de
aportacion. Vertido en la playa mediante
impulsion desde la draga, zona de vertido segun
indicaciones de control de draga incluso
extendido y reperfilado. Costes de control y
calidad incluidos.

m Piezas de granito de 85x50x200 cm, con dos
caras limpias, colocadas sobre capa de hormigén
HM-10 con 10 cm. de espesor, incluso relleno
huecos con mortero, totalmente terminado.

IMPORTE
EN CIFRA EN LETRA
(euros) (euros)
16,54 DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS
27,98 VEINTISIETE EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
32,75 TREINTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y CINCO CENTIMOS
13,33 TRECE EUROS CON TREINTAYY
TRES CENTIMOS
120.000,00 CIENTO VEINTE MIL EUROS
6,06 SEIS EUROS CON SEIS CENTIMOS
210,06 DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON

SEIS CENTIMOS
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IMPORTE

Cad. DESIGNACION

PARCIAL
(euros)

TOTAL
(euros)

AMBO1 | ML de Suministro e instalacion de barreras de retencién de
sedimentos, para evitar arrastres de materiales y enturbamiento del
medio marino, del tipo de cortina flotante antiturbidez.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

AMBO02 | UD de Unidad destinada a realizar las mediciones preoperacionales y
durante el desarrollo de las obras de construccion y dragado,
ejerciendo el control de ruido, olores, topografico, de analiticas de
agua, y del fondo marino para dar cumplimiento al Plan de Vigilancia
Ambiental que se presenta en el anejo de la memoria y todas aquellas
medidas solicitadas por la Declaracion de Impacto Ambiental, durante
su tramitacion. Incluso redaccion de informes y personal para visitas de
inspeccién, tramitacién y proteccion ambiental.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

AMBO03 | UD de Caracterizacion del material a dragar y su reubicacién. Para lo
que se deternminaran las siguientes caracteristicas granulomeétricas,
la concentracién de soélidos, el contenido en carbono organico total
(COT) y la realizacion del test previo de toxicidad (TPT).
Ademas, dado que la zona de actuacién se encuentra en una zona de
aprovechamiento de recursos marisqueros, es necesario también la
determinacién de los parametros de contaminacién fecal indicados en
la legislacion correspondiente (en este caso, la Ley 9/2010, de 4 de
noviembre, de Augas de Galicia, que exige el analisis de coliformes
fecales, estreptococs fecales y coliformes totales).

En todas las muestras se determinara el contenido de los siguientes
contaminantes: arsénico (As), cadmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr),
mercurio (Hg), niquel (Ni), plomo (Pb), zinc (Zn), policlorobifenilos
(PCBs), hidrocarburos aromaticos policiclicos (HAPs), tributilestafio
(TBT) e hidrocarburos (C10-C40). El precio de la unidad incluye el
transporte y medios auxiliares, tanto para la toma de muestras en
superficie, como para las muestras en profundidad, los informes y la
tramitacién precisa para completar los estudios ambientales que
garanticen la emision de la DIA, precisa para el inicio, seguimiento, y
conclusion del expediente.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

GRO3 M3 de Transporte y gestion de residuos de Madera, con codigo LER
170201, por gestor autorizado, incluyendo: Tramites necesarios para la
realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final,
asuncién de la autoridad del residuo, aportacidon de recipientes
debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de
caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nuevos
contenedores.

Maquinaria
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

1,11
40,00
2,47

321,92
313,06
25,40
39,62

321,92
899,92
48,87
76,24

14,40
18,00
1,94

43,58

700,00

1.346,95

34,34

IMPORTE
Cad. DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(euros) (euros)
GR04 M3 de Transporte y gestion de residuos de Plastico, con cdédigo LER
170203, por gestor autorizado, incluyendo: Tramites necesarios para la
realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final,
asuncién de la autoridad del residuo, aportacién de recipientes
debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de
caracterizacion del residuo y retirada y aportacién de nuevos
contenedores.
Magquinaria 14,40
Resto de Obra 1,20
6 % Costes Indirectos 0,94
16,54
GRO05 TN de Transporte y gestion de residuos de mezcla de metales con
codigo LER 170407, por gestor autorizado, incluyendo: Tramites
necesarios para la realizacién del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncién de la autoridad del residuo, aportacion
de recipientes debidamente homologados, aportacion de etiquetas
normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de
nuevos contenedores.
Magquinaria 14,40
Resto de Obra 12,00
6 % Costes Indirectos 1,58
27,98
GRO7 M3 de Transporte y gestion de residuos de envases que contienen
restos de residuos peligrosos, con cédigo LER 150110 Y LER 150202,
incluyendo costes contenedor, transporte y recogida por gestor
autorizado.
Magquinaria 8,40
Resto de Obra 22,50
6 % Costes Indirectos 1,85
32,75
GRO08 M3 de Gestion de residuos de tierras, con rocas, con codigo LER
170504, por gestor autorizado, incluyendo: Tramites necesarios para la
realizacién del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final,
asuncién de la autoridad del residuo.
Maquinaria 8,40
Resto de Obra 418
6 % Costes Indirectos 0,75
13,33
uo101 ud de Ud. de mobilizacién y desmobilizaciéon de equipos de draga y
maquinaria de trabajo: draga multiproposito para zonas poco profundas
en marcha, remolcador auxiliar,bomba de dragado sumergible,
tuberias, maquinaria de tierra y medios auxiliares
Sin descomposicion 113.207,55
6 % Costes Indirectos 6.792,45
120.000,00
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IMPORTE
Cad. DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(euros) (euros)
U0102 | m3 de Dragado mediante draga multipropsito para aguas poco
profundas, tipo Toste R & similar equipada con la Bomba Damen 450
modelo cutter, tuberia de succién de dragado, capaz de alcanzar los
2km de bombeo con una producciéon de 300m3/hora aproximadamente.
Incluso suministro e instalacién de tuberia necesaria compuesta por
tramo flotante flexible para la maniobra de draga, tramo sumergible
para cruzar la ria y tuberia en tierra hasta la zona de aportacion.
Vertido en la playa mediante impulsiéon desde la draga, zona de vertido
segun indicaciones de control de draga incluso extendido y reperfilado.
Costes de control y calidad incluidos.
Mano de obra 0,06
Magquinaria 5,37
Resto de Obra 0,29
6 % Costes Indirectos 0,34
6,06
u0201 m de Piezas de granito de 85x50x200 cm, con dos caras limpias,
colocadas sobre capa de hormigon HM-10 con 10 cm. de espesor,
incluso relleno huecos con mortero, totalmente terminado.
Mano de obra 16,56
Magquinaria 0,14
Materiales 181,23
Medios auxiliares 0,24
6 % Costes Indirectos 11,89
210,06
U0202 | m2 de Pavimento de losetas de granito de tamafio aproximado de
80x80x10 cm, con una cara limpia, colocadas sobre capa de hormigon
HM-10 con 10 cm. de espesor, incluso relleno huecos con mortero,
totalmente terminado.
Mano de obra 8,96
Maquinaria 0,14
Materiales 83,96
Medios auxiliares 1,88
6 % Costes Indirectos 5,70
100,64
U0203 | m2 de Pared de losetas de granito de tamafio aproximado de
80x80x10 cm, con una cara limpia, colocadas sobre capa de hormigon
HM-10 con 10 cm. de espesor, incluso relleno huecos con mortero,
totalmente terminado.
Mano de obra 8,96
Maquinaria 0,14
Materiales 83,96
Medios auxiliares 1,88
6 % Costes Indirectos 5,70
100,64
U0204 m3 de m3 de hormigébn en masa sumergido, elaborado en obra,
consistencia plastica, de 20 N/mm2 de resistencia caracteristica, arido
rodado tamafio maximo 20 mm, arena de rio 0,5 mm, y cemento
Portland tipo CEM II/A-V 32,5R en sacos, medido en volumen
colocado, incluso labores preparatorias, entibado, fraguado y secado
del hormigén.
El cemento a emplear debera tener la caracteristica adicional de
resistencia al agua de mar, segun la UNE 80303:96.
Mano de obra 24,98
Maquinaria 2,77
Materiales 48,65
Medios auxiliares 1,53
6 % Costes Indirectos 4,68
82,61
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IMPORTE
Cad. DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(euros) (euros)
U0205 | m3 de Escollera de peso comprendido entre 300-500 kg, en formacion
de diques, colocacion de escollera con indice de huecos igual o inferior
al 40%, procedente de cantera, incluso carga, transporte, vertido y
colocacién en obra, segun planos.
Mano de obra 11,36
Maquinaria 36,06
Materiales 32,25
Medios auxiliares 1,59
6 % Costes Indirectos 4,88
86,14
U0206 | m3 de Excavacién de la bancada para asentamiento del dique sobre
fondo de arena, realizado con medios mecanicos, pala retroexcavadora
de orugasa de 200 CV. Taludes 1:1. Incluso extraccién de materiales
inertes y carga al transporte para vertedero o reutilizacion.
Mano de obra 0,42
Maquinaria 0,81
6 % Costes Indirectos 0,07
1,30
U0207 | m3 de m3. Excavacién o de caja base para colocacion dique con
compresor de 2000 I/min. en roca dura, con apertura de caja y
tallado, incluso extraccion de materiales inertes y carga al transporte
para vertedero o reutilizacién.
Mano de obra 15,15
Magquinaria 717
Medios auxiliares 0,22
6 % Costes Indirectos 1,35
23,89
U0208 | ud de Anclaje roca mediante mortero-resina epoxi, para fijaciéon de la
cimentacion de la base del dique, mediante taladro de agujeros de 5
cm de diametro y 0,5 m de profundidad en la roca,cada metro lineal,
dos taladros en paralelo, relleno del mismo mediante alambre de 4,9
mm y mortero especial mezclado con rexina epoxi
Mano de obra 0,64
Magquinaria 0,03
Materiales 0,22
Medios auxiliares -0,02
6 % Costes Indirectos 0,05
0,92
u0301 m2 de Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocacion y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS y EHE.
Mano de obra 3,65
Materiales 17,68
Medios auxiliares 0,16
6 % Costes Indirectos 1,29
22,78
u0302 m. de Peldafio de hormigdn HA-25/P/20/l de 30x16, realizado in situ,
i/lcolocacién de armadura de acero corrugado, formacion de peldafio
con hormigoén, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento,
ruleteado y curado, terminado.
Mano de obra 44 41
Magquinaria 5,18
Materiales 16,38
Medios auxiliares 0,64
6 % Costes Indirectos 4,00
70,61
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ADAPTACION DEL PROYECTO DE ESTABILIZACION DE LA PLAYA DE ALTAR Y DE SU ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. T. BARREIROS (LUGO)

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA

SECRETARIA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL
DE SOSTENIBILIDAD
DE LA COSTAY DEL MAR

PRESUPUESTO







PRESUPUESTO

CAPITULO N° 1 RELLENO

PRESUPUESTO

CAPITULO N° 2 ESPIGON

Num. Cédigo Ud Denominacion Cantidad Precio Total
1.1 ud MOVILIZACION/DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
uo101 Ud. de mobilizaciéon y desmobilizaciéon de equipos de draga y maquinaria de trabajo: draga
multiproposito para zonas poco profundas en marcha, remolcador auxiliar,bomba de dragado
sumergible, tuberias, maquinaria de tierra y medios auxiliares
1,00 120.000,00 120.000,00
1.2 m3 DRAGADO ARENA
uo102 Dragado mediante draga multipropsito para aguas poco profundas, tipo Toste R & similar
equipada con la Bomba Damen 450 modelo cutter, tuberia de succion de dragado, capaz de
alcanzar los 2km de bombeo con una produccion de 300m3/hora aproximadamente. Incluso
suministro e instalacion de tuberia necesaria compuesta por tramo flotante flexible para la
maniobra de draga, tramo sumergible para cruzar la ria y tuberia en tierra hasta la zona de
aportacién. Vertido en la playa mediante impulsion desde la draga, zona de vertido segun
indicaciones de control de draga incluso extendido y reperfilado. Costes de control y calidad
incluidos.
225.205,56 6,06 1.364.745,69
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 RELLENO : 1.484.745,69
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Num. Cédigo Ud Denominacion Cantidad Precio Total
21 m PELDANOS DE GRANITO 85X50X200 CM
u0201 Piezas de granito de 85x50x200 cm, con dos caras limpias, colocadas sobre capa de hormigén
HM-10 con 10 cm. de espesor, incluso relleno huecos con mortero, totalmente terminado.
912,40 210,06 191.658,74
2.2 m2 PAVIMENTO LOSETAS DE GRANITO 10 CM DE ESPESOR
u0202 Pavimento de losetas de granito de tamafio aproximado de 80x80x10 cm, con una cara limpia,
colocadas sobre capa de hormigon HM-10 con 10 cm. de espesor, incluso relleno huecos con
mortero, totalmente terminado.
807,73 100,64 81.289,95
23 m2 PARED DE GRANITO DE 10 CM
u0203 Pared de losetas de granito de tamafio aproximado de 80x80x10 cm, con una cara limpia,
colocadas sobre capa de hormigén HM-10 con 10 cm. de espesor, incluso relleno huecos con
mortero, totalmente terminado.
437,15 100,64 43.994,78
24 m3 HORMIGON MASA SUMERGIDO HM 20 N/MM2 PLAS. ARI.20 MM
u0204 m3 de hormigén en masa sumergido, elaborado en obra, consistencia plastica, de 20 N/mm2 de
resistencia caracteristica, arido rodado tamarfio maximo 20 mm, arena de rio 0,5 mm, y cemento
Portland tipo CEM IllI/A-V 32,5R en sacos, medido en volumen colocado, incluso labores
preparatorias, entibado, fraguado y secado del hormigén.
El cemento a emplear debera tener la caracteristica adicional de resistencia al agua de mar,
segun la UNE 80303:96.
4.361,84 82,61 360.331,60
2,5 m3 ESCOLLERA ENTRE 300-500 KG
uo0205 Escollera de peso comprendido entre 300-500 kg, en formacién de diques, colocacién de escollera
con indice de huecos igual o inferior al 40%, procedente de cantera, incluso carga, transporte,
vertido y colocacion en obra, segun planos.
246517 86,14 212.349,74
2.6 m3 EXCAVACION Y TALLADO EN ROCA CON MEDIOS MECANICOS
u0207 m3. Excavacién o de caja base para colocacion dique con compresor de 2000 I/min. en roca dura,
con apertura de cajay tallado, incluso extraccion de materiales inertes y carga al transporte para
vertedero o reutilizacion.
451,03 23,89 10.775,11
2.7 ud ANCLAJES ROCA MEDIANTE MORTERO-RESINA EPOXI
u0208 Anclaje roca mediante mortero-resina epoxi, para fijacion de la cimentacién de la base del dique,
mediante taladro de agujeros de 5 cm de diametro y 0,5 m de profundidad en la roca,cada metro
lineal, dos taladros en paralelo, relleno del mismo mediante alambre de 4,9 mm y mortero especial
mezclado con rexina epoxi
351,00 0,92 322,92
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 ESPIGON : 900.722,84
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PRESUPUESTO

CAPITULO N° 4 SSL

CAPITULO N° 3 ESCALERA
Num. Cédigo Ud Denominacion Cantidad Precio Total
3.1 m3 EXCAVACION Y TALLADO EN ROCA CON MEDIOS MECANICOS
uo0207 m3. Excavacion o de caja base para colocacion dique con compresor de 2000 I/min. en roca dura,

con apertura de caja y tallado, incluso extraccion de materiales inertes y carga al transporte para
vertedero o reutilizacion.
78,54 23,89 1.876,32

3.2 m2 SOLER.HA-25, 15CM.ARMA.#15X15X6
u0301 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigdén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS y EHE.
78,54 22,78 1.789,14

3.3 m. PELDANO IN SITU HORMIG.RULETEADO
u0302 Peldafio de hormigdn HA-25/P/20/I de 30x16, realizado in situ, i/colocacién de armadura de acero
corrugado, formacion de peldafio con hormigén, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con
cemento, ruleteado y curado, terminado.
168,00 70,61 11.862,48

3.4 m. PELDANO GRANITO NACIONAL
u0303 Forrado de peldafio de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor
respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, sSINTE-RSR-18, medido en

su longitud.
168,00 61,94 10.405,92
3.5 m. BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.
u0304 Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40

mm. cada 70 cm., con angulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del
pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de
acero inoxidable de 12 calidad 18/8.

37,40 299,79 11.212,15
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 ESCALERA : 37.146,01
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Num. Cédigo Ud Denominacion Cantidad Precio Total
41 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

U401 Partida Alzada a justificar en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el anejo correspondiente.

1,00 10.957,88 10.957,88

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 SSL : 10.957,88
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PRESUPUESTO

CAPITULO N° 5 GESTION DE RESIDUOS

Num.

Cadigo

Ud

Denominacion Cantidad Precio Total

PRESUPUESTO

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

GRO03

GR04

GRO05

GRo07

GRO08

M3

M3

TN

M3

M3

GESTION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MADERA
Transporte y gestion de residuos de Madera, con cédigo LER 170201, por gestor autorizado,
incluyendo: Tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asuncién de la autoridad del residuo, aportacion de recipientes debidamente
homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.

3,00 34,34 103,02

GESTION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y gestion de residuos de Plastico, con codigo LER 170203, por gestor autorizado,
incluyendo: Tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asuncion de la autoridad del residuo, aportacién de recipientes debidamente
homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizaciéon del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.

3,00 16,54 49,62

GESTION Y TRANSPORTE DE METALES MEZCLADOS
Transporte y gestion de residuos de mezcla de metales con cédigo LER 170407, por gestor
autorizado, incluyendo: Tramites necesarios para la realizaciéon del seguimiento del residuo hasta
el punto de destino final, asuncién de la autoridad del residuo, aportacién de recipientes
debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo
y retirada y aportacion de nuevos contenedores.

2,00 27,98 55,96

GESTION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ENVASES CON RESTOS PELIGROSOS
Transporte y gestién de residuos de envases que contienen restos de residuos peligrosos, con
cédigo LER 150110 Y LER 150202, incluyendo costes contenedor, transporte y recogida por
gestor autorizado.

2,00 32,75 65,50

GESTION DE RESIDUOS DE EXCAVACION EN VERTEDERO
Gestién de residuos de tierras, con rocas, con codigo LER 170504, por gestor autorizado,
incluyendo: Tramites necesarios para la realizacién del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asuncion de la autoridad del residuo.

451,03 13,33 6.012,23

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 GESTION DE RESIDUOS : 6.286,33

CAPITULO N° 6 PROTECCION AMBIENTAL

Num. Cadigo

Ud

Denominacion Cantidad Precio Total
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6.1
AMBO1

6.2
AMBO02

6.3
AMBO03

ML

ubD

ub

BARRERAS DE PROTECCION
Suministro e instalacion de barreras de retencidon de sedimentos, para evitar arrastres de
materiales y enturbamiento del medio marino, del tipo de cortina flotante antiturbidez.

150,00 43,58 6.537,00

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Unidad destinada a realizar las mediciones preoperacionales y durante el desarrollo de las obras
de construccion y dragado, ejerciendo el control de ruido, olores, topografico, de analiticas de
agua, y del fondo marino para dar cumplimiento al Plan de Vigilancia Ambiental que se presenta
en el anejo de la memoria y todas aquellas medidas solicitadas por la Declaracion de Impacto
Ambiental, durante su tramitacién. Incluso redaccion de informes y personal para visitas de
inspeccion, tramitacion y proteccion ambiental.

12,00 700,00 8.400,00

ESTUDIOS PREVIOS DE CARACTERIZACION DEL MATERIAL
Caracterizacion del material a dragar y su reubicacién. Para lo que se deternminaran las
siguientes caracteristicas granulométricas, la concentracion de sélidos, el contenido en
carbono organico total (COT) y la realizaciéon del test previo de toxicidad (TPT).
Ademas, dado que la zona de actuacion se encuentra en una zona de aprovechamiento de
recursos marisqueros, es necesario también la determinacién de los parametros de contaminacion
fecal indicados en la legislacion correspondiente (en este caso, la Ley 9/2010, de 4 de noviembre,
de Augas de Galicia, que exige el andlisis de coliformes fecales, estreptococs fecales y coliformes
totales).
En todas las muestras se determinara el contenido de los siguientes contaminantes: arsénico
(As), cadmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), mercurio (Hg), niquel (Ni), plomo (Pb), zinc (Zn),
policlorobifenilos (PCBs), hidrocarburos aromaticos policiclicos (HAPs), tributilestafio (TBT) e
hidrocarburos (C10-C40). El precio de la unidad incluye el transporte y medios auxiliares, tanto
para la toma de muestras en superficie, como para las muestras en profundidad, los informes y la
tramitacion precisa para completar los estudios ambientales que garanticen la emision de la DIA,
precisa para el inicio, seguimiento, y conclusion del expediente.

15,00 1.346,95 20.204,25

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 PROTECCION AMBIENTAL : 35.141,25
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Presupuesto de Ejecucion Material
TRELLENO ..o 1.484.745,69
2 ESPIGON ...... 900.722,84
3 ESCALERA ... 37.146,01
AUSSL oo 10.957,88
5 GESTION DE RESIDUOS ..o 6.286,33
6 PROTECCION AMBIENTAL ..o 35.141,25
Total oo 2.475.000,00

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL EUROS.

Lugo, Noviembre de 2019
SERVICIO PROMINCIAL DE COSTAS DE LUGD

Ingeniena Cirecior del Proyecho

Jozt Miguel Esievan Dols
EPTESA SERVICIOS DE INGEMIERIA, 51,
ingeriem Autor dell Proyecto Ingeniens Aukn deh P oyecio

&

0. Vicenbs Alodn Vidal D, Mambs| Quirntana Lépes
Ingeniern de Camincs, Canales y Puerios Ingenieno Tecnico Indusinal

Presupuesto

Capitulo Importe
Capitulo 1 RELLENO 1.484.745,69
Capitulo 2 ESPIGON 900.722,84
Capitulo 3 ESCALERA 37.146,01
Capitulo 4 SSL 10.957,88
Capitulo 5 GESTION DE RESIDUOS 6.286,33
Capitulo 6 PROTECCION AMBIENTAL 35.141,25
Presupuesto de Ejecucion Material 2.475.000,00
13% de Gastos Generales 321.750,00
6% de Beneficio Industrial 148.500,00
Suma 2.945.250,00
I.V.A: 21% 618.502,50
Presupuesto de Ejecucion por Contrata 3.563.752,50

Asciende el Presupuesto de Ejecucion de Contrata a la expresada cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA
Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS.

Lugo, Moviembre de 2019
SERICIO PROVERCIAL DE COSTAS DE LUGD

imgerery Drecior ael Proyecio

\\</‘/j ¢

Jose Wngusi £ mevan Dot
EPTEHA SERWCEDE DE mGErERLA, 5.1,
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Ingereem Autor del Proyecin ingerery Ak e T opecio
0. Yicente Aloon Vidal . Marss| Cuiriana Lipes
Ingeniero de Caminos, Canales v Pueros Iingenieno Tecnios Industrial
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